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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

o řešení a vypořádání některých vzájemných vztahů  
v souvislosti s rekonstrukcí budovy č. p. 2086, k.ú. Nové Město  

(dále jen „smlouva“) 
 
Smluvní strany:  
 
Hybernská Invest s.r.o. 
se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 174 17 180 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 371391 

(dále jen „Stavebník“) 
 
a 
 
České dráhy, a.s. 
se sídlem nábř. L. Svobody 1222, 110 00 Nové Město 
IČO: 709 94 226 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8039 

(dále jen „ČD“) 
 
(společně jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“). 
 

 
PREAMBULE 

 
(A) Stavebník je vlastníkem následujících nemovitostí, ve kterých se dříve nacházelo depo 

České pošty, s.p., IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“): 

- pozemku parc. č. 2534/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1180 m2, jehož sou-
částí je budova č. p. 2086 (stavba občanského vybavení) (dále jen „Budova ČP“) 

- pozemku parc. č. 2537/85 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 452 m2, jehož sou-
částí je budova bez č.p. / č.ev. (stavba občanského vybavení) 

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město 
Praha, Katastrálním pracovištěm Praha, pro katastrální území Nové Město, na LV č. 8168 
(společně dále jen „Nemovitosti ČP“).  

(B) Společnost ČD je vlastníkem následujících nemovitostí, které s Nemovitostmi ČP přímo 
sousedí: 

- pozemku parc. č. 2534/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3729 m2, jehož sou-
částí je budova bez č.p. / č.ev. (stavba pro dopravu) (dále jen „Budova ČD“, spolu 
s Budovou ČD pak také jen jako „Budovy“ a samostatně jako „Budova“)) 

- pozemku parc. č. 2537/1 (ostatní plocha) o výměře 43722 m2  

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město 
Praha, Katastrálním pracovištěm Praha, pro katastrální území Nové Město, na LV č. 3104 
(společně dále jen „Nemovitosti ČD“). 

(C) Stavebník hodlá provést rekonstrukci a revitalizaci Nemovitostí ČP (dále jen „Projekt“). 
Bližší popis tohoto Projektu je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.  

(D) Smluvní strany mají zájem na tom, aby došlo k vypořádání vzájemných majetkoprávních 
vztahů, které ve vztahu k výše uvedeným nemovitostem existují na základě historických 
dohod popsaných níže.  



 

2 

(E) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy. 

 
I. 

Úvodní ustanovení  

1.1. Smluvní strany potvrzují, že současné vymezení vnitřních prostor v Budově ČP a Bu-
dově ČD je atypické, když část vnitřních prostor Budovy ČP je přístupná z Budovy ČD 
(tyto části jsou v užívání společnosti ČD) a část vnitřních prostor Budovy ČD je přístupná 
z Budovy ČP (tyto části jsou v užívání Stavebníka). Smluvní strany se shodují na tom, 
že tento stav, který je následkem historických dohod mezi společností ČD a Českou 
poštou, resp. jejich právními předchůdci (dále jen „Historické dohody“), je z dnešního 
pohledu nevyhovující a do budoucna nežádoucí.  

1.2. Smluvní strany se dohodly, že Stavebník je oprávněn dle této smlouvy provést nápravu 
stavu popsaného v 1.1 výše tak, že vnitřní prostory Budovy ČP / Budovy ČD budou od 
sebe stavebně odděleny nad hranicí pozemků, na kterých se tyto budovy nacházejí (dále 
jen „Opatření“), následkem čehož budou vnitřní prostory Budovy ČP přístupné výlučně 
Stavebníkovi a vnitřní prostory Budovy ČD výlučně ČD.  

1.3. Touto smlouvou se smluvní strany zavazují navzájem si poskytovat vybranou součinnost 
v rozsahu specifikovaném touto smlouvou ve vztahu k realizaci Opatření a později Pro-
jektu, a to ve fázi projektové přípravy Opatření a posléze Projektu, tj. zejména pro pří-
pravné práce, získání všech potřebných souhlasů, stanovisek a rozhodnutí nezbytných 
dle obecně závazných právních předpisů pro realizaci Opatření a Projektu.  

1.4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že ČD není nad v této 
smlouvě popsanou vybranou součinnost povinna participovat na realizaci Opatření a 
Projektu, tj. zejména na provádění veškerých stavebních a jiných prací potřebných k pro-
vádění Opatření a Projektu a zrovna tak k dokončení Opatření a Projektu a jejich ko-
laudace.  

 
II. 

Projektová příprava a realizace Opatření 

2.1. Opatření je oprávněn provést Stavebník. Po oznámení Stavebníka, že zahajuje realizaci 
Opatření, mu vzniká právo Opatření dle této smlouvy provést; ČD provedení Opatření 
umožní a zavazuje se k tomu Stavebníkovi poskytnout součinnost, jak je popsána v této 
smlouvě.   

2.2. Smluvní strany konstatují, že před uzavřením této smlouvy byla vyhotovena projektová 
dokumentace Opatření, jež je blíže specifikována jako příloha č. 2 této smlouvy (dále jen 
„DSP“). Smluvní strany konstatují, že před uzavřením této smlouvy bylo vydáno stavební 
povolení „Stavební úpravy Masarykova nádraží Praha – objekt F“ ze dne 1. 3. 2024, 
které nabylo právní moci (dále jen „Povolení“).  

2.3. Smluvní strany se dohodly, že chybějící dokumentaci provádění stavby (dále jen „DPS“) 
zajistí Stavebník. S ohledem na stupeň podrobnosti DSP, potřebu řešení vymístění tech-
nologií dle bodu 2.7 níže a okolnost, že Opatřeními dotčené stavby jsou historickými 
budovami, u nichž je zvýšená pravděpodobnost potřeby dodatečných úprav DSP, které 
mohou vyžadovat i změnu Povolení, tj. povolení změny stavby před dokončením (dále 
jen „ZSPD“), konstatují smluvní strany, že nastane-li potřeba úprav DSP, resp. potřeba 
získání ZSPD, v dobré víře potřebu takových úprav projednají a poskytnou si veškerou 
nezbytnou součinnost k provedení takových změn dokumentace a ZSPD, přičemž: 

 
2.3.1. Stavebník ponese náklady a zajistí zpracování úprav DPS pro ZSPD, vč. obsta-

rání souvisejících podkladů pro ZSPD; 
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2.3.2 ČD na základě podkladů obstaraných Stavebníkem dle předchozího bodu obstarají 

na náklady Stavebníka povolení ZSPD, popřípadě na žádost ČD, obstará povo-

lení ZSPD na své náklady svým jménem Stavebník, popř. povolení ZSPD obstará 

Stavebník v plné moci v zastoupení ČD; 

2.3.3. Stavebník na své náklady zajistí aktualizaci DPS dle upravené DPS a ZSPD. 

2.4. Po zajištění DPS, a na písemnou výzvu Stavebníka, vyklidí ČD v rozsahu nezbytném 
pro realizaci Opatření části Budovy ČD dotčené realizací Opatření, které sama užívá a 
předá je Stavebníkovi k realizaci Opatření. Rozsah vyklizení a zábor prostor bude pro-
veden v rozsahu, který bude specifikován v DPS, nebo který bude dohodnut smluvními 
stranami, to vše v dohodnutém termínu (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram bude 
přednostně stanoven tak, aby Opatření probíhala v prostorách dotčených Budov po co 
nejkratší dobu. Stavebník bude usilovat o to, aby při záboru byla šetřena práva ČD a 
stavebně-technické práce realizované v rámci Opatření byly dokončeny v  termínech 
stanovených Harmonogramem, a to včetně obstarání veřejnoprávních souhlasů a povo-
lení potřebných pro jejich užívání (tj. zejména kolaudačních souhlasů). Opatření mohou 
být Stavebníkem realizována v etapách, zejména ve vazbě na postup zajištění součin-
nosti třetích osob potřebné pro dočasné či trvalé vymístění jejich technologií dle odst. 
2.7 níže a přípravu náhradních prostor pro přesun provozů či technologií ČD. 

2.5. Stavebník zajistí, aby Opatření byla realizována v souladu s touto smlouvou, DPS a Po-
volením, resp. ZSPD. Stavebník je v rámci Opatření oprávněn v Budově ČD provádět 
pouze takové práce, které jsou výslovně specifikovány v DPS, nebo na kterých se 
smluvní strany dohodnou.  

2.6. Náklady na projektovou přípravu i realizaci Opatření, včetně nákladů na stavební úpravy 
spojené s přesunem zaměstnanců ČD do nových prostor popsaných v Příloze č. 2, nese 
Stavebník.  

2.7. Smluvní strany konstatují, že z Budovy ČP je pro dosažení účelu Opatření nezbytné vy-
místit technologie ČD a technologie třetích osob, zejména Správy železnic, s.o. a spo-
lečnosti ČD - Telematika a.s. které jsou zakreslené a specifikované v příloze č. 3 této 
smlouvy. Část těchto technologií musí být vymístěna dočasně na dobu provádění Opa-
ření, část trvale, to vše dle specifikace v Příloze č. 2. ČD se zavazuje při vymísťování 
technologií spolupracovat a poskytnout nezbytnou součinnost, včetně bude usilovat o 
zajištění plné součinnosti Správy železnic, s.o. a společnosti ČD - Telematika a.s. 

 
III. 

Vypořádání nároků z Historických dohod 

3.1. Smluvní strany vypořádávají vzájemná práva a povinnosti z Historických dohod (viz odst. 
1.1 a 1.2 této Smlouvy) tak, jak je uvedeno v tomto článku níže. 

3.2. Smluvní strany se tímto vzdávají užívacích práv, která mají k prostorám v budově druhé 
smluvní strany (Budově ČP / Budově ČD) z titulu Historických dohod, a to s účinností 
k okamžiku, kdy budou dokončena Opatření. Do doby, než budou dokončena Opatření, 
mohou obě smluvní strany užívat vnitřní prostory Budovy ČP / Budovy ČD v aktuálním 
rozsahu jejich užívání příslušnou stranou vyplývajícím z Historických dohod. 

3.3. Smluvní strany potvrzují, že naplněním této smlouvy budou jejich vzájemné nároky z 
Historických dohod zcela vypořádány; smluvní strany vůči sobě žádné další nároky z 
Historických dohod nemají, resp. se jich tímto pro případ jejich existence touto smlouvou 
vzdávají. 

 
IV. 

Realizace Projektu 
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4.1. ČD berou na vědomí, že Stavebník souhlasil s vyklizením prostor v Budově ČD a reali-
zací Opatření s ohledem na svůj záměr realizovat Projekt. 

4.2. Stavebník prohlašuje, že projektovou přípravu a realizaci Projektu zajistí v souladu s 
touto smlouvou a aplikovatelnými právními předpisy. Společnost ČD prohlašuje, že s re-
alizací Projektu souhlasí a poskytne Stavebníkovi v souvislosti s realizací Projektu touto 
smlouvou sjednanou součinnost.  

4.3. V souvislosti s přípravou a realizací Projektu, zejména v řízeních o vydání veřejnopráv-
ních souhlasů, povolení a stanovisek pro Projekt nebude společnost ČD činit žádné 
kroky, kterými by přímo či nepřímo ohrozila nebo oddalovala realizaci Projektu, zejména 
nebude žádným způsobem vyjadřovat svůj nesouhlas nebo námitky či připomínky k Pro-
jektu v rámci kteréhokoliv řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon nebo 
jiných v budoucnu aplikovatelných právních předpisů. V této souvislosti společnost ČD 
udělí Stavebníkovi, po odsouhlasené verzi Projektu, na jeho žádost pro účely řízení o 
vydání uvedených povolení, rozhodnutí či souhlasů na samostatné listině souhlas 
s umístěním a realizací staveb a terénních úprav realizovaných v rámci Projektu. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že se budou navzájem průběžně informovat o podstatných 
skutečnostech majících vliv na ujednání v této smlouvě.  

5.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace, které obdrží nebo se jinak dozvědí 
v souvislosti s touto smlouvou, zejména informace týkající se přípravy a realizace Pro-
jektu, mají důvěrný charakter a jsou předmětem obchodního tajemství, jestliže nejde o 
informace, které jsou obecné známé nebo veřejně dostupné. Obě strany se proto zava-
zují zachovávat mlčenlivost ohledně takových důvěrných informací, tyto informace chrá-
nit před jejich vyzrazením třetím osobám a užívat je výlučně pro účely realizace Projektu.  

5.3. Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
občanského zákoníku. 

5.4. Návrh na uzavření této smlouvy nelze přijmout s dodatkem nebo s odchylkou.  

5.5. Ustanovení odst. 4.3 této smlouvy týkající se souhlasů ČD a jejího zastupování ve správ-
ních řízeních Stavebníkem se přiměřeně použijí také pro vodoprávní řízení, řízení ve 
věci ochrany zemědělského půdního fondu, řízení vedená dotčenými orgány státní 
správy a další související řízení vztahující se k Opatření a Projektu. Závazek ČD poskyt-
nout součinnost Stavebníkovi předpokládaný touto Smlouvou se sjednává i ve prospěch 
dalších osob, které budou pro Stavebníka zajišťovat projektovou přípravu a realizaci 
Opatření či Projektu, přičemž Stavebník za tyto osoby odpovídá společnosti ČD tak, jako 
by jednal sám a zároveň bude Stavebník průběžně informovat ČD, případně předá Sta-
vebník seznam těchto dalších osob.  

5.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících 
otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj 
vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru usta-
novení neplatného, resp. neúčinného. 

5.7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu ode dne účinnosti této smlouvy 
do dokončení a kolaudaci Opatření a Projektu.  

5.8. Každá smluvní strana se zavazuje pro případ, že převede nebo v důsledku jakýchkoli 
úkonů umožní přechod nebo převedení (spolu)vlastnického práva k nemovitým věcem 
specifikovaným v této smlouvě nebo jen některým z nich nebo jejich části na třetí osobu, 
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zabezpečit, aby tato smlouva byla postoupena na tuto osobu včetně převedení povin-
ností z ní vyplývajících a byla tak zachována kontinuita práv a povinností v plném roz-
sahu. 

5.9. Pouze za účelem naplnění ustanovení odstavce 5.8 této smlouvy, může kterákoliv ze 
smluvních stran jako postupitel postoupit práva z této smlouvy na nabyvatele 
(spolu)vlastnického práva k nemovitým věcem specifikovaným v této smlouvě nebo jen 
některým z nich nebo jejich části. Ostatní smluvní strany jako postoupené strany v sou-
ladu s ustanovením § 1895 a násl. občanského zákoníku předem souhlasí s převodem 
práv a povinností z této smlouvy z postupitele na třetí osobu jako postupníka, budou-li 
splněny podmínky předchozí věty a odstavce 5.8 této smlouvy. 

5.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění 
smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí společnost ČD. 

5.11. Tato smlouva je vyhotovena a účastníky podepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po jednom (1) z nich. 

5.12. Jakékoliv změny této smlouvy nebo jakékoliv dodatky k ní je možno činit pouze na zá-
kladě výslovné dohody smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků. 

5.13. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha 1 – Popis Projektu 

Příloha 2 – Projektová dokumentace Opatření (popis Opatření vč. technologií, které 
budou odstraněny z Budovy ČP) 

Příloha 3 – Zákres stávajícího umístění technologií a jejich plánované nové umístění 

 
 
V Praze dne _________        V Praze dne _________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

Příloha 1 

Popis Projektu 

 
Projekt zahrnuje stavební rekonstrukci a úpravy Budovy ČP. 
 
Budova ČP bude mít s největší pravděpodobností komerční účel (kombinace kancelářského 
provozu a obchodních prostor v parteru objektu).  
 
Stávající historická fasáda objektu, která je pod památkovou ochranou, bude zachována.  
 
Přístavek směrem do ulice Hybernská, který byl postaven pravděpodobně v 70. letech minu-
lého století, a který je tvořen fasádou z Boletických panelů, bude odstraněn a nahrazen novým 
objektem. Tento objekt bude funkčně i stavebně propojen s historickou částí budovy. 
 
Budoucí objekt bude respektovat stávající podmínky v okolí včetně plánovaných projektů, 
které vzniknou v rámci území Masarykova nádraží. 
Maximální předpokládaná výška objektu Budovy ČP s ohledem na okolní budovy bude 230,0 
m. n. m. 
 
Při projektové přípravě Projektu může vzniknout požadavek na vybudování nového vstupu do 
objektu Budovy ČP ze severní fasády směrem ke kolejišti, případně z východní části fasády 
směrem k Vítkovu. 
 
Další úpravy Budovy ČP budou zahrnovat případné větší otevření přízemí budovy směrem do 
kolejiště tak, aby návrh respektoval parter s obchodními prostory obdobně, jako je provedeno 
ve zbývající části výpravních budov Masarykova nádraží.  
 
V rámci Projektu a k zajištění jeho obslužnosti mohou být dále pod pozemky Českých drah 
zřízeny nové inženýrské sítě a podzemní objekty, případně provedena vyměněna stávajících. 
České dráhy budou o každé jednotlivé inženýrské sítě informovány, realizace inženýrských 
sítí vyžaduje souhlas Českých drah. 

 
  



 

 

Příloha 2 

Projektová dokumentace Opatření (popis Opatření vč. technologií, které budou odstraněny 
z Budovy ČP) 

 
Opatření spočívají v doplnění svislé konstrukce, která zajistí rozdělení dosud propojených sta-
veb a umožní její separátní využití. Nejedná se o úplné oddělení všech stavebních konstrukcí 
staveb, ale jen částečné, když jsou zachované společné konstrukce tvořené vybranými zdě-
nými pilíři a vybranými prvky stropní a střešní konstrukce. Po vybudování svislé konstrukce 
bude v budoucnu možné stavby využívat bez omezení. 
 
Opatření budou provedena dle DSP s tím, že: 
 
Stavební práce budou provedeny až po vlastním vymístění technologií v rámci výstavby pro-
jektu HYBE – Office Hybernská. Smluvní strany vykonají maximální možné úsilí, aby aktuální 
DSP byla co možná nejvíce optimalizována, tedy nebyly za potřebí například složité kon-
strukce jako kabelový kanál a jeho založení formou mikropilot, atp. 
 
Pro vymístění technologií bude využita sousední místnost G.111. Ta je v současné době ob-
sazena pracovníky ČD, odbor O17.  
Dojde tedy napřed k vymístění uživatelů této místnosti do náhradních prostor v rámci objektu 
F, konkrétně do místnosti 2P09 v 2. patře.  
 
Pro umístění sdělovacího zařízení bude pravděpodobně nutné místnost G.111 stavebně upra-
vit,  
Předpokládané úpravy zahrnují:  

 Rekonstrukci stávající podlahy a vybudování zdvojené podlahy na únosnost min. 

300kg/m2  

 Vybudování nových dveří z chodby G.109, zrušení dveří z m. G.110  

 Oprava omítek  

 Vymístění rozvodů ústředního topení  

 Rekonstrukce rozvodů NN  

 Zřízení nového rozvaděče pro sdělovací zařízení Rsděl  

 Nová klimatizace místnosti 

 
Časový harmonogram – předpoklad: 
 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)  05/2025 - 08/2025 

 Realizace vymístění technologií     09/2025 – 12/2025 

 Realizace stavebně – technického oddělení budov F a G  01/2026 – 12/2028 

Pozn. Dle předpokládaného harmonogramu výstavby projektu Office Hybernská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 

Zákres stávajícího umístění technologií a jejich plánované nové umístění 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


