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Příloha č. 4 ZD
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4	
zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem	
IČO: 68378050
DIČ: CZ68378050 
ID datové schránky: 5h4nxm4
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT České republiky 
jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)
a
Bohemik s.r.o.
se sídlem: Pražská 636, 263 01 
[bookmark: _GoBack]zastoupený: xxx
IČO: 24265021 
DIČ: CZ24265021
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: 229549771/0600
ID datové schránky: cj8jye8
zapsaný u Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 198858 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)
(dále společně také jen jako „smluvní strany)


II.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Technologické úpravy rozvodů vzduchotechniky ve vazbě na instalaci nových mycích zařízení v rámci detašovaného pracoviště zadavatele BIOCEV ve Vestci (budova SO.002, místnost č. 124)“, ev.č. VZ 25/917 ÚMG (dále také jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany sjednávají, že veškeré zadávací podmínky stanovené k výše uvedené veřejné zakázce jsou součástí smluvních podmínek dle této smlouvy.
1. Dílo bude provedeno v souladu s Technickou zprávou odsouhlasenou objednatelem a vypracovanou obchodní společností Pro Design TZB s.r.o., Jílovišťská 71, Lipence, 155 31 Praha 5, IČO: 069 93 257 a kterou má zhotovitel k dispozici na základě své účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku a která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a dle výkazu výměru (položkového rozpočtu) tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
1. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
1. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.


III.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v technologických úpravách v určených částech budovy SO.002 v místnosti č. 124 (na detašovaném pracovišti zadavatele centra BIOCEV ve Vestci), kde budou v období 07-10/2025 demontována stávající a instalována nová mycí zařízení. V souvislosti s tím je třeba provést následující technologické úpravy: demontáž stávajících přípojek médií a vzduchotechniky (VZT) – odtahové pozinkované potrubí, napojení nových mycích zařízení na nové odtahové rozvody v podhledovém prostoru místnosti č. 124 a napojení na stávající navazující rozvod VZT ve strojovně a dále pak úpravy odtahových vyústění VZT pro maximální odvod vlhkosti z mycích zařízení dle dispozic výstupů odvětrání komor nových zařízení, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu pro zhotovení díla. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou zároveň přijata opatření (včetně použití odpovídajících prvků), která sníží hluk do vnitřního a vnějšího prostředí od provozu vzduchotechnických zařízení na požadované hodnoty. Bližší specifikace rozsahu a obsahu předmětu této smlouvy je obsažena v přílohách této smlouvy.
1. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou předmětu díla, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné, zejména:
1. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých rozvodů vody, elektřiny, plynu apod. během výstavby, převzetí odpovědnosti za jejich neporušení během provádění předmětu díla,
1. zajištění bezpečnosti všech osob v místě provádění díla a v jeho okolí a čištění znečištěných ploch,
1. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu; 
1. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
1. vedení stavebních a montážních deníků/jednoduchých záznamů o stavbě, je-li jejich vedení nezbytné nebo vyžadované příslušnými právními předpisy a provádění kontrolních měření a zkoušek,
1. provádění opatření k zachovávání čistoty v místě provádění díla, odstraňování veškerých vzniklých odpadů v souladu s platnou právní úpravou, odstraňování nečistot vzniklých prováděním prací; doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých při provádění díla budou součástí dokladů předávaných při předání a převzetí díla,
1. součástí dodávek a následné montáže musí být zařízení a výrobky, které jsou v bezvadném technickém stavu, jsou nové, dosud nepoužívané, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice,
1. předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, technických podmínek výrobků, dokladů o provedených zkouškách, reklamačních (záručních) listů a dalších dokladů souvisejících s plněním předmětu díla,
1. účast na všech jednáních ve věci provádění a povolování užívání díla a na kontrolních dnech,
1. odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a to v předepsaných či objednatelem určených termínech.
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
1. Zhotovitel je povinen se seznámit s riziky na pracovišti objednatele, kde bude dílo prováděno, upozornit na ně své zaměstnance (poddodavatele) a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
1. plnit podmínky příslušných povolení a požadavky dotčených orgánů 
a organizací související s realizací díla,
1. zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla.
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu, je-li jeho vydání příslušnými právními předpisy vyžadováno, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů, oznámení apod. 
1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

IV.
Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo nejpozději do 26. 9. 2025. Nejpozději tento den je zhotovitel povinen předat celé dokončené dílo objednateli.
1. Objednatel stanovil pro realizaci předmětu smlouvy dílčí termíny (harmonogram) v návaznosti na instalaci nových mycích zařízení v místě plnění. Realizace bude fázována dle požadavků objednatele, nová mycí zařízení v místě plnění budou instalována postupně a postupně i uváděna do provozu, tj. i dopojení každého mycího zařízení na VZT bude objednatelem požadováno postupně dle harmonogramu instalace nových mycích zařízení. 
1. Realizace hlavního odtahového potrubí VZT, tj. prvků, jejichž realizace je možná před dodávkou nových mycích zařízení, musí být dokončena nejpozději do 15. 7. 2025, tj. do data předpokládaného zahájení instalace prvního mycího zařízení – prokládací komorové myčky stojanů a laboratorního vybavení.
1. Realizace koncových prvků, odtahových vyústění VZT, přenastavení regulace dle nového mycího zařízení – prokládací komorové myčky stojanů a laboratorního vybavení, a ověření správné funkčnosti musí být dokončena nejpozději do 15. 8. 2025.
1. Realizace koncových prvků, odtahových vyústění VZT, přenastavení regulace dle nového mycího zařízení – tunelové myčky na chovné nádoby a víka, a ověření správné funkčnosti musí být dokončena nejpozději do 26. 9. 2025.
1. Výše uvedené dílčí termíny (harmonogram) mohou být v průběhu plnění předmětu smlouvy změněny v návaznosti na případné změny harmonogramu instalace nových mycích zařízení. V takovém případě objednatel zhotovitele předem informuje o nutné změně harmonogramu prací (dílčích termínů) stanovených výše v tomto článku smlouvy, přičemž v takovém případě se zhotovitel nedostane do prodlení s plněním svých povinností dle původně sjednaného harmonogramu a objednatel v takovém případě nebude požadovat zaplacení smluvní pokuty z důvodu nedodržení původně sjednaných dílčích termínů dle čl. XV. odst. 2 až 4 této smlouvy. To však nevylučuje možnost objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty při nedodržení nově sjednaných a dohodnutých dílčích termínů (harmonogramu).
1. V případě změny harmonogramu (dílčích termínů) uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek ke smlouvě. Objednatel si tímto analogicky dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy.
1. Místem plnění zhotovitele (místem provádění díla) je místnost č. 124 v budově SO.002 detašovaného pracoviště objednatele v centru BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec, a to dle podrobného přehledu uvedeného v Technické zprávě (příloha č. 2 této smlouvy). Objednatel si vyhrazuje, že přesný rozsah prací bude upřesněn před zahájením provádění prací.
1. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla v intencích odst. 12 tohoto článku smlouvy.
1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. 
1. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá 
ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení 
dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.
1. Lhůta k provedení díla může být prodloužena také v případě, že by objednatel způsobil zhotoviteli překážky v práci, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí (čl. XIV. odst. 5 této smlouvy). V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné dokončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. V případě nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

V.
Cena za dílo
1. Celková cena za provedené dílo činí:
	
	Cena za dílo bez DPH
	DPH v Kč
	Cena za dílo vč. DPH

	CENA CELKEM v Kč
	682 642 Kč
	143 354 Kč
	825 996 Kč



Jednotkové ceny za položky předmětu plnění jsou uvedeny ve vyplněném položkovém rozpočtu – výkazu výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. 

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro řádné zhotovení díla a jiné další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, zejména:
1. náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla,
1. náklady pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů použitých při provádění díla,
1. náklady na přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu,
1. další nezbytné náklady spojené s realizací díla (např. náhradní díly, spotřební materiál použitý při realizaci díla apod.),
1. náklady na likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla.
1. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
1. nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu – výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“),
1. přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v technické zprávě nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu,
1. v případě změny výše DPH v důsledku změny příslušných právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
1. Veškeré změny sjednané ceny budou provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 písm. c) tohoto článku smlouvy.
1. Není-li položka, která má tvořit součást požadovaného díla v případě víceprací zahrnuta v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, nesmí cena nabídnuta zhotovitelem být vyšší než cena uvedená v Cenové soustavě společnosti Cenové soustavě společnosti ÚRS CZ a.s., IČ: 47115645, sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice. Cenové a technické podmínky vymezené Cenovou soustavou společnosti ÚRS CZ a.s. jsou dostupné na webových stránkách www.cs-urs.cz.
1. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
1. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně v souladu s §109a zákona o dani z přidané hodnoty. O tuto částku bude ponížena celková cena za dílo a zhotovitel obdrží cenu bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce smlouvy, má objednatel současně právo od této smlouvy odstoupit.



VI.
Platební podmínky
0. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
0. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude povinen zaplatit celkovou cenu díla po jeho řádném dokončení v termínu dle čl. IV. odst. 1 smlouvy na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
0. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
0. číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
0. předmět smlouvy, tj. název veřejné zakázky „Technologické úpravy rozvodů vzduchotechniky ve vazbě na instalaci nových mycích zařízení v rámci detašovaného pracoviště zadavatele BIOCEV ve Vestci (budova SO.002, místnost č. 124)“,
0. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I, má se za to, že zhotovitel požaduje uhradit fakturovanou částku na účet uvedený na faktuře),
0. fakturovaná cena v Kč bez a včetně DPH (spolu s uvedením výše DPH),
0. den vystavení a dobu splatnosti faktury,
0. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
0. přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 5 této smlouvy, podepsaný zástupcem objednatele, nebo osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 
0. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli a musí obsahovat povinný údaj s registračním číslem projektu, ze kterého je předmět smlouvy spolufinancován v rámci OP JAK (CZ.02.01.01/00/23_015/0008189) a musí být zaslána na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo elektronicky na adresu: xxx
0. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
1. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
1. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
0. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
0. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré náklady z tohoto plynoucí zhotovitel.
0. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Uvede-li zhotovitel na faktuře jiný účet, než který je uveden záhlaví této smlouvy, má se za to, že požaduje zaplatit fakturovanou částku na bankovní účet uvedený na faktuře.
0. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou (jejími přílohami) nebo pokyny objednatele.


VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody
1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 
1. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
1. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat technický dozor stavebníka.
1. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.



VIII.
Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, a této smlouvě a jejím přílohám. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
1. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.



IX.
Staveniště
6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (čl. XII. odst. 10 a odst. 11). Protokol o převzetí staveniště připraví zhotovitel. Práce na díle budou zahájeny bez zbytečného odkladu od převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
6. Obvod staveniště je vymezen dokumentací tvořící přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej u objednatele po vzájemné předchozí dohodě.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení a dokončení prací. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.




X.
Provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele (technický dozor stavebníka) písemně upozornit bez zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. Zhotovitel je povinen předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla. 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli včas veškeré informace nezbytné pro řádný výkon provádění prací dle smlouvy.
1. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu provádění díla následující služby bez požadavku na jejich úhradu:
· elektrická energie
· voda
· prostory k uskladnění materiálu po dobu provádění prací, instalace a montáže.
1. Zhotovitel je povinen:
3. provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
3. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
3. dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
3. doložit platné atesty či certifikáty, doklady o provedených revizích a zkouškách, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů a dokladů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  
1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
1. o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
1. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění znečištěných ploch a míst. 
1. Realizace předmětu plnění bude probíhat tak, aby byl co nejméně omezen běžný provoz mycího centra, a při realizaci plnění bude ze strany zhotovitele zajištěno provedení opatření k oddělení místa prací od ostatních částí místnosti/budovy pro snížení prašnosti (např. zakrytím a utěsněním plachtou, ochranou zařízení před mechanickým poškozením pomocí papírových kartonů nebo polystyrenových desek). Kvůli minimalizaci omezení provozu mycího centra požaduje objednatel, aby maximum prací proběhlo mimo jeho standardní pracovní dobu, tj. o víkendech či státních svátcích, případně v pracovní dny po 14. hodině odpolední.
1. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Použité obaly je povinen zajistit z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, tak aby je bylo možné jednoduše třídit, a je povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.
1. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona/jednoduchého záznamu o stavbě. Dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
1. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
1. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
1. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit pomocí třetí osoby jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů, vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku a tvořící přílohu č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Část díla, která je plněna poddodavatelsky, nesmí být dále zadána dalšími (následnému) poddodavateli.
1. Zhotovitel je povinen financovat veškeré případné poddodavatelské práce nutné k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy. V případě využití poddodavatelů odpovídá zhotovitel za řádné a včasné provádění díla tak, jako by jej prováděl sám.
1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele kdykoli během plnění smlouvy prokázat.
1. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na provádění díla a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace.
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
1. Zhotovitel je povinen zajišťovat provádění prací autorizovanými osobami, které uvedl v seznamu, který předkládal k prokázání kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Změna osob je možná pouze v případě předchozího písemného oznámení objednateli a doložení shodné kvalifikace, kterou musela splňovat osoba uvedená v seznamu. 
1. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  rozvodů médií (vody, elektřiny, plynu apod.). Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
1. V případě zjištění rozporu platné dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem, a to bez zbytečného odkladu.
1. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby nedošlo vlivem této činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody v plné výši uhradí.
1. Zhotovitel je povinen písemně objednatele upozornit na případné nevhodné pokyny nebo pokyny, které jsou v rozporu s právními předpisy, které byly zhotoviteli uděleny objednatelem, jinak se má za to, že jsou veškeré práce podle takovýchto informací či pokynů realizovatelné tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky smlouvy.
1. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy o požární ochraně objektu a BOZP, vnitřní předpisy a pokyny objednatele týkající se pohybu osob po budově a provozu tohoto objektu, a odpovídá za jejich dodržování pracovníky provádějícími činnost dle smlouvy.
1. Způsobí-li zhotovitel, ať úmyslně nebo z nedbalosti, škodu na majetku objednatele či zdraví jeho zaměstnanců nebo třetích osob, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že odpovídá za způsobenou škodu neomezeně v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných předpisů a platných norem či nařízení.
1. Vznikne-li jako výsledek plnění dle této smlouvy zhotovitelem předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, je objednatel na základě této smlouvy oprávněni užít dílo v neomezeném územním a množstevním rozsahu, a ke všem způsobům užití, zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jinými díly, zařazovat do souborného díla a uvádět jej pod svým jménem, k čemuž zhotovitel poskytuje objednateli výhradní oprávnění (licenci) užít dílo, a to na celou dobu životnosti díla. Odměna za výše uvedené oprávnění (tj. cena licence) je již zahrnuta v ceně za dílo dle čl. V. této smlouvy.
1. Licenci poskytuje zhotovitel objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel zároveň uděluje objednateli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout licenci třetí osobě/osobám (podlicence). Objednatel není povinen toto oprávnění využít.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ
1. Kontrola prováděných prací bude realizována:
1. objednatelem a jím pověřenými osobami,  
1. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě příslušných předpisů, je-li taková kontrola na základě příslušných právních předpisů vyžadována.
1. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
1. kontrolní dny se budou konat dle potřeby,
1. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody smluvních stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
1. kontrolní dny budou řízeny osobou pověřenou objednatelem,
1. z kontrolních dnů budou osobou pověřenou objednatelem pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
1. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly realizovaných prací.


XI.
Stavební deník/jednoduchý záznam o stavbě
STAVEBNÍ DENÍK/JEDNODUCHÝ ZÁZNAM O STAVBĚ
0. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést buď stavební deník, nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pokud jejich vedení příslušné právní předpisy vyžadují. Stavební deník/jednoduchý záznam o stavbě musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle účinných právních předpisů. Stavební deník/jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu provádění prací.
0. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku/záznamu budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán oprávněnou osobou zhotovitele nebo jeho zástupcem.
0. Do deníku/záznamu budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
0. časový postup prací a jejich kvalitu,
0. druh použitých materiálů a technologií,
0. zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
0. stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
0. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník/jednoduchý záznam o stavbě kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku/záznamu je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
0. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku/jednoduchého záznamu o stavbě při prováděné kontrolní činnosti.
0. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
0. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku/jednoduchém záznamu o stavbě, vyznačí do něj námitky svým zápisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.


XII.
Zaregulování systému, předání a převzetí díla
1. Po dokončení montáže je zhotovitel povinen provést komplexní zkoušky, při kterých je nutné prokázat funkčnost zařízení. Při tomto komplexním vyzkoušení je dále potřeba provést jemné zaregulování systému, tak aby bylo v této fázi dosaženo parametrů dle projektu. Toto zaregulování musí být provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení bude možné efektivněji, než předpokládal projekt.
1. Přejímací řízení bude zhotovitelem zahájeno do 3 pracovních dnů po ukončení prací na díle. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení 
do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 5 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 4 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
1. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, 
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání 
a převzetí díla bude sepsán protokol, který připraví zhotovitel a který bude obsahovat:
0. označení předmětu díla,
0. označení objednatele a zhotovitele díla,
0. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
0. datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby/povolení záměru, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu/datum podání záměru,
0. termín vyklizení staveniště,
0. datum ukončení záruky za jakost na dílo,
0. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
0. termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
0. seznam převzaté dokumentace,
0. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
0. datum a místo sepsání protokolu,
0. v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
0. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
1. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
1. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. 
1. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.
1. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky a revize dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek a revizí je podmínkou převzetí díla.
1. V rámci kompletního vyzkoušení předmětu díla musí být na náklady zhotovitele provedeno zaškolení obsluhy o provozu a bezpečnosti práce pověřených pracovníků objednatele. O provedení kompletních zkoušek a prokazatelném zaškolení obsluhy (zaměstnanců objednatele) vyhotoví zhotovitel ve dvou stejnopisech protokol podepsaný osobami pověřenými dle čl. XII. odst. 10 a odst. 11 této smlouvy.
1. Doklady o řádném provedení díla dle příslušných technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech, revizích, doklad o zaškolení obsluhy zařízení, dokumentace pro provoz, servis a obsluhu a další dokumentaci podle této smlouvy a jejích příloh, včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudační rozhodnutí, pokud je jeho získání/vydání požadováno právními předpisy, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
1. Smluvní strany se dohodly a objednatelé určili, že osobou oprávněnou jednat za objednatele ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy (realizace díla), vyjma jejích změna a ukončování, je:
Jméno a příjmení: xxx
Doručovací adresa: Průmyslová 595, 252 50 Vestec, centrum BIOCEV
Telefon (mobil): xxx
e-mail: xxx
Jméno a příjmení: xxx
Doručovací adresa: Průmyslová 595, 252 50 Vestec, centrum BIOCEV
Telefon (mobil): xxx
Email: xxx 
Osobou vykonávající technický dozor stavebníka u objednatele je:
Jméno, příjmení, titul: xxx
Telefon (mobil): xxx
Email: xxx 
1. Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy (realizace díla), vyjma jejích změn a ukončování, je:
Jméno a příjmení (titul): xxx
Doručovací adresa: Pražská 636, 263 01 Dobříš
Telefon (mobil): xxx
e-mail: xxx
1. Písemnost, která má být dle této smlouvy doručena smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem nebo elektronicky (emailem nebo datovou schránkou), a to vždy oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla smluvní strany zásilkou doručenou do vlastních rukou nebo datovou schránkou, a to vždy osobě oprávněné za příslušnou smluvní stranu jednat (čl. I. smlouvy).
1. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta. Má se za to, že elektronickou poštou odeslaná zpráva došla v den odeslání.
1. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy či kontaktních údajů oprávněné osoby (jména, telefonního čísla, emailové adresy) některé ze smluvních stran, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku smlouvy. Tato změna není považována za změnu smlouvy a není nutné za tímto účelem uzavírat dodatek ke smlouvě.


XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě a v jejích přílohách.
1. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to nejméně v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“) od převzetí řádného díla. Záruka poskytnutá zhotovitelem činí: 24 měsíců.
1. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanoví v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 3 a násl. tohoto článku smlouvy.
1. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 
1. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
1. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel. 
1. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 4 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla dle čl. XII. odst. 10 a odst. 11 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
1. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 24 měsíců.


XIV.
Odpovědnost za škodu, vyšší moc, odpovědné zadávání
1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění díla.
1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a provádění díla a v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
1. Obě smluvní strany se zavazují nahradit druhé smluvní straně škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících pro ně z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, ledaže se prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti na základě smlouvy vyšší moc, jak je definována v odst. 7 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou k jejímu splnění.
1. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila vyšší moc, ani do 20 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle odst. 5 tohoto článku výše, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména (nikoli však výlučně) válečný či ozbrojený konflikt, (občanská) válka, invaze, mobilizace, přírodní katastrofa (např. povodeň, masivní požáry, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie, plynu nebo dodávek ropy, embargo, akt terorizmu, nebo epidemie (pandemie), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci či státní správy při epidemii (pandemii) nebo při jiné události vyšší moci.
1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odst. 7 tohoto článku dohody dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana povinna podle této smlouvy překonat.
1. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu vyšší moci, počátek vyšší moci, předpokládanou dobu trvání vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu vyšší moci hrozila.
1. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
1. V případě nesplnění povinnosti z důvodu uvedených v tomto článku smlouvy, se neuplatní úrok z prodlení či smluvní pokuty dle čl. XV. této smlouvy.
1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, a to v rozsahu přiměřeném hodnotě díla a dotčených nemovitých věcí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobené škody s limitem plnění min. ve výši 1.000.000,- Kč. Na požádání je zhotovitel povinen umožnit objednateli nahlédnout do příslušných pojistných smluv. Je dále povinen zabezpečit, aby byli odpovídajícím způsobem pojištěni i všichni jím zvolení poddodavatelé.
1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci dílčích veřejných zakázek v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.  
1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
1. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
1. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele.
1. Objednatel je po dobu trvání tohoto smluvního vztahu oprávněn se dotazovat správních úřadů majících v kompetenci kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, zda je vedeno správní řízení se zhotovitelem ve věci porušení pracovněprávního předpisu a/nebo antidiskriminačního zákona a na veškeré informace týkající se takového řízení.


XV.
Sankční ujednání 
1. V případě, že zhotovitel neprovede celé dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
1. V případě, že zhotovitel nedodrží dílčí termín stanovený v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
1. V případě, že zhotovitel nedodrží dílčí termín stanovený v čl. IV. odst. 4 této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
1. V případě, že zhotovitel nedodrží dílčí termín stanovený v čl. IV. odst. 5 této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
1. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III. odst. 8 a čl. XII. odst. 5 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení
1. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
1. V případě nezahájení prací na odstranění vady řádně oznámené objednatelem v souladu s čl. XIII. odst. 9 smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII. odst. 9 této smlouvy bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
1. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník/jednoduchý záznam o stavbě, případně dodavatelská dokumentace 
a doklady dle čl. X. odst. 9 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.
1. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 11 a/nebo odst. 12 a/nebo odst. 13 této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
1. V případě, že zhotovitel nedoloží objednateli na vyžádání doklad o řádném a včasném zaplacení poddodavatelských prací v souladu s čl. X. odst. 14 smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.
1. V případě, že zhotovitel bude bez předchozího oznámení objednateli využívat pro realizaci díla jiné osoby, než prostřednictvím kterých v zadávacím řízení prokazoval svou kvalifikaci (čl. X. odst. 17 smlouvy), bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.
1. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli některý z požadovaných dokladů či některou z požadovaných dokumentací, popř. je na výzvu objednatele nedoplní, v souladu s čl. XII. odst. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.
1. Za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XIV. odst. 12 smlouvy bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč.
1. Za porušení povinnosti zhotovitele informovat objednatele v souladu s čl. XIV. odst. 14 a/nebo odst. 15 a/nebo odst. 16 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s plněním informační povinnosti.
1. V případě porušení jakékoli další povinnosti zhotovitele vyplývající pro něj z této smlouvy nebo z jejích příloh, která není utvrzena smluvní pokutou v tomto článku smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.
1. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
1. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.
1. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.


XVI.
Zánik smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
1. neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy zhotovitelem,
1. nedodržení některého z dílčích termínu stanovených v čl. IV. odst. 3 a/nebo odst. 4 a/nebo odst. 5 smlouvy o více jak 20 dnů,
1. pokud je zhotovitel v prodlení se zahájením prací po převzetí staveniště dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy o více než 10 dnů,
1. nepřevzetí staveniště zhotovitelem v termínu sjednaném v této smlouvě dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
1. nedodržení závazných pokynů objednatele, příslušných právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
1. nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost zhotovitelem,
1. neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé písemné výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá písemná výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
1. nedodržení smluvních ujednání zhotovitelem dle čl. X. odst. 8, nebo odst. 9, nebo odst. 10, nebo odst. 11 nebo odst. 12, nebo odst. 13, nebo odst. 14, nebo odst. 15, nebo odst. 16, nebo odst. 17 nebo odst. 18 nebo odst. 20 nebo odst. 23, nebo čl. XIV. odst. 12 této smlouvy,
1. náklady, které by objednateli měly z této smlouvy vzniknout, budou řídícím orgánem OP JAK označeny za nezpůsobilé, nebo objednatel neobdrží dotaci, ze které je předmět smlouvy spolufinancován (s ohledem na zdroj financování),
1. v dalších případech výslovně upravených v této smlouvě.
1. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
1. dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
1. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
1. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, pokud na ně vznikl nárok do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Odstoupením od smlouvy zůstávají dále nedotčena další ustanovení této smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ustanovení o řešení sporů a zpracování osobních údajů. Odstoupení od smlouvy se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku. 
1. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si vypořádat své závazky. Za den odstoupení od smlouvy se považuje dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.
1. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“.


XVII.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro vyloučení pochybností za písemnou formu nebude v těchto případech považována výměna textových, e-mailových nebo jiných elektronických zpráv.
1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to včetně všech údajů ve smlouvě uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z této smlouvy se druhá smluvní strana zavazuje objednateli prokázat nejpozději při uzavření této smlouvy.
1. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel, a to do pěti pracovních dnů od uzavření této smlouvy.
1. Smluvní strany předpokládají, že smlouva bude podepsána v elektronické podobě. Pro případ, že bude podepsána v listinné formě, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
1. Týká-li se neplatnost či neúčinnost jen takové části smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou či neúčinnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez neplatné či neúčinné části, rozpoznala-li by strana neplatnost či neúčinnost včas. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy jiným platným či účinným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.
1. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Zhotovitel bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat i své poddodavatele. Povinnost podle tohoto odstavce trvá po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
1. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterým může v souvislosti s předmětem této smlouvy dojít, se smluvní strany zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také povinnost přiměřeně reagovat na uplatnění práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a násl. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních právních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním.
1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů, předávací protokoly, záznamy o elektronických úkonech a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy a veřejné zakázky po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, po kterou musí být originální dokumenty k dispozici kontrolním orgánům, pokud legislativa nebo Pravidla poskytovatele dotace nestanovují pro některé typy dokumentů dobu delší (např. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením. Uchovávání dokumentů a dokladů spisů spojených s projektem se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Veškeré spory, které vzniknou na základě této smlouvy, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
1. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet – výkaz výměr 
Příloha č. 2: Technická zpráva vč. přílohy 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů čestné prohlášení 


V Praze dne (dle el. podpisu)		              V Dobříši dne (dle el. podpisu)	

Za objednatele:					Za zhotovitele:




____________________________		_______________________________
RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel                            xxx, jednatelé 
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