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SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: 2025/51-1 
 
1. Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel: 

 
Správa budov Žamberk s. r. o.  
se sídlem Klostermanova 990, 564 01 Žamberk 
spisová značka C 12570 vedená u KS v Hradci Králové  
zastoupena Ing. Janem Filipem, jednatelem, 
IČO 252 80 091, DIČ CZ25280091, 
Bankovní spojení, č.ú. 8750560257/0100 (KB), 
(adresa pro doručování dtto, e-mail:  
 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:  

Ing. Jan Filip jednatel    

 
Ve věcech technických a předání díla oprávněn jednat:  

Roman Mužík technik E: 

 
1.2. Zhotovitel: 

 
K Mont Choceň, s.r.o. 
se sídlem Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, 
spisová značka C 14293 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, 
zastoupená Milošem Spurným, jednatelem, 
IČO 25916483, DIČ CZ25916483, 
Bankovní spojení, č.ú. 2416725389/0800 (ČS), 
(adresa pro doručování dtto, e-mail: tel.  
 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:  

Miloslav Komárek  jednatel  tel. E:

Miloš Spurný jednatel tel. E:

 
Ve věcech technických a předání díla oprávněni jednat:  

David Čermák  tel. E:

Petr Bezdíček  tel. E:

 
Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 2586 

a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen Občanský zákoník) 

tuto 
 
 
 
 

smlouvu o dílo 
kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo:  
„Rekonstrukce teplovodních kanálů, Ulice 17. listopadu, Žamberk“. 

 
2. Předmět díla  

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě zhotovit dílo, tj. provést dodávku  
a montáž teplovodní přípojky, rozvody teplé vody a cirkulace dle cenové nabídky a projektové 
dokumentace pod číslem 25/5147. 
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2.2. Specifikace předmětu smlouvy: 

• realizační projektová dokumentace 

• dodávka a montáž teplovodu předizolovaným potrubím - provedení ocel 

• rozvod TUV a cirkulace předizolovaným potrubím - plast 

• tlakové zkoušky 

• připojení teplovodu 

• vyvedení potrubí v objektu, osazení uzávěry a napojení na stávající rozvody 

• dokumentace skutečného provedení 

• uvedení do provozu 
 

        2.2.1   Předmětem smlouvy o dílo není: 

• vytyčení sítí pro výkopové práce 

• zemní a výkopové práce 

• vypuštění systému ÚT a ZTI 

• napuštění systému 

• zhotovení prostupu do objektu 

• podsyp a obsyp potrubí 

• uvedení terénu a komunikace do původního stavu 

• geodetické zaměření 

• demontáž původního potrubí do stávajícího objektu a ve stávajících objektech 

• jeřábová technika 
 

2.3. Součástí provedení díla je jeho komplexní odzkoušení, včetně tlakových zkoušek a odzkoušení 
funkčnosti teplovodu. Součástí provedení díla je i předání objednateli všech prohlášení o shodě, 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle 
souvisejících předpisů, a dále dodacích listů, záručních listů, technických listů, atestů, provozních řádů, 
návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů  o provedených zkouškách  a dalších dokladů nutných ke 
kolaudaci a k provozování díla dle platných českých právních a technických norem, které smluvní strany 
budou tímto považovat za závazné.  
 

2.4. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit 
objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu 
objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, 
a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty 
zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět 
této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. 
 

2.5. Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele nebo 
z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní realizací odsouhlaseny 
pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této smlouvy a to 
včetně finančního vyčíslení požadované změny objednatelem. Následně budou tyto změny potvrzeny 
dodatkem. 
 

2.6. Smluvní strany se dohodly, že pro jednoznačné stanovení rozsahu předmětu díla, se určuje nadřazenost 
dokumentů takto: 

 
1) Smlouva o dílo (dále jen „SOD“) 
2) Cenová nabídka zhotovitele 
3) Předaná projektová dokumentace 

 
 
3. Místo a termín plnění 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 této smlouvy v těchto termínech: 

 
Převzetí staveniště ………………………… 15.05.2025  
 
Předání díla ………………….. 30.09.2025 
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Další uzlové termíny pro provedení jednotlivých částí díla dle předmětu této smlouvy budou 
stanovovány pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této 
smlouvy a budou zapsány do interního deníku vedeného objednatelem, kde budou tyto uzlové termíny 
oběma smluvními stranami odsouhlaseny a stvrzeny podpisem osobami oprávněnými jednat  
ve věcech plnění a převzetí (předání) díla dle této smlouvy. 
 

3.2. Dílo se považuje za zhotovené, je-li toto dílo předáno objednateli (a jím převzato) bez vad a nedodělků 
ve sjednaném termínu a jsou-li zároveň splněny veškeré související náležitosti dle této smlouvy. 
O každém předání se sepíše protokol o předání a převzetí. 
 

3.3. Místem plnění je stavba objednatele na adrese: ulice 17. listopadu, Žamberk 
 

4. Cena plnění 
 

4.1. Celková cena díla v rozsahu dle článku 2 této Smlouvy se stanovuje dohodou na:   

 

cena díla celkem: 3.799.392,-Kč bez DPH 

 

 
4.2. K ceně specifikované v bodu 4.1. této smlouvy bude dopočtena DPH dle daňových předpisů 

platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

 
5. Platební podmínky, sankce 

 
5.1. Cena celého rozsahu díla bude hrazena na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 

za příslušný kalendářní měsíc nebo příslušnou etapu. K odsouhlasení plnění uvedeného 
ve zjišťovacím protokolu jsou oprávněni zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech provedení 
díla. Zjišťovací protokol musí obsahovat označení objednatele a zhotovitele, číslo a název zakázky a 
jména osob pořizujících tento protokol. Odsouhlasením plnění ve zjišťovacím protokolu nedochází 
k předání a převzetí díla nebo jeho části ve smyslu Občanského zákoníku, neboť smyslem 
zjišťovacího protokolu je přesná inventarizace plnění zhotovitele a kontrola naplnění ujednání SOD. 
Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací do 3 dnů od data doručení, přičemž datum 
odsouhlasení se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. 
O dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel je povinen zaslat objednateli návrh fakturace 
(soupis provedených prací) do 29. kalendářního dne v daném měsíci. Soupis provedených prací 
(předán objednateli elektronicky a v tištěné podobě) bude dále obsahovat jednotlivé části díla 
k odsouhlasení včetně celkové ceny již vyfakturované částky, fakturované částky v daném měsíci a 
částky zbývající k fakturaci. 
 

5.2. Objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol slouží k potvrzení nároku zhotovitele na platbu 
v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle. Dílčí fakturu - daňový doklad zhotovitel vystaví 
a objednateli doručí do 7 dnů od odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Do 7 dnů po 
převzetí dokončeného díla vymezeného v SOD (dle článku 2 této smlouvy) vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu – daňový doklad, ve kterém budou zúčtovány (zrekapitulovány) veškeré dílčí 
faktury – daňové doklady a bude mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy. 
 

5.3. Účetní doklady budou obsahovat náležitosti daňového dokladu dle předpisů platných v době jejich 
vystavení. Splatnost daňových dokladů je 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost uhradit 
platbu je splněna dnem odečtení účtované částky z účtu objednatele. 
 

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo na pozastávku ve výši 5 % z celkové ceny díla. Tato pozastávka může 
být objednatelem uplatněna na každý účetní doklad. 
Objednatel je povinen uvolnit pozastávku 5 % zhotoviteli nejpozději do 14-ti kalendářních dnů 
po prokazatelném odstranění případných drobných vad a nedodělků specifikovaných v předávacím 
protokolu a vždy jen na základě písemné žádosti o uvolnění této pozastávky zaslané zhotovitelem 
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objednateli. Pokud v předávacím protokolu byly uvedeny vady a nedodělky, musí být k žádosti o 
uvolnění pozastávky přiložen zápis o jejich odstranění. 
 

5.5. Účetní doklady musí obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a dále tyto náležitosti: 

 

• číslo SOD, 

• číslo a název zakázky dle SOD, 

• údaj o zápisu zhotovitele v obchodním (příp. živnostenském) rejstříku včetně spisové značky, 

• předmět dodávky a den jejího splnění, 

• splatnost v souladu s SOD, 

• podpis a hůlkovým písmem uvedené jméno oprávněné osoby zhotovitele, 

• oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol; u konečné faktury - daňového dokladu předávací 
protokol - jako přílohy. 

 
5.6. Neobsahuje-li účetní doklad některý z údajů dle bodu 5.5. nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je 

objednatel oprávněn účetní doklad vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen 
na účetní doklad nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Lhůta splatnosti běží v tomto 
případě ode dne doručení opraveného účetního dokladu na fakturační adresu objednatele. 
 

5.7. Nedodrží-li zhotovitel termíny pro provedení díla dle článku 3 této smlouvy, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu takto: 
 

• 500 Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení s uzlovými a náhradními uzl. termíny, 

• 1 000 Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení s konečným termínem. 
 
5.8. Nedodrží-li zhotovitel termíny stanovené objednatelem pro odstranění vad a nedodělků 

specifikované v předávacím protokolu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 
případ a každý započatý den prodlení. 
 

5.9. Nedodrží-li zhotovitel termíny stanovené objednatelem pro odstranění případných reklamačních vad 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a každý započatý den prodlení. 
 

5.10. V případě nesplnění závazků zhotovitele vyplývající z SOD a z Protokolu o předání a převzetí 
staveniště, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v bodech této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a den, kdy trvá porušení 
povinnosti, resp. stav tímto porušením vyvolaný. 
 

5.11. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli 
může zhotovitel uplatnit za dobu prodlení s platbou úrok z prodlení dle zákonných právních 
předpisů.  
 

5.12. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele.  
 

5.13. Až do úplného zaplacení díla objednatelem zhotoviteli, je provedené dílo (nebo jeho část) a zařízení, 
výhradně majetkem zhotovitele. 

 
 

6. Způsob provádění díla 
 

6.1. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla dle této smlouvy oznámit a nechat schválit 
objednatelem své subdodavatele, kteří budou pro něho provádět část díla nebo budou dodávat 
materiál. 
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit kontrolních dnů, které svolá objednatel. 
 

6.3. Zhotovitel zajistí potřebnou technologickou a časovou součinnost. V případě, že má být část 
zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat 
objednatele prokazatelnou formou (doporučeným dopisem, faxem) min. 3 pracovní dny předem 
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k převzetí této části, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. 
O prohlídce této části díla bude sepsán zápis ve stavebním (montážním) deníku zhotovitele. Nebude-
li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt konstrukce na svůj náklad i dodatečně. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke 
kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
 

6.4. Zhotovitel vyzve prokazatelnou formou objednatele k převzetí díla min. 5 pracovních dnů předem. 
O předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 
 

6.5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na 
stavbě, a to až do výše smluvené ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti 
po celou dobu realizace díla.  
 

6.6. Zhotovitel umožní pracovníkům dozoru objednatele, investora akce a projektanta akce provádět 
ve dnech prací na pracovišti dozor. 
 

6.7. Zhotovitel není oprávněn použít žádnou část realizovaného díla ani celé dílo provedené 
dle předmětu této smlouvy k vlastní prezentaci, propagaci nebo reklamě bez předchozího 
prokazatelného písemného odsouhlasení statutárním orgánem (příp. zplnomocněným zástupcem) 
objednatele. 
 

6.8. Zhotovitel bude veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel 
zhotoviteli za účelem realizace předmětu smlouvy, považovat za přísně důvěrné, bude respektovat, 
že jsou vlastnictvím objednatele, a bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím 
osobám, ani je sám nepoužije a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům než ke zpracování uvedené 
zakázky. Utajení platí i uvnitř firmy zhotovitele s tím, že uvedené informace nesmí být předány dalším 
pracovníkům, s výjimkou osob, které je potřebují k práci na uvedené zakázce. Ochranná opatření 
pozbydou platnosti 20 let po oboustranném podpisu této smlouvy.  
 

6.9. Zhotovitel nesmí pro provedení díla použít výrobek (materiál, součást, přístroj, surovinu apod.), 
který odporuje svými vlastnostmi, parametry či kvalitou zákonu č. 387/2024 Sb. 
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen 
„Zákon o obecné bezpečnosti výrobků“). Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejpozději 
do termínu předání a převzetí díla o vlastnostech použitých materiálů a součástí (výrobků), jejich 
životnosti, složení, postupech ochrany proti nepříznivým vlivům prostředí, způsobech jejich užití při 
provádění díla, způsobech a podmínkách užívání včetně vymezení prostředí užívání, podmínkách 
a postupech údržby a likvidace, o vlivech na další výrobky použité pro provedení díla, jestliže lze 
jakýkoliv vliv předpokládat a o kategoriích uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku 
použitého při provádění díla, se zvláštním přihlédnutím k dětem a osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  

 
6.10. Dodavatel se zavazuje plnit ustanovení zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 

Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V případě jejich 
neplnění nese dodavatel plnou zodpovědnost a případný postih. 
 

6.11. Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit kontrolních dnů a koordinačních schůzek profesí, 
které svolá objednatel. 
 

6.12. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy 
nebo právním předpisům. 

 
 
7. Spolupůsobení objednatele 

 
7.1. Pro zabezpečení splnění předmětu této smlouvy objednatel zajistí stavební připravenost 

pro zahájení prací v termínu předání staveniště zhotoviteli viz. bod 3.1. Stavební připraveností 
pro zahájení prací se rozumí dokončení stavebních prací a demontáží nutných pro provedení 
předmětu díla této smlouvy.  
 



          
  

 

Stránka 6 z 7 
 

7.2. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli jeden základní napojovací bod 
elektrické energie a vody. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol. 
 

7.3. Po dobu nesplnění povinnosti zajištění stavební připravenosti dle bodu 7.1 této smlouvy 
objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Pokud bude nutné některý uzlový 
nebo konečný termín změnit, bude se jednat vždy maximálně o dobu shodnou s dobou prodlení 
objednatele. 

 
 
8. Jakost díla, záruky, vady díla 

 
8.1. Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým 

parametrům dle platných českých právních a technických norem. 
 

8.2. Záruční lhůta poskytovaná objednateli zhotovitelem na kompletní dílo v rozsahu této smlouvy 
končí uplynutím 60 měsíců od předání díla objednateli, mimo komponentů a výrobků s kratší 
záruční lhůtou, minimálně však 24 měsíců. Na tyto výrobky bude vytvořen seznam a předán 
objednateli. 
 

8.3. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal. Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveno, běží záruční lhůta opětovně od počátku, ode dne provedení reklamační opravy. 
 

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných 
zásahů ze strany objednatele resp. budoucího uživatele. 
 

8.5. Zhotovitel zajistí bezplatně opravy závad v záruční době tak, že pracovníci nastoupí na opravu do 3 
dnů od písemného nahlášení (emailem nebo doporučeným dopisem) vady díla, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 
 

8.6. V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna do 7 dnů od 
nahlášení, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám (prostřednictvím třetí osoby) na náklady 
zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli  písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

8.7. V případě havarijní vady zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin) po ohlášení 
vady díla učiní nezbytná opatření k zamezení dalších škod souvisejících s touto vadou. 
 

8.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel. 

 
 
9. Odstoupení od smlouvy 

 
9.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v 

důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci. 
 

9.2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle bodu 9.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena již 
provedených prací a dodávek na místě provádění díla. 
 

9.3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 
 

• neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících z této smlouvy, 

• jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla a bude zřejmé, že nedodrží 
termíny sjednané v této smlouvě, 

• jestliže zhotovitel provádí dílo, i přes písemné upozornění, nekvalitně či vadně nebo 
nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, 
je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do SDZ). 
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9.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byla výpověď doručena zhotoviteli. 
 

9.5. Ve všech výše uvedených případech má objednatel právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, 
aby mohl být zaručen smluvní postih. 
 

9.6. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli vždy písemně formou doporučeného dopisu. 
Objednatel je oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy. 
 

9.7. Zhotovitel může smlouvu vypovědět v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou odsouhlasené 
fakturace a to 14 dní po řádné splatnosti faktury. 

 
 
10. Závěrečná ustanovení 

 
10.1. Jakákoliv pohledávka zhotovitele vůči objednateli, vzniklá při provádění díla dle této smlouvy, smí 

být převedena (postoupena, zcizena) na třetí osobu.  
 

10.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich 
vzájemné obchodní vztahy budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné 
sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.  
 

10.3. Smluvní strany si jsou vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  
 

10.4. Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutárními 
orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem jejich 
zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. 
 

10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající dva 
zhotovitel. 
 

10.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou se smlouvou 
pevně spojeny: 
 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.04.2025 
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace  
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou 
vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy 
stvrzují. 
 
  
  
 
V Žamberku dne ________________    __________________________ 

                                                                                                  Správa budov Žamberk s. r. o.  
                                                                                                                    Ing. Jan Filip, jednatel 

 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne _____________                                                      ___________________________ 
      K Mont Choceň, s.r.o. 
     Miloš Spurný, jednatel 


