
PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost  
–VYBUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ 

 

SMLOUVA  
o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a 

koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod 
Radhoštěm, příspěvková organizace 
se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
zastoupen: Mgr. Richardem Štěpánem 
IČO: 00601659 
DIČ: CZ00601659 
bankovní spojení:   
číslo účtu:   

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Mgr. Richard Štěpán, tel.:  

Ing. Iva Šumšalová, tel.:  

2. Obchodní firma  
DUPLEX s. r. o. 

Se sídlem: Českobratrská 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Doručovací adresa : 
Zastoupen : 

28.Října 875/275, Ostrava Mariánské Hory 
Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel společnosti 

IČO : 62305433 
DIČ : CZ62305433 
Datová schránka : 
 
Zapsán v obch. rejstříku : 

yquppyi 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7740 

Bankovní spojení :         
číslo účtu:  

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních : 

Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel 

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:  

Ing. arch. Dušan Rosypal, Ing. arch. Tomáš Lehnert 
 
 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí 
právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu 
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
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zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh 
realizace stavby „VYBUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení 
stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na 
vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci stavby 
a projednat ji s dotčenými orgány státní správy (dále také jako „DOSS“) a účastníky řízení (dále jen 
„dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované společností 
DUPLEX s.r.o. v červnu 2024.  

V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit aspekty 
environmentálně šetrného řešení1, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy. Jednotlivé 
aspekty je zhotovitel povinen zohledňovat a vyhodnocovat ve spolupráci s objednatelem průběžně již 
od okamžiku zahájení prací na 1. části díla.    

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1 Zaměření  

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a 
dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících sítí technické 
infrastruktury. Zdokumentován bude skutečný stav k datu provedení této části díla. Součástí 
zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu pozemku.  

2.2 Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové 
dokumentace. 

Bude se jednat o tyto průzkumy:  

 inženýrsko-geologický 

 stavebně-technický průzkum 

 hydrogeologický průzkum, 

 dendrologický průzkum. 

 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů, 
které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě 
s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou 
budou řešeny formou víceprací. 

                                                 
1 https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614.pdf 
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2. ČÁST DÍLA 

2.3 Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) 

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „vyhláška č. 
131/2024 Sb.“) tak, aby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy, mohlo být 
vydáno rozhodnutí o povolení záměru v případě, že bude příslušným stavebním úřadem 
vyžadováno. 

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými 
technickými požadavky a stanovisky DOSS.  

Jedno vyhotovení DPZ bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, který bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně DPZ.  

Součástí plnění je rovněž vypracování rámcového časového harmonogramu stavby. 
 

Součástí společné dokumentace bude návrh grafického prvku prezentace Moravskoslezského 
kraje dle pokynů objednatele. Návrh zapracování grafického prvku bude objednateli předložen 
ve variantách k odsouhlasení.  

3. ČÁST DÍLA 

2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat 
veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., stavebním zákonem a jeho 
souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá 
vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a 
ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby 
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozího stupně projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis oceněný i neoceněný stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací 
bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle 
některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování, a to buď RTS, ÚRS nebo OTSKP. Uvedené standardizované cenové soustavy 
(standardizovaný ceník stavebních prací) vychází z obecně přijatelných principů a 
transparentního základu a splňují definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 
Sb.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných 
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem 
trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny 
v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 
překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami 
České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost 
bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací bude zpracován pouze v elektronické podobě. 
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Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby 
(minimální časovou jednotkou bude týden). 

Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů environmentálně 
šetrného řešení vyplývajících z DPS. Na jednotlivé otázky uvedené v příloze č. 1 smlouvy 
vypracuje zhotovitel odpovědi, ve kterých uvede jak a proč byl, či nebyl uvedený aspekt 
zapracován do projektové dokumentace.  

 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření a průzkumy) bude 
objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a elektronicky ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), 
pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 
zároveň *.pdf , 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy (DPZ) bude objednateli a 
příslušnému stavebnímu úřadu dodána elektronicky ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu 
úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení 
příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou objednateli 
bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy (DPS) bude objednateli dodána ve 5 
listinných vyhotoveních a elektronicky ,ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro rozpočty a 
výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 
zároveň *.pdf . Soupis prací bude objednateli dodán pouze v elektronické podobě, a to ve 
verzi oceněné i neoceněné pro veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele 
stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny 
provedené během výběru zhotovitele stavby 5 x v listinném vyhotovení a elektronicky, a to do 10 
dnů od obdržení výzvy objednatele. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na 
druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci 
stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. 
V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá 
ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, 
uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část 
projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli 
cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) jednotlivé části 
díla v těchto termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) do 60 dnů ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) DPZ dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů od převzetí 1. části díla 

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (3. část díla) do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení záměru. 
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2. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam všech podaných žádostí o vyjádření a 
stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury nejpozději 30 dnů před termínem pro provedení 2. části díla. 

 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 
parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na 
termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností 
nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je 
zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto 
případech vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v 
čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě 
zhotovitelem předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem 
mu tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů 
plnění stanovených touto smlouvou. 

4. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo bude 
provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 této 
smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího 
řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, 
specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 10 
pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla 
(jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„licence“), a to: 

 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

 všemi způsoby užití, 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit, a 
to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí licence je 
součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které 
jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
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c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace 
projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 13 000 000 Kč bez DPH. 
Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud však nárůst 
předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, 
nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná. 

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla být 
překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. Současně sdělí a 
doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně zdůvodní. Objednatel 
uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení 
předpokládané hodnoty akceptuje a zda má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna 
předpokládané hodnoty bude následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání 
oznámení objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují. 

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, pak 
zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla sdělí objednateli 
písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody 
posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané 
hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané 
hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení 
stanovená v čl. V odst. 3 této smlouvy se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení 
uvedených důvodů objednatelem. 

 
h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek k dotazům 

účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se k dokumentaci 
zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o 
vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen 
objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou 
smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel 
zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: duplexarchitekti@seznam.cz.  
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není 
potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale 
musí bezodkladně informovat objednatele, 

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem předpokládané 
hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g) tohoto článku smlouvy), zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování stavební 
přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, 
prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) 
z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 % 
(v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 
smlouvy) 

25.000,- 5.250,- 30.250,- 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

stavebně-technický průzkum 
 

20.000,- 4.200,- 24.200,- 

inženýrsko-geologický 
 

70.000,- 14.700,- 84.700,- 

hydrogeologický průzkum 
 15.000,- 3.150,- 18.150,- 

dendrologický průzkum 
 15.000,- 3.150,- 18.150,- 

 
1. část celkem 
 

145.000,- 30.450,- 175.450,- 

2. část 

Dokumentace pro povolení 
záměru (DPZ) 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

140.000,- 29.400,- 169.400,- 

2. část celkem 140.000,- 29.400,- 169.400,- 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

80.000,- 16.800,- 96.800,- 

3. část celkem 80.000,- 16.800,- 96.800,- 

Cena celkem 365.000,- 76.650,- 441.650,- 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit pouze 
v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy nebo méněprací, 
a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, 
a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen k ceně 
díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, 
že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
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VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

 po předání a převzetí zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy bude 
uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po předání a převzetí DPZ, čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla 
ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část 
díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude 
faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura 
musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,  

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby: „VYBUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) výši pozastávky, 

g) jméno a v případě listinného vyhotovení faktury i podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně 
kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla 
dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny do celkové výše 
90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce 
DPH) a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) 
budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. 
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 
písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o 
uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. a 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí o  povolení záměru dle stavebního zákona, 

b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba 
zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, 
a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby. 
V případě, že stavba nebude zahájena do 18 měsíců od splnění této části díla dle této smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 této 
smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 
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9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na e-mail 
ucetni@frengp.cz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a 
znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel 
je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné 
faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a 
zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn 
v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti 
s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body 2.1, 
2.2 a 2.3 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 
pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu 
výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je 
vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při 
realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému 
v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1, 2.2 a 2.3 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 
měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li 
zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za 
objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, 
že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v průběhu provádění stavby k dodatečným 
pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 10 % 
celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v případě, že cena díla byla stanovena bez 
DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto sankci 
započíst oproti pozastávce uplatněné dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h)  zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. 
VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného 
požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem 
této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí, na základě 
kterých bude možno stavbu umístit a provést, a to včetně vložení projektové dokumentace a DPZ 
do evidence elektronických dokumentací dle § 172 odst. 4 stavebního zákona a s tím související 
komunikace za příkazce jako stavebníka prostřednictvím portálu stavebníka ve smyslu § 268 
odst. 1 stavebního zákona (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována 
v odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

b) činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy 
stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. , a to i přesto, že u této stavby není určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.  Výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je 
specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon dozoru projektanta ve smyslu § 14 písm. h) stavebního zákona po celou dobu 
realizace stavby (dále jen „dozor projektanta“). Dozor projektanta je specifikován v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě kterých bude 
možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy umístit a 
provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány 
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a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 
projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 
(přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na dopravní infrastrukturu), 

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či přeložení stávající veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, 

e) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání s 
vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se stavbou, se 
vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích smlouvách o zřízení 
služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby apod.), 

f) účast na jednáních a další úkony v rámci řízení o povolení záměru , 

3. V rámci výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci 
stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel 
s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; 
dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení týkající se 
požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 

4. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při kontrolní 
činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným 
v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby a dodávek vnitřního vybavení; v případě zjištění 
rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné 
rozpory/odchylky bezodkladně posoudit a řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, 
dodavatelem vnitřního vybavení a technickým dozorem stavebníka. Případné odchylky od 
projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby je příkazník povinen písemně 
schválit (popř. tyto odchylky neschválit se zdůvodněním, proč je neschvaluje). 
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e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací 
zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s autorizovaným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitřního vybavení na větší 
množství výkonů (víceprací) oproti DPS a dokumentaci vnitřního vybavení a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám stavby 
předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech realizace vnitřního vybavení, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních svolávaných příkazcem, 

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a dozoru 
projektanta sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

2. žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru a terénních úprav do 5 dnů od převzetí 2. části 
díla objednatelem. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen ji e-mailem zaslat  
příkazci , a to včetně potvrzení o jejím podání. 

3. Bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí stavebním úřadem je příkazník povinen jej e-mailem 
zaslat příkazci. 

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí vydaného stavebním úřadem je příkazník 
povinen jej e-mailem zaslat příkazci, a to včetně potvrzení o nabytí právní moci a oznámení 
stavebního úřadu o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje 
o povolené stavbě. 

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby: 

5. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění dle 
čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon dozoru projektanta: 

6. Dozor projektanta dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby a po 
celou dobu realizace dodávek vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí realizace stavby a po 
započetí realizace dodávek vnitřního vybavení na písemnou výzvu příkazce a ukončen: 

a) v případě stavby v okamžiku, kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je 
předmětem díla, zcela dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zároveň bude 
možné v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby, 

XIII. 
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Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 40.000,- Kč 
DPH 21 % 8.400,- Kč 
včetně DPH 48.400 Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby: 
bez DPH 10.000,- Kč 
DPH 21 % 2.100,- Kč 
včetně DPH 12.100,-Kč 

c) odměna za výkon dozoru projektanta: 
bez DPH 45.000,- Kč 
DPH 21 % 9.450,- Kč 

včetně DPH 54.450,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho 
závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v odměně 
zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou faktury, kterou budou 
správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení příslušného poplatku. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna snížena, 
a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené ve smlouvě 
se zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení 
zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo navýšit příkazníkovi odměnu za 
výkon dozoru projektanta. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle 
odst. 1 písm. c) 1. část DP tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči 
původní době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno 
přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. 
vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které 
vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem 
sjednáno dodatkem k této smlouvě.  

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je-li plátcem DPH, k odměně 
bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po zaslání všech 
pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy příkazci, 
a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po zaslání všech pravomocných rozhodnutí 
a po předání DPS příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého 
bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby , a to ve výši 
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 
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5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude 
faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura 
musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu nebo text „výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
„VYBUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ“ nebo text „výkon dozoru projektanta pro stavbu „VYBUDOVÁNÍ 
HŘIŠTĚ“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se 
provede osobně na podatelnu příkazce, nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, nebo elektronicky na e-mail ucetni@frengp.cz, nebo do datové schránky příkazce. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury a 
znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen 
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a 
zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn 
v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení,  

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané 
jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále 
a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní 
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona 
s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
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škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění 
příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, 
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

XVI. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí nebo nepředá-li příkazci příslušná rozhodnutí a ve 
lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez DPH v případě, že příkazník není 
plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, 
pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu 
porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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ČÁST D 
Společná ustanovení 

XVIII.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí max. 10 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo stavění doby plnění. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyžádání kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny ne 
starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy 
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a 
výši spoluúčasti). 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech a lze ji rozumně požadovat.  

XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) neprovádění dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodávek vnitřního 
vybavení dle této smlouvy, 

d) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, dozoru 
projektanta, výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž 
podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po 
druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 
30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku 
rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 
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XX. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce 
ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou 
nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného 
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou 
mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně 
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti 
těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, 
odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti 
zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před 
řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností 
originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě 
a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
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objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
objednatele www.frengp.cz. 

 

 
V Frenštátě pod Radhoštěm 
dne 28.5.2025 

 V OSTRAVĚ 
 dne 28.5.2025 

   

za objednatele 
Mgr. Richard Štěpán 

ředitel 

  

za zhotovitele 
ING.ARCH. DUŠAN ROSYPAL 

JEDNATEL SPOLEČNOSTI 

 
 
Příloha č. 1: 
 
Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové dokumentace 
pro provádění stavby 
 
Otázky: 
 

 Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a 
recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály 
lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály 
a konstrukce znovu použít nebo recyklovat? 
 

 Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? 
 

 Je ekonomicky proveditelné zajistit předdemoliční audit tak, aby bylo zajištěno maximální 
znovuvyužití materiálů nebo alespoň jejich recyklace? Je tento audit jak v dokumentaci, tak 
položkovém rozpočtu zapracován? 

 
 Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a 

svázanou primární energií? 
 

 Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury? 
 

 Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku? 
 

 Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí? 
 


