

SMLOUVA O DODÁVCE

číslo smlouvy objednatele: 319 940/01 / 2025

číslo smlouvy Dodavatele: 1667225

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje

Ing. Tomáš Konečný – technik oddělení vodohospodářského rozvoje

2/ Dodavatel: **AQUA PROCON s.r.o. (jako vedoucí společnosti „Společnost AQP+D-PLUS)**
sídlo/místo podnikání:

společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6597

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-8607360287/0100
telefon: 541426011
e-mail: info@aquaprocon.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem Dodavatele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem Dodavatele jednat a podepisovat:

Ing. Aleš Mucha, MBA, ředitel divize Praha

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dodávku aktualizace generelu zásobování vodou města Hradec Králové, která je specifikovaná touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedenou dodávku generelu zásobování vodou bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za ni Dodavateli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dodávka“ nebo „dodávka generelu“ případně „dodávka aktualizace generelu“).

2/ Obsahem dodávky se pro účely této smlouvy rozumí dodávka aktualizace generelu zásobování vodou města Hradec Králové. Podrobná specifikace a obsah dodávky je uvedena v zadávací dokumentaci resp. v investičním záměru.

☐ 2.1. Aktualizace generelu zásobování vodou města Hradec Králové

Na akci: „Aktualizace generelu zásobování vodou města Hradec Králové“.

3/ Dodávka generelu zásobování vodou je blíže specifikována takto:

Předmětem plnění veřejné sektorové zakázky je dodání aktualizace stávajícího generelu vodovodu Hradec Králové. Stávající generel vodovodu Hradec Králové vznikl v roce 2010 a vzhledem k urbanistickému rozvoji na území města, postupně se měnícím potřebám města a proměnným požadavkům investorů je potřeba provést jeho aktualizaci do současného stavu. Rozsah řešeného území je stanoven stávajícím modelem. Stávající model je vytvořen v programu MIKE URBAN od společnosti DHI, a.s. Požadovaná aktualizace modelu a výstupní model bude proveden v programu MIKE URBAN nebo MIKE+ od společnosti DHI, a.s.

Účelem technických cílů Generelu vodovodu je vyřešení hlavních problémů a potřeb v zásobování pitnou vodou s důrazem na následující klíčové okruhy:

- Zhodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou, především ve vztahu k územnímu plánu rozvoje města a jeho požadavkům.
- Vymezení hlavních problémů zásobování pitnou vodou (tlakové poměry, možnosti přepásmování, dostatečné požární tlaky, stáří a kvalita dodávané pitné vody...)
- Vyřešení celkové koncepce zásobování pitnou vodou s výhledem dle schváleného územního plánu
- Příprava modelu na implementaci technologických prostředků pro podporu průběžné aktualizace modelu z GIS a ZIS.

Matematický model umožňuje zpracování několika variant řešení, z nichž je vybrána varianta ekonomicky nejvýhodnější. Tímto způsobem lze dosáhnout významné úspory finančních prostředků na provoz, obnovu a rozvoj vodovodní sítě.

Součástí zakázky bude shromáždění dostupných podkladů o stávajícím stavu sítě a zpracování dat z měrné kampaně, která bude provedena v rámci díla. Na základě těchto údajů a dat bude aktualizován matematický model vodovodní sítě, který bude kalibrován a verifikován.

4/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- Přípravné práce a obstarání podkladů pro dodávku aktualizace generelu,
- Výrobní výbory za účasti objednatele a provozovatele, jejichž požadavky budou zohledněny při aktualizaci generelu zásobování vodou,

- Zpracovatel generelu zásobování vodou provede na vodovodní síti měrnou kampaň základních hydraulických veličin (tlak, průtok...) zahrnující dodávku měřících zařízení,
- Dodávku výše uvedených měřících zařízení zajistí dodavatel aktualizace generelu. Instalaci a následnou demontáž měřících zařízení provede dodavatel ve spolupráci s provozovatelem vodovodu. Práce a materiál spojený s montáží resp. demontáží je třeba u provozovatele objednat. Měrnou kampaň je nutné v dostatečném předstihu koordinovat s provozovatelem. Kontaktní osobou je Jiří Kraus, manažer provozu pitných vod - Královéhradecká provozní, a.s., tel.: +420 495 715 263/ mob.: +420 602 104 316, e-mail: jiri.kraus@khp.cz
- Výstupy posouzení budou mít následující podobu:
 - v tištěné verzi (textová, tabulková a grafická část) – přehledně členěné zprávy s odkazy na původ a způsob zpracování dat, použité metody, grafická doplnění, věcný obsah dle předešlých definic, zpracování v MS Office. Tištěné výstupy budou vyhotoveny ve 2 paré,
 - v digitální formě – základní zpracovaná data z projektu, současně bude zadavateli předána i digitální část matematického modelu, tj. vstupní a výstupní data matematických simulací. Data budou předána ve formátu MIKE URBAN nebo MIKE+ tj. funkční model. V digitální formě (Word, Excel, DWG, PDF) budou předány i dokumenty předané v textové formě.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Dodavatel se zavazuje realizovat dodávku aktualizace generelu zásobování vodou v následujících termínech:

A) Termín zahájení dodávky aktualizace generelu zásobování vodou: 1.6.2025
nejdříve však v den, který následuje po dni, kdy byla smlouva zveřejněna v registru smluv

B) Termín dokončení dodávky aktualizace generelu zásobování vodou a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků:

ETAPA 1 – Aktualizace modelu	červen – září 2025
ETAPA 2 – Měrná kampaň na síti	říjen 2025 – leden 2026
ETAPA 3 – Kalibrace matematického modelu	únor – březen 2026
ETAPA 4.a – Posouzení současného stavu, řešení a vyhodnocení výhledového stavu – odevzdání předfinální verze k připomínkování VAKHK	duben – 15. června 2026
ETAPA 4.b – Posouzení současného stavu, řešení a vyhodnocení výhledového stavu – projednání finálních připomínek k aktualizaci generelu	červenec - 30. srpna 2026
ETAPA 4.c – Posouzení současného stavu, řešení a vyhodnocení výhledového stavu – Finální odevzdání dodávky aktualizace generelu včetně zpracovaných připomínek VAKHK	září - 4. prosince 2026

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání dodávky aktualizace generelu zásobování vodou a dokumentace specifikované v článku II odst. 4 smlouvy v tištěné a digitálně formě Objednateli.

IV. CENA DODÁVKY

1/ Cena dodávky v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů Dodavatele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu provádění dodávky.

	Cena dodávky v Kč (bez DPH)
2.1. Aktualizace generelu zásobování vodou města Hradec Králové	
Cena dodávky bez DPH celkem	5.145.000,-
DHP ve výši 21%	1.080.450,-
Cena dodávky včetně DPH celkem	6.225.450,-

2/ Cena dodávky aktualizace generelu zásobování vodou zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením dodávky v rozsahu dle čl. II. této smlouvy.

3/ Cena dodávky je doložena Kalkulací smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

4/ Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH,
- b) pokud Objednatel podstatně omezí nebo rozšíří rozsah dodávky,
- c) pokud se při vypracování dodávky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění dodávky. Výše uvedená částka za dodávku aktualizace generelu zásobování vodou bude objednatelem proplacena následovně. Dodavatel vystaví 1. fakturu po ukončení prací na měrné kampani na síti. Součástí faktury bude oboustranně podepsaný protokol o řádném provedení měrné kampaně. Dodavatel vystaví konečnou fakturu po protokolární předání dodávky na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený předávací protokol. Takto doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení.

2/ Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ DODÁVKY

1/ Dodavatel vyhotoví aktualizaci generelu zásobování vodou na základě následujících podkladů:

Poskytne objednatel:

- GZV Hradec Králové, DHI a.s., duben 2010 včetně modelu vodovodu vytvořeného v programu MIKE URBAN (elektronicky)
- Zadávací dokumentace
- Technické standardy veřejného vodovodu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – jsou k dispozici na webu společnosti www.vakhk.cz

- Situace vodovodní sítě a informace v GIS pro zájmové území v digitální formě (formát DGN resp. SHP)
- Dokumentace objektů na síti (vodojemy, ATS,...), které má v současné době k dispozici
- Provozní informace o vodovodní síti od provozovatele – Královéhradecké provozní, a.s.
- Údaje ze zákaznického informačního systému provozovatele o spotřebě vody (v rozsahu, který lze předat bez porušení pravidel GDPR)
- Monitoring 2024 - data o průtocích v síti města HK
- Projekční záměry VAK HK, a.s. v dané lokalitě

Zajistí dodavatel:

- Mapové podklady pro zájmové území (katastrální mapy, všeobecné mapy města)
- Demografické údaje
- Data o rozvojových plochách a územním plánu (viz. web Magistrátu města Hradec Králové)
- a další, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla

2/ Dodavatel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady dodávky aktualizace generelu zásobování vodou převzatými od objednatele. Dodavatel prohlašuje, že předané závazné podklady dodávky jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení dodávky v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

3/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy je povinností Dodavatele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

VII. PROVÁDĚNÍ DODÁVKY

1/ Dodávka aktualizace generelu zásobování vodou bude provedena v souladu se Zadávací dokumentací, touto smlouvou o dodávce a podklady pro plnění dodávky uvedenými v článku VI.

2/ Kontaktní osoby za provozovatele - Královéhradeckou provozní, a.s.:

Ing. Adam Reil – manažer útvaru technické infrastruktury, tel. 601 375 721, e-mail: adam.reil@khp.cz

Jiří Kraus, manažer útvaru provozně technického rozvoje pitných vod, tel.: 495 715 263/ mob.: +420 602 104 316, e-mail: jiri.kraus@khp.cz

Jan Klimeš, manažer provozu rozvod vody, tel.: 495 715 208/ mob.: +420 602 789 209, e-mail: jan.klimes@khp.cz

VIII. KONTROLA PRŮBĚHU PLNĚNÍ

1/ Dodavatel se bude řídit pokyny a požadavky zástupce objednatele a konzultovat s ním dodávku aktualizace generelu zásobování vodou v průběhu provádění na pravidelných výrobních výborech.

2/ Pro účely kontroly průběhu plnění dodávky organizuje Dodavatel výrobní výbory v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně v průběhu realizace dodávky. Dodavatel je povinen oznámit konání výrobního výboru

písemně a nejméně tři dny před jeho konáním.

3/ Výrobních výborů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Dodavatele. Každá ze stran má právo si přizvat na výrobní výbor i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, např. ze strany objednatel to bude zpravidla Provozovatel vodárenské infrastruktury.

4/ Vedením výborů je pověřen Dodavatel. Výstupem z výrobního výboru je zápis z jednání, ze kterého bude patrný postup prací, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zástupce dodavatele pořizuje zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným buď po skončení výrobního výboru, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů. Dodavatel je povinen archivovat veškeré zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

5/ Opatření dohodnutá při výrobních výborech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 5 dnů po obdržení zápisu.

6/ Nedostatkem plnění Dodavatele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se smlouvou se závaznými podklady dodávky a s pokyny objednatel. Dodavatel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění dodávky z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatel, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání dodávky.

IX. ZMĚNA DODÁVKY

1/ Má-li být v průběhu provádění dodávky změněn její dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dodávce aktualizace generelu zásobování vodou, který bude specifikovat rozsah změny předmětu dodávky a změnu ceny dodávky.

X. ZÁVĚREČNÉ PROJEDNÁNÍ

1/ Před ukončením prací je Dodavatel povinen zabezpečit závěrečné projednání dodávky s Objednatelem. Připomínky ze závěrečného projednání musí být do čistopisu dodávky aktualizace generelu zásobování vodou zapracovány, jinak jej nelze považovat za ukončené

XI. PŘEDÁNÍ DODÁVKY, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Místem předání dodávky je sídlo objednatel. Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjíacího řízení zejména tyto doklady: Sjednaný počet vyhotovení dodávky ve sjednaném rozsahu, a Zápisy ze všech výrobních výborů včetně všech písemností rozhodných pro vypracování dodávky.

2/ Dodávka aktualizace generelu zásobování vodou bude předána spolu s návrhem „Protokolu o předání a převzetí dodávky“. Povinným obsahem protokolu jsou: údaje o Dodavateli a Objednateli; popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí; prohlášení Objednatel, zda dodávku aktualizace generelu zásobování vodou převjíá nebo nepřevjíá.

Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů dodávku aktualizace generelu zásobování vodou zkontroluje a poté uvede do Protokolu o předání a převzetí dodávky své stanovisko.

3/ Obsahuje-li dodávka aktualizace generelu zásobování vodou, která je předmětem předání a převzetí podle názoru Objednatele Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat: soupis zjištěných Vad a Nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že Objednatel odmítá dodávku aktualizace generelu zásobování vodou převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí dodávky i důvody, pro které odmítá dodávku aktualizace generelu zásobování vodou převzít.

Vadou se rozumí chyba v předaných dokumentech, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou stran popřípadě neshoda s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Nedodělkem se rozumí chybějící část zařízení nebo předané dokumentace proti rozsahu sjednanému Smlouvou.

4/ Objednatel není povinen převzít dodávku nebo její část, která vykazuje Vady nebo Nedodělků. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělků musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně Objednatel písemně upozornil. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Dodavatel.

5/ Vlastníkem prováděné dodávky je od počátku Objednatel. Objednatel není oprávněn poskytnout dodávku (ani její dílčí část), která je předmětem smlouvy jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele.

6/ Objednatel je oprávněn dodávku aktualizace generelu zásobování vodou použít pro všechny činnosti spojené s vlastnictvím a zajištěním provozu a údržby vodovodu v Hradci Králové. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dokumenty rozmnožovat a předat je třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dodávka aktualizace generelu zásobování vodou určena.

XII. ZÁRUKA

1/ Dodavatel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost dodávky, tedy přejímá závazek, že dodávka aktualizace generelu zásobování vodou bude v průběhu záruční lhůty, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, tj. že bude odpovídat parametrům, standardům a jakosti stanovených touto smlouvou.

2/ Dodavatel poskytuje na dodávku záruku **36 měsíců** od data předání a převzetí dodávky aktualizace generelu zásobování vodou.

3/ Reklamační řízení. Odpovědnost za reklamační vady dodávky se řídí ujednáními smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady dodávky je nezbytná reklamační objednávka u Dodavatele nejpozději do konce doby, po kterou Dodavatel za dodávku aktualizace generelu zásobování vodou odpovídá. Reklamační musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. O odstranění vady dodávky bude sepsán smluvními stranami protokol.

4/ Dodavatel se zavazuje zaslat své vyjádření k uplatňované reklamaci do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti

za vady, je Dodavatel povinen vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 20-ti pracovních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v protokolu o odstranění vady jinak.

XIII. POJIŠTĚNÍ DODÁVKY

1/ Dodavatel je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání ve výši 20.000.000,- Kč.

2/ Dodavatel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním dodávky. Dodavatel je zodpovědný za jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním dodávky až do vypršení záruky za dodávku aktualizace generelu zásobování vodou.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení

1/ Pro případ ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Dodavatelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 zákona č. 89/2012 Sb. se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) Dodavatel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část dodávky v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady dodávky,
- b) Dodavatel se dostane do prodlení přesahujícího 30 dní s předáním dodávky objednateli, přičemž za den předání dodávky objednateli se považuje den potvrzení Protokolu o předání a převzetí dodávky,
- c) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Dodavatele, na něž byl Dodavatel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- d) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení smlouvy;
- e) v případě zahájení insolvenčního řízení,

3/ Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny dodávky nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

4/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

5/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od smlouvy v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

XV. SMLUVNÍ POKUTY

1/ V případě, že Dodavatel nedodrží termín **předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dodávce generelů kanalizací, zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny dodávky bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **6.000,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

2/ V případě, že Dodavatel nedodrží dohodnutý termín **pro odstranění reklamovaných vad a nedodělků a pro zapracování připomínek**, zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny dodávky bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **6.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

3/ Pokud Dodavatel **poruší povinnosti uvedené v této smlouvě o dodávce aktualizace generelu zásobování vodou**, zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny dodávky bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj **6.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4/ V případě, že objednatel nedodrží termín **pro zaplacení faktury**, zavazuje se objednatel uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ z dlužné částky za každý den prodlení s placením fakturované částky po dni splatnosti až do dne zaplacení.

5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Dodavatele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

XVI. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dodávka aktualizace generelu zásobování vodou v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady dodávky, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze smlouvy, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Dodavatel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze smlouvy na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Tuto smlouvu lze zrušit neb změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou písemně. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. 1.

5/ Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

6/ Svým podpisem smlouvy o dodávce aktualizace generelu zásobování vodou obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy a uzavírají smlouvu o dodávce aktualizace generelu zásobování vodou na základě svobodné vůle.

7/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím uveřejněním v registru smluv.

8/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a dva Dodavatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 Kalkulace smluvní ceny

Příloha č. 2 Protokol o předání a převzetí dodávky

Příloha č. 3 Investiční záměr 03/2025 (příloha č. 4 Zadávací dokumentace)

Příloha č. 4 Pověření ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce

V Hradci Králové dne2025

V Brně dne.....2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....

Ing. Jiří Šolc

ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....

Ing. Josef Šebek, MBA

jednatel společnosti

AQUA PROCON, s.r.o.