



Financováno
Evropskou unií



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo spisu: S/01539/JM/25

Číslo jednací: 01539/JM/25

Číslo akce: 0092/73/25

Finanční zdroj: OPŽP 29. výzva - Péče o chráněná území

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Jižní Morava

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

zastoupena:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Ivan Salajka

Sídlo: Samota u Moravy 323, Moravská Nová Ves, 69155

Bankovní spojení

IČO: 67551840

zapsaný v živnostenském rejstříku

Email:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 02. 2025 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava“.

Uzavření této smlouvy předcházelo uzavřené poptávkové řízení na uvedenou veřejnou zakázku.

- 2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v tomto článku 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí: Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava spočívající ve výměně sloupků, rahen či pletiva v celkovém rozsahu 3125 bm (625 bm/rok). Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Podrobná specifikace díla.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Podrobná specifikace díla.

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků

objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Cena celkem včetně DPH: 250 000 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Ceny pro jednotlivé roky platnosti této Smlouvy jsou obsažena v Příloze č. 2 - Položkový rozpočet.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za příslušnou část díla (kalendářní rok) bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být doklad v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Obsahovat Identifikační číslo projektu EIS " CZ.05.01.06/01/22_029/0002313". Faktura musí být doložena rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této smlouvy.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný minimálně do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 30.9.2029**. Závazné termíny pro realizaci, dokončení a předání částí díla jsou stanoveny v Příloze č. 2 – Položkový rozpočet (sloupec rok).

4.2 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je Česká republika – NPP Hodonínská Důbrava, dle přílohy č. 3 – mapové podklady.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvání motorových vozidel mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a zasahování do přirozeného vývoje ZCHD rostlin a živočichů dle §§ 49 odst. 1 a 50 odst. 1 a 2 (zejména jejich poškozování a rušení) (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že část díla nebude v termínu provedení této části díla dokončena, aniž by důvod nedokončení části díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít tuto částečně provedenou část díla a od zbytku plnění této části díla bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání objednateli, byť se vady projeví až později.

- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Ukončení smlouvy

- 10.1 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména (nikoli však výlučně):
- a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 4.1 této smlouvy,
 - b) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady delším než 14 dnů,
 - c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatel dle čl. 5.3 této smlouvy,
 - d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek,
 - e) ostatní případy v této smlouvě výslovně uvedené jako podstatné porušení smlouvy.
- 10.3 Po doručení odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části díla, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část díla.
- 10.4 V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo odstoupením má zhotovitel následující povinnosti:
- a) dokončí rozpracovanou část díla, pokud taková je a pokud je to objednatelem požadováno,
 - b) provede soupis všech jím vykonaných činností, pokud jsou,
 - c) vyzve objednatele k předání a převzetí díla, resp. předmětných částí, pokud jsou,
 - d) provede vyúčtování a vystaví fakturu.
- 10.5 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý z účastníků smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Mapové podklady - Havarijní opravy

Příloha č. 3 – Mapové podklady - Průběžná oprava

V Brně dne 11.4.2025

V dne 11.4.2025

Objednatel

Zhotovitel

Dotační titul: OPŽP

Příloha č. 1 – zakázka Likvidace nežádoucích druhů v NPP Hodonínská Důbrava – Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., a to uvnitř Národní přírodní památky Hodonínská Důbrava
- Příloha č. 2 smlouvy (položkový rozpočet)

Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava

Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava spočívající ve výměně sloupků, ráhen či pletiva v celkovém rozsahu 3125 bm (běžný metr), tedy 625 bm/rok.

Každý rok proběhne oprava 625 bm. Oprava probíhá ve dvou režimech:

- Havarijní opravy – oprava poškození vzniklých nahodile během roku (např. pádem stromu, poškozením zvěří). Opravy budou provedeny v nejkratším možném termínu po jejich zjištění. Havarijní oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 3
- Průběžná oprava nejstarších oplocenek – zahrnuje zejména doplnění ráhen, sloupků či výměnu pletiva. Průběžná oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 4.

Rozsah běžných metrů v jednotlivých režimech opravy je dle pokynů objednavatele.

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0092/73/25
Číslo jednací: 01539/JM/25

Roky: 2025 - 2029

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPP Hodonínská Důbrava;					
55926	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	625	m	50 000,00
				Cena	50 000,00

2026					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPP Hodonínská Důbrava;					
55928	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	625	m	50 000,00
				Cena	50 000,00

2027					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPP Hodonínská Důbrava;					
55929	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	625	m	50 000,00
				Cena	50 000,00

2028					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPP Hodonínská Důbrava;					
55930	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	625	m	50 000,00
				Cena	50 000,00

2029					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPP Hodonínská Důbrava;					
55931	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	625	m	50 000,00
				Cena	50 000,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2025	50 000,00
2026	50 000,00
2027	50 000,00
2028	50 000,00
2029	50 000,00
Celkem	250 000,00

Specifikace díla:
Odkaz na mapové dílo

2025			
NPP Hodonínská Důbrava;			
55926	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	50 000,00 Kč
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:

Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava spočívající ve výměně sloupků, ráhen či pletiva v celkovém rozsahu 3125 bm (běžný metr), tedy 625 bm/rok. Každý rok proběhne oprava 625 bm. Oprava probíhá ve dvou režimech:

- Havarijní opravy – oprava poškození vzniklých nahodile během roku (např. pádem stromu, poškozením zvíří).

Opravy budou provedeny v nejkratším možném termínu po jejich zjištění. Havarijní oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 3 • Průběžná oprava nejstarších oplocenek – zahrnuje zejména doplnění ráhen, sloupků či výměnu pletiva. Průběžná oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 4. Rozsah běžných metrů v jednotlivých režimech opravy je dle pokynů objednavatele.

2026			
NPP Hodonínská Důbrava;			
55928	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	50 000,00 Kč
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:

Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava spočívající ve výměně sloupků, ráhen či pletiva v celkovém rozsahu 3125 bm (běžný metr), tedy 625 bm/rok. Každý rok proběhne oprava 625 bm. Oprava probíhá ve dvou režimech:

- Havarijní opravy – oprava poškození vzniklých nahodile během roku (např. pádem stromu, poškozením zvíří).

Opravy budou provedeny v nejkratším možném termínu po jejich zjištění. Havarijní oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 3 • Průběžná oprava nejstarších oplocenek – zahrnuje zejména doplnění ráhen, sloupků či výměnu pletiva. Průběžná oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 4. Rozsah běžných metrů v jednotlivých režimech opravy je dle pokynů objednavatele.

2027			
NPP Hodonínská Důbrava;			
55929	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	50 000,00 Kč
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:

Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava spočívající ve výměně sloupků, ráhen či pletiva v celkovém rozsahu 3125 bm (běžný metr), tedy 625 bm/rok. Každý rok proběhne oprava 625 bm. Oprava probíhá ve dvou režimech:

- Havarijní opravy – oprava poškození vzniklých nahodile během roku (např. pádem stromu, poškozením zvíří).

Opravy budou provedeny v nejkratším možném termínu po jejich zjištění. Havarijní oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 3 • Průběžná oprava nejstarších oplocenek – zahrnuje zejména doplnění ráhen, sloupků či výměnu pletiva. Průběžná oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 4. Rozsah běžných metrů v jednotlivých režimech opravy je dle pokynů objednavatele.

2028			
NPP Hodonínská Důbrava;			
55930	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	50 000,00 Kč
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:

Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava spočívající ve výměně sloupků, ráhen či pletiva v celkovém rozsahu 3125 bm (běžný metr), tedy 625 bm/rok. Každý rok proběhne oprava 625 bm. Oprava probíhá ve dvou režimech:

- Havarijní opravy – oprava poškození vzniklých nahodile během roku (např. pádem stromu, poškozením zvíří).

Opravy budou provedeny v nejkratším možném termínu po jejich zjištění. Havarijní oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 3 • Průběžná oprava nejstarších oplocenek – zahrnuje zejména doplnění ráhen, sloupků či výměnu pletiva. Průběžná oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 4. Rozsah běžných metrů v jednotlivých režimech opravy je dle pokynů objednavatele.

2029			
NPP Hodonínská Důbrava;			
55931	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	50 000,00 Kč
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	


Popis opatření:

Oprava oplocenek v NPP Hodonínská Důbrava spočívající ve výměně sloupků, ráhen či pletiva v celkovém rozsahu 3125 bm (běžný metr), tedy 625 bm/rok. Každý rok proběhne oprava 625 bm. Oprava probíhá ve dvou režimech:

- Havarijní opravy – oprava poškození vzniklých nahodile během roku (např. pádem stromu, poškozením zvíří).

Opravy budou provedeny v nejkratším možném termínu po jejich zjištění. Havarijní oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 3 • Průběžná oprava nejstarších oplocenek – zahrnuje zejména doplnění ráhen, sloupků či výměnu pletiva. Průběžná oprava se týká oplocenek zakreslených na mapovém podkladu – viz mapa Příloha č. 4. Rozsah běžných metrů v jednotlivých režimech opravy je dle pokynů objednavatele.

Oprava oplocenek v
NPP Hodonínská Důbrava I. etapa
2025 - 2029
- příloha M2 - 1



- hranice ochranného pásma NPP Hodonínská Důbrava
- hranice NPP Hodonínská Důbrava
- hranice EVL Hodonínská Důbrava
- Oplocenky- havarijní oprava



1: 10 000
S-JTSK

0 250 500 750 1 000 m


Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstv o životního prostředí

Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem

Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí

Kartografické zpracování: © AOPK ČR - RP Jižní Morava, Brno 2024

Oprava oplocenek v
NPP Hodonínská Důbrava I. etapa
2025 - 2029
- příloha M2 - 2



- hranice ochranného pásma NPP Hodonínská Důbrava
- hranice NPP Hodonínská Důbrava
- hranice EVL Hodonínská Důbrava
- Oplocenky- havarijní oprava



1: 10 000
S-JTSK




Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstv o životního prostředí

Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem

Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí

Kartografické zpracování: © AOPK ČR - RP Jižní Morava,
Brno 2024

Oprava oplocenek v
NPP Hodonínská Důbrava I. etapa
2025 - 2029
- příloha M2 - 3



- hranice ochranného pásma NPP Hodonínská Důbrava
- hranice NPP Hodonínská Důbrava
- hranice EVL Hodonínská Důbrava
- Oplocenky- havarijní oprava



1: 10 000
S-JTSK




Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstv o životního prostředí

Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem

Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí

Kartografické zpracování: © AOPK ČR - RP Jižní Morava, Brno 2024

Oprava oplocenek v
NPP Hodonínská Důbrava I. etapa
2025 - 2029
- příloha M2 - 1



- hranice ochranného pásma NPP Hodonínská Důbrava
— hranice NPP Hodonínská Důbrava
— hranice EVL Hodonínská Důbrava
- Průběžná oprava**
- 2025
 - 2026
 - 2027
 - 2028
 - 2029
 - Oplocenky- havarijní oprava



1: 10 000
S-JTSK

0 250 500 750 1 000 m


Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstv o životního prostředí

Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem

Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí

Kartografické zpracování: © AOPK ČR - RP Jižní Morava, Brno 2024

Oprava oplocenek v
NPP Hodonínská Důbrava I. etapa
2025 - 2029
- příloha M2 - 2



- hranice ochranného pásma NPP Hodonínská Důbrava
- hranice NPP Hodonínská Důbrava
- hranice EVL Hodonínská Důbrava

Průběžná oprava

- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- Oplocenky- havarijní oprava



1: 10 000
S-JTSK




Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstv o životního prostředí

Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem

Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí

Kartografické zpracování: © AOPK ČR - RP Jižní Morava, Brno 2024

Oprava oplocenek v
NPP Hodonínská Důbrava I. etapa
2025 - 2029
- příloha M2 - 3



- hranice ochranného pásma NPP Hodonínská Důbrava
- hranice NPP Hodonínská Důbrava
- hranice EVL Hodonínská Důbrava

Průběžná oprava

- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- Oplocenky- havarijní oprava



1: 10 000
S-JTSK



Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstv o životního prostředí

Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem

Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí

Kartografické zpracování: © AOPK ČR - RP Jižní Morava,
Brno 2024