

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 7

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002844** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 13. 02. 2023

Číslo dílčí objednávky: 08PU-004010

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – oblast Ústí n.L. a Děčín – Dílčí objednávka č. 7

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Dodavatel:

„CREDO, ZNAKON, LAUFER – Ústí n.L., Děčín“

vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ spol. s.r.o.

Sídlo: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,
oddíl A, vložka 80478

IČO: 25493043

DIČ: CZ25493043

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Zajištění kompletní obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/63 v km 4,750 - 6,830 a na komunikaci I/30 v km 22,500 - 23,300.

Místo plnění: silnice I. třídy I/63 km 4,750 – 6,830 a I/30 km 22,500 - 23,300

Termín plnění: Do 1 měsíce od Výzvy Objednatele (s ohledem na klimatické podmínky)

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002844.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 763 114,49 / 923 368,53

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Zhotovitel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnicí generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.

Zhotovitel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„ CREDO, ZNAKON, LAUFER – Ústí n. L., Děčín “ Vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ spol. s r.o. Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce od Výzvy Objednatele (s ohledem na klimatické podmínky)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatel	3.2	I

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 7 jsou:
Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr
Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Varianta: DO 7

Celková cena bez DPH: 763 114,49

Celková cena s DPH: 923 368,53

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení			
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy			



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VZD - oblast Ústí n. L. a Děčín

1

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Obnova vodorovného dopravního značení				
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - značení dělicích a vodicích čar provedené barvou - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3751	M2	0,00		
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VZD nedestructivní metodou (otryskání tlakovou vodou zatření, zbrúšení) a odklizení vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2	0,000		0,00
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VZD frézováním s odklizením vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2	0,000		
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ Značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3521	M2	0,000		
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ Značení dělicích a vodicích čar provedené dlouhoživotným materiálem položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3752	M2	356,250		
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM Značení vodicích případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3753	M2	2 975,000		
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3533	M2	0,000		
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3534	M2	150,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
9	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	0,000		
10	915612		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	0,000		
11	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	0,000		
12	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	0,000		
13	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	0,000		
14	915642		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	0,000		



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VZD - oblast Ústí n. L. a Děčín

2

Rozpočet:

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2			Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy				
9	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2181	DEN	14,000		
16	02720.10		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2197	DEN	0,000		
17	02720.11		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2199	DEN	0,000		
10	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2183	DEN	14,000		
11	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2184	DEN	14,000		
12	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNIČE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2186	DEN	0,000		
13	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2187	DEN	2,000		
14	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2189	DEN	2,000		
15	02720.9		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2196	DEN	0,000		

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Okres Ústí nad Labem, Dílčí objednávka č. 7
08PU-002844 Obnova VZD - oblast Ústí n. L. a Děčín

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/63	hranice okresu Teplice - dálnice D8			4,750			6,830			2,080				2,080	
I/30	Ústí nad Labem, ulice Důlce			22,500			23,300			0,800					
										2,880					

Digitálně podepsal: 
Datum: 29.05.2025 14:54:09 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED] >
Odesláno: čtvrtek 29. května 2025 [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: 08PU-004010 - "Obnova VDZ - oblast Ústí n.L. a Děčín - Dílčí objednávka č. 7

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku č.7

[REDACTED]
ředitel společnosti
Credo Litoměřice VDZ spol,s r.o.
Ústecká 53, Malé Žernoseky 410 02
tel.+ [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, May 29, 2025 3:04 PM
To: [REDACTED]
Subject: 08PU-004010 - "Obnova VDZ - oblast Ústí n.L. a Děčín - Dílčí objednávka č. 7
Importance: High

Dobrý den,

v příloze zasílám Dílčí objednávku č.7 - 08PU-004010 s názvem „**Obnova VDZ – oblast Ústí n. L. a Děčín – Dílčí objednávka č. 7**“.

Prosím o zaslání akceptace zpět na tento mail.

OBJEDNÁVKU NEPODEPISUJTE – POSTAČÍ POUZE ODPOVĚĎ, ŽE POTVRZUJETE PŘIJETÍ A AKCEPTUJETE OBJ.

Děkuji.

S pozdravem

S pozdravem a přáním pěkného dne



[REDACTED]
Referent majetkové správy

[REDACTED]
Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01
Chomutov
www.rsd.cz



Neobsahuje žádné viry. www.avg.com