VD Lugina a VD Zlutice — oprava pfivodnich klapek k MVE DN600 a DN500

SoD ¢&. PVL-1165/2025/SML

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale

(::islo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel:

sidlo:

statutarni organ:

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:

opravnén jednat o vécech technickych:

1CO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

zapsan v obchodnim rejstiku:
tel.:

(dale jen ,objednatel")

a

zhotovitel:

sidlo:

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:

opravnén jednat o vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

zapis v obchodnim rejstiiku:
tel.:

(dale jen ,zhotovitel")

jen ,0Z"), (dale jen ,smlouva")

PVL-1165/2025/SML
SOD/007/2025

Povodi Vitavy, statni podnik
Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generalni reditel

, feditel zavodu Berounka

, vedouci technického strediska

, technicky pracovnik (energetik a strojni technik)
, vedouci provozniho Useku horni Berounka

, vedouci provozniho Useku Mze

70889953

CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
e-mail:

Sevcik HYDRO s.r.o.
Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice

29200113
CZ29200113
Unicredit Bank

vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 65087
e-mail: *

(objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany", jednotlivé téz ,smluvni strana")

I. Uéel a pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo-stavbu pod nazvem
,VD Lucina a VD Zlutice — oprava pFivodnich klapek k MVE DN600 a DN500".

2. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni pro verejnou zakazku malého rozsahu v souladu
s §§ 27 a 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»zakon o zadavani verejnych zakdzek“ nebo ,ZZVZ") v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
20.5.2025.
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3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na zakladé této
smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplisobem dle této smlouvy a jejich
priloh, zejména dle poZadavk{ zadavatele a nabidky zhotovitele.

5. Predmétem pInéni verejné zakazky je:

- 2x klapkovy uzavér DN600 PN6

- 2x klapkovy uzavér DN500 PN6,

- veskery spojovaci a montazni material véetné tésnéni KLU,

- tésnostni a funkéni zkouska v dilnéch zhotovitele za Ucasti objednatele,
- provozni zkousky na dile,

- Uprava elektroinstalace a systému MVE

- uvedeni kompletniho systému do provozu véetné vychozi revize

6. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

- likvidace odpadu a prebytecného materialu odpovidajicim zakonnym zptisobem,
- dokumentace skute¢ného provedeni dila (véetné prohlaseni o shod€, technickych listl, certifikatl apod.)
- dalSi nezbytna dokumentace pro prejimku dila.

I1. Lhiity provadéni dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci: bez zbytecného odkladu po predani stavenisté

b) predani a prevzeti dokonceného dila: nejpozdéji do 12. 12. 2025

c) omezeni provadéni vymezenych Casti dila:
prace budou realizovany tak, aby doSlo k odstavce pouze jedné TG. Odstavka jedné TG, bude vzdy
maximalné po dobu 10 kalendarnich dnl (kontinualné).

2. Termin dokonceni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen z dlvodl prekazek lezicich na strané
objednatele a v dlsledku mimofadnych nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2, obcanského zakoniku a dle ¢l. XI. odst. 2. smlouvy, pfipadné pfi pozadavku objednatele na
zménu dila nebo na dodatecné prace, jejichz rozsah ma vliv na termin.

II1. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I. této smlouvy, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému provedeni
dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vCetné zajiSténi materialu a vSech souvisejicich
sluzeb a dodavek, je stanovena c¢astkou ve vysi

2 878 177,--K¢ bez DPH
(slovy: dva miliony osm set sedmdesat osm tisic sto sedmdesat sedm korun ¢eskych).

K cené dila bude pfipoCtena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Podkladem pro stanoveni ceny dila je cenova nabidka zhotovitele ze dne 20.5.2025.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady

zhotovitele, spojené s provedenim dila.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné zuctovaci faktury. Faktura bude vystavena do 10
kalendarnich dni po predani a prevzeti dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den predani — uvedeny
v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci, potvrzeny zastupcem
objednatele i zhotovitele a zapis o predani a prevzeti dila.

5. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSsechny naleZitosti dafiového — Gcetniho dokladu podle
ucinnych pravnich predpisl a musi dale obsahovat presny nazev akce a Cislo smlouvy objednatele.

6. Splatnost faktury je 21 kalendainich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

w
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Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platct DPH. Pokud
k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni bude zhotovitel v Registru platcll DPH uveden jako nespolehlivy platce,
bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, v platném znéni.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipad€, Ze faktura neodpovida schvalenému soupisu
skutecné provedenych praci ¢i protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané
nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet plvodni Ihiita splatnosti.

IV. Podminky provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni dila
a k predavanym dokument@im. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi
provadeni dila je zhotovitel povinen respektovat vsechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy
(CSN, Oborové normy a Technologické predpisy) vztahujici se k predmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala
béZnému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Nebezpeci skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida za
pripadné skody, zplisobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich proptjéenych k realizaci az do
predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materidlu, pfistupovych komunikacich, dopravni a
mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnancdl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla
Skoda v pfic¢inné souvislosti s provadénim dila iv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi
s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrarnovat znecisténi, které zplsobil stavebni ¢innosti.
Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé
pracuje, pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila. Denik vede zhotovitel
s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichZz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel
k archivaci. Original deniku preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pripadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto piipadé je
zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v Zadném piipadé nebyl narusen
plynuly pribéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady,
vyplyvajici ze zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material a provadét
pravidelny Uklid, zejména prijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prlbéhu pinéni dila. Jestlize zhotovitel, pfes
vyzvu objednatele k uklidu, Uklid neprovede, méa objednatel pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky,
zbytky stavebnich materiall, je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfislusSnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi
normami, predevsim v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisti, a vyhlaskou €. 18/2025 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist tykaijicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo poddodavateld zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni lékarské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to i vzhledem k moznému
znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich
praci tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a
terénu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dni od nabyti GCinnosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS") je soucasti dila. ZS zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do plvodniho stavu. PFijezdové komunikace a pozemky dotCené stavbou uvede zhotovitel do plvodniho
stavu, nebo do stavu predepsaného dokumentaci, a protokolarné je preda zpét vlastniklim.
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VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho priibéhu sleduje
zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou, podle technickych norem, jinych pravnich predpis@
a rozhodnuti opravnénych organl. Na nedostatky zjisténé v prlibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom opravnén
vstupovat na stavenisté. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal do stavebniho
deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti materialCi
a vyrobkl pouZitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou dalSim
postupem zakryty a nebo u nichZ dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt
provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se sou¢asnym zapisem do stavebniho deniku, a to
nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden
zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po
marném uplynuti Ihty 3 pracovnich dnl pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén
pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodate¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Piredani a prevzeti dila

Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dob€, prejimaciho Fizeni zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni veskeré
odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani
dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele v zapise o predani a prevzeti dila. Smluvni
strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisesmné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele nebo zapisem
ve stavebnim deniku, nejméné 5 kalendarnich dni pred pozadovanym terminem ptedani dila, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. y

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafrit pro objednatele, a to od samého pocatku
provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, nelplném nebo
opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicll, s vyjimkou spottebnich predmétd jejichz
zaruka je dana vyrobcem. Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doruceni reklamace pisemné
odpovédét objednateli s tim, ze navrhne zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po
odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel
povinen vadu odstranit ve Ih{té do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace.

V pfipad€, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zarucni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty
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Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. pism. b) této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty kalendarni
den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) PFi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KC za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych Casti dila v dohodnutém terminu
podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- K¢.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu ¢ini 5.000,- K¢
za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Za nesplnéni terminu provadéni praci sjednanych v ¢l. II. odst. 1. pism. c) této smlouvy a tim
neumoznéni provozu TG, po této lhiité se sjednava smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢, za kazdy
zapocaty den prodleni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé opravnéné vystavené faktury, ma zhotovitel pravo Uctovat

objednateli Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika povinnost smiuvni

strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo

objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta
vztahuje a nahrada skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-
li zahajeno insolvencni Fizeni, ve kterém se Fesi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni strany, podle zakona
¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukonéené dilo. Zhotovitel je povinen
objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ih{ité predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepisi
smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i
na vady neukonceného dila.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchéazejiciho nabyti jeji icinnosti
bez udani dlivodd jednostrannym pisemnym ukonem. Smiuvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792
0z.

XI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ¢eskym pravem, zejména
Obcanskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smlouvy. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti. y

Vsechny spory vznikajici z této smlouvy budou rozhodovany mistné pfislusnym soudem Ceské republiky.
Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou cislovanych pisemnych
dodatk{, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a GpIné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

V pripadg, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlistavaji ostatni ustanoveni nadale v platnosti,
ledaze pravni predpis nestanovi jinak.
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9. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz objednatel i
zhotovitel obdrzi vzdy dva stejnopisy. Toto ustanoveni se neuplatni, pokud se smlouva podepisuje elektronickym
podpisem zaloZenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon ¢. 340/2015 Sb."), zajisti objednatel.

11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb. dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

12. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni nebo
za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

13. Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha ¢.1 ,,Cenova nabidka zhotovitele ze dne 20.5.2025

objednatel: zhotovitel:

V Plznidne .................. V Kotvrdovicich dne ..................
feditel zdvodu Berounka Jednatel/feditel

Povodi Vitavy, statni podnik Sevcik HYDRO s.r.o.
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