

Příloha č. 1 – Specifikace stavby

- Název stavby:

„Výměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu.“

- Místo stavby:

MŠ Modletická 1401 a MŠ Modletická 1402, 14900 Praha 4

- Stručný popis stavby:

Vybourání stávajících asfaltových povrchů
Skrývka podkladních vrstev na potřebnou hloubku
Podkladní souvrství dle standardizovaných postupů
Betonové obrubníky dle standardizovaných postupů
Pokládka zámkové dlažby
Finální zhutnění

Příloha č. 2 – Specifikace výkonu dozoru projektanta

1. Výkonem dozoru projektanta se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 14, písm. h) a § 161, odst. 2, Zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, bude vykonávat dozor projektanta nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
 - b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
 - c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
 - d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
 - e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
 - f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
 - g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
 - h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - j) účastní se vybraných kontrolních dnů,
 - k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
 - l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
 - m) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli.

Modeltickä 1401

2014/80

2014/81

2014/82

20
1.67

2014/5/5

>2014/55

2791

2798

2797

2789

1401

292

467

Modulická 1402



E.T.A.stavby s.r.o.
Borského 989/1
152 00 Praha 5
IČO: 21046620
Kontaktní adresa:
Průmyslová 1306/7, Praha 10 – Hostivař, 102 00

tel. 603 521 599
email: e.t.a.stavby@seznam.cz

Úřad městské části Praha 11

Odbor správy majetku

Ocelíkova 672/1

149 00 Praha 4

CN na vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace

Výměna asfaltového povrchu zámkovou dlažbu včetně inženýrské činnosti a výkazu výměr k ocenění a orientačního rozpočtu:

Na základě elektronické poptávky, email ze dne 25.4.2025 Vám nabízíme provedení PD dle zadání.

Modletická 1401, Praha 11

- Projektová dokumentace 65 000,00 Kč
- Geodetické zaměření.....8 000,00 Kč
- Inženýrská činnost..... 10 000,00 Kč
- Kontrolní rozpočet a VV..... 4 000,00 Kč
- Autorský dozor projektanta..... 6 000,00 Kč
- DIO..... 20 000,00 Kč

Cena celkem..... 113 000,00 Kč bez DPH

Modletická 1402, Praha 11

- Projektová dokumentace 65 000,00 Kč
- Geodetické zaměření..... 8 000,00 Kč
- Inženýrská činnost..... 10 000,00 Kč
- Kontrolní rozpočet a VV..... 4 000,00 Kč
- Autorský dozor projektanta..... 6 000,00 Kč

Cena celkem..... 93 000,00 Kč bez DPH

E.T.A.stavby s.r.o.

Borského 989/1

152 00 Praha 5

IČO: 21046620

Kontaktní adresa:

Průmyslová 1306/7, Praha 10 – Hostivař, 102 00

tel. 603 521 599

email: e.t.a.stavby@seznam.cz

Celková rekapitulace:

- Modletická 1401, Praha 11.....	113 000,00 Kč
- Modletická 1402, Praha 11.....	93 000,00 Kč
Cena celkem baz DPH.....	206 000,00 Kč

CN obsahuje na každou akci samostatně

- 6x tištěné paré
- 1x Kontrolní rozpočet
- 1x Výkaz výměr
- 2x V elektronické podobě ve formátu pdf a dwg

V Praze dne 6.5.2025