
SMLOUVA
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále též „Smlouva)

č. smlouvy objednatele: E 618 -  S -  4172/2017/POS 
č. smlouvy zhotovitele : CZ0117.000191
ISPROFIN / ISPROFOND: 5003540010 / 3273214993

na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby

„Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice -  Malešice 2.t.k.“

ČI.1 - SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​............​........... vedoucí právního oddělení, tel.: ......​......​.....
b) ve věcech technických: ............​......... Stavební správa západ, tel.: ......​......​...... e-mail: 

​..........................

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
SG Geotechnika a.s.
se sídlem Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00
IČO: 41192168 DIČ: CZ41192168
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl M, vložka 992
jednající: Dipl.-Geol. Jiirgenem Boenecke, předsedou představenstva společně s Ing.

Radkou Vychroňovou, MBA, na základě plné moci 
bankovní spojení: ........​.............​.........​............​...... ​.............​............................

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ...... ​..........​.................​...... ​........​.................
b) ve věcech technických:.​...... ​.........​............​...... ​........​.................

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4



152 00 Praha 
(dále jen „zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

ČI. 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se 

zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2. Dílem se rozumí zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby 

„Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice -  Malešice 2.t.k.“,
to vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a předloženou na­
bídkou (dále jen „dílo").

ČI. 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
• Výzva ke zpracování nabídky zn.: 15682/2017-SŽDC-SSZ-VZ ze dne 

23.06.2017
• Přípravná dokumentace stavby

b) Nabídka zhotovitele ze dne 11. července 2017, která byla vybrána na základě protokolu o 
otevírání obálek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti Oznámením 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j.: 16666/2017-SŽDC-SSZ-VZ ze dne 13.7.2017.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou 
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky ktéto 
smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

ČI. 4 -  TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění se stanovuje na celou dobu realizace stavby.

4.1. Termín zahájení plnění 01.09.2017
4.2. Termín ukončení plnění 30.06.2018

4.3. Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby: „Rekonstrukce trakčních stožárů 
v trati Běchovice -  Malešice 2.t.k.“,

4.4. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě:
a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat
c) vzniku okolnosti vyšší moci.

4.5. Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání 
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. 
O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět 
pracovních dnů předem.



ČI. 5 -  CENA ZA DÍLO
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH 112 500,- Kč
DPH (základní sazba) 23 625,- Kč
Cena za dílo včetně DPH 136 125,-Kč

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3. Výše DPH, uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.

5.4. Cenu uvedenou v čl.5 odst.5.1 lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

ČI. 6 -  PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena za každý kalendářní rok. Přílohou 
daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací.

6.3. Splatnost faktury za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů po převzetí 
díla objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.6. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

ČI. 7 -  ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA
7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 

úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4 odst.4.2. ve výši 10.000,- Kč jako částku 

jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 350,- Kč, za každý 
byť jen započatý den prodlení

b) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována



smluvní pokuta ve výši 250,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý 
takový případ

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
10.000,- Kč, jako částku jednorázovou za každý takový případ.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo 
vadným plněním zhotovitele.

7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

ČI. 8 -  VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST A OSTATNÍ PODMÍNKY
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou 

záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této 
smlouvy a neskončí dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí závěrečného posudku 
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech 
posudků a stanovisek na základě výzvy objednatele.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.3. Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy 
vady zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.

8.4. K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním 
řízení budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich 
odstranění. Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.5. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v důsledku případné 
prodlevy způsobené uplatněním práv ze záruky.

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která vznikla objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při 
provádění stavebních prací vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření 
předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

8.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

8.9. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:
-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur (daňových dokladů) více jak 60 dnů po lhůtě 

splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek ktéto smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny v dohodnutých 
termínech, podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních 
předpisů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
20 dnů.



8.10. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

8.11. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

8.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
na smluvní pokutu a řešení sporů mezi smluvními stranami.

8.13. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

8.14. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy, TNŽ, 
EN-ČSN a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP staveb). 
Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám a že je má k dispozici.

8.15. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení předpisu SŽDC Bp1 „Pravidla o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci". Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah tohoto 
předpisu a že ho má k dispozici.

8.16. Za hmotné škody vzniklé v souvislosti s plněním díla odpovídá zhotovitel, zejména jestliže 
vznikly z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním.

ČI. 9 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině.

9.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

9.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn 
převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu zadavatele stavby.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a 
odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Žádné úkony či jednání ze strany zadavatele stavby nelze považovat za příslib uzavření 
smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku zadavatel 
stavby nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž 
druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

9.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi 
smluvními stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.



9.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

9.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny 
okolností.

9.11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

9.12. Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

9.13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv a případně na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace.

9.14. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

1. Rozpis nabídkové ceny v objednatelem předloženém položkovém rozpočtu

V Praze dne -  7 - 08 -  2017 V Praze dne 27.7.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správy západ

Dipl.-Geol. Jiirgen Boenecke
předseda představenstva 

SG Geotechniky a.s.

Ing. Radka Vychroňová, MBA
Na základě plné moci



stavba: Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2. t.k.
činnost: geotechnický dozor investora

č.poi. Popis činnosti MJ počet MJ cena MJ (Kč) cena položky (Kč)
1 Gt dozor při rekonstrukci trakčních stožárů výjezd ... . .​..... 112 500

CELKEM BEZ DPH 112 500 Kč
DPH 21% 23 625 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH 136 125 Kč



Obchodní společnost

SG Geotechnika a.s.
IČ: 41192168
se sídlem Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00, 
Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 992 
(dále jen „Společnost")

zastoupená panem Dipl.-Geoi. Jůrgenem Boenecke, 
předsedou představenstva, a panem Ing. Petrem 
Kučerou, členem představenstva,

tímto zplnomocáuje

Radka Vychroňová
dat. nar.:............
bytem: ............​..........​..........​.....​.....................​..... 
​.......​.........​............. 
(dále jen „Zmocněnec"),

k zastupování Společnosti a činění všech právních 
jednání, zejména k uzavírání všech typů smluv a 
objednávek včetně jejich změn a ukončení, 
podávání nabídek a dalších právních jednání 
souvisejících s účastí Společnosti v řízeních podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
podávání případných námitek a/nebo návrhů 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a 
zastupování v souvisejících řízeních.

Ve shora uvedeném rozsahu zmocnění podle teto 
plné moci je Zmocněnec oprávněn za Společnost 
uzavírat smlouvy, tyto smlouvy měnit nebo 
ukončovat, jakož i. činit jakákoliv další právní 
jednání související se shora uvedeným, a/nebo 
přijímat a doručovat písemnosti. K  platnosti 
právního jednání pčijiěného - • Zmocněncem 
v písemné formě je nezbytné, aby příslušné právní 
jednáni bylo spolupodepsáno ze stran v Pípi,-Ge< >1. 
Jůrgena Boenecke. -

Zmocněnec není oprávněn dále zmocnit třetí 
osobu.

The undersígned company

SG Geotechnika a.s.
ID No.: 41192168
With registered office at Prague 5, Geologická 
988/4, ZIP code 152 00, Czech Republic 
Registered within the Commercial Register 
maintained by the Municipal Court in Prague, 
Section B, Entry 992 
(hereinafter the “Company")

represented by Dípl.-Geol. Jůrgen Boenecke, 
Chaitman of the Board o f Directors, and Ing. Petr 
Kučera, Member of the Board o f Directors

hereby authorises

Radka Vychroňová
Dáte ofBirth: .............
...............​....​............​..........​..........​.....​.................... 
​......​.......​.........​.............
(hereinafter the “Proxy”),

to represent die Company and to perform legal acts 
on běhal f  thereof, espedally to conclude all typ es of 
agreements and orders, including amendments 
thereto and the termination thereof, submit bíds 
and perform other legal acts related to the 
participation of the Company in tenders and 
procecdings provided for by the Act No. 134/2016 
Coll., on public procurement, as amended, 
including filing the prospective objections and/or 
motions to the Office for the Protection of 
Competition and the representation in the 
respeedve procecdings.

Within the scope o f the authorisarion hereunder, 
the Proxy is authorísed on behalf of the Company 
to conclude agreements and/or to amend or 
terminate such agreements and/or perform any and 
all legal and factual acts related to the above 
matters, including receiving and delivering any 
documents. The legal act of the Proxy performed in 
writing shall only be valid should Dipl.-Geol. 
Jůrgen Boenecke attach his signatuře to the 
signatuře of the Proxy.

The Proxy shall not be entided to further authorize
a thírd party to perform legal acts with respect to 
this Power of Attorney.



Tato plná moc je udělena na dobu určitou od 
17.7.2017 do 31.8.2017. I před uplynutím této doby 
platnosti tato plná moc automaticky zanikne 
v okamžiku, kdy Zmocněnec přestane být 
zaměstnancem Společnosti nebo kdy přestane 
zastávat shora specifikovanou pozici, anebo kdy je 
tato plná moc odvolána Společností.

Tato plná moc se řídí právem České republiky a je 
sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě 
rozdílů mezi jazykovými verzemi je česká verze 
plné mod rozhodující.

This Power of Attomey is granted for a di 
period of time from 17.7.2017 until 31.8.2017. 
Even before the expiry o f this term, this Power of 
Attomey shall be automatically terminated at the 
moment the Proxy ceases to be an employee o f the 
Company or ceases to perform the above position 
or the Company recalls this Power o f Attomey.

This Power o f Attomey shall be govemed by the 
laws o f the Czech Republic and is drafted in the 
Czech and English languages. In the event of any 
discrepancies between both versions the Czech 
version shall prevail.

V Praze/ In Prague dne /  on______  ̂ _____ 2017

SG Geotechnika a.s.

DipL-Geol. Jůrgen Boenecke
předseda představenstva

Ing. Petr Kučera
člen představenstva

Tuto plnou moc přijímám/ I hereby accept this Power of Attomey.

Radka Vychroňová


