

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Objednávka č. OBJ-24-454/2025**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu odvodňovacího příkopu na LC Modrý Důl, dle cenové nabídky. ÚP 35 Pec, Havárie. Dodavatel je povinen zjistit si polohu inženýrských sítí.

Datum plnění od: 21.5.2025**Datum plnění do:** 10.7.2025**Předběžná cena:** 74 047,74 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

21-05-2025

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: [REDACTED]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Specifikace předmětu objednávky: 135/35/3225

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V HORNÍ BRANNÉ dne 23.5.2015

Souhlasím. Za dodavatele:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.
Horní Branná 435
Horní Branná 51236
IČ: 26014998

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVLIŠŤA KAMENICKÉ PRÁCE
512 36
IČO 26014998

Podpis: [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0025-47
Stavba: Odvodnění plochy u lanovky

KSO:
Místo: Pec pod Sněžkou

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Marynka DiS

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			74 047,74
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	74 047,74	15 550,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			89 597,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0025-47		
Stavba:	Odvodnění plochy u lanovky		
Místo:	Pec pod Sněžkou	Datum:	15. 5. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	KAMPA - MARYNKA s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Marynka DiS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 047,74	89 597,77
01	odvodnovací žlábek	74 047,74	89 597,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odvodnění plochy u lanovky
Objekt:
01 - odvodnovací žlábek

KSO:
Místo: Pec pod Sněžkou

Zadavatel:

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Marynka DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			74 047,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 047,74	21,00%	15 550,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			89 597,77
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění plochy u lanovky
Objekt: 01 - odvodnovací žlábek

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o. Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 047,74
D HSV			Práce a dodávky HSV				69 478,97
D 1			Zemní práce				63 943,16
1	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	19,604	2 290,00	44 893,16
VV			(5,33+43,68)*0,5*0,8		19,604		
2	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	150,000	127,00	19 050,00
VV			50*3		150,000		
D 998			Přesun hmot				5 535,81
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,645	378,00	5 535,81
VV			7,287+7,358		14,645		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 568,77
D VRN3			Zařízení staveniště				2 337,76
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 337,76	2 337,76
D VRN4			Inženýrská činnost				2 231,01
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost BOZP	kpl	1,000	2 231,01	2 231,01