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Smlouva o dílo – stavební práce  

„III/1971 a III/1973 Polžice - II/200 – oprava“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500010068 

číslo smlouvy zhotovitele:  

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000187 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

IČO:27430774 DIČ: CZ27430774  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka:  zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Radek Kozák, tel.      

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/1971 a III/1973 Polžice - II/200 - oprava“ dle podkladů pro provedení díla 

dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o opravu povrchu části stávajících sinic III/1971 a 

III/1973. Oprava je vedena převážně v extravilánu od konce obce Polžice po křižovatku se silnicí 

II/200, pouze část je vedena v intravilánu obce Horní Metelsko a obci Polžice. Celková délka je 

cca 3560 m. V rámci stavby bude provedena celoplošná oprava stávajícího krytu a ložní vrstvy. 

Lokálně budou provedeny sanace krajů vozovky, případně rozpadlých míst. Dále bude provedeno 

pročištění příkopů, opravy propustků, osazení zádržných systémů, úprava nezpevněných krajnic, 

napojení hospodářských sjezdů k sousedním objektům, osazení směrových sloupků a SDZ a 

dopravních zrcadel. Po dokončení stavby bude provedena obnova VDZ. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SUDOP Project Plzeň, a.s., se sídlem: 

Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň, IČO: 45359148, zpracovanou 03/2023, č. zakázky 847-22-1 

(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta 

zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.  

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 2 vyhotoveních. 

c) čestné prohlášení o likvidaci odpadu 

d) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti 

e) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro realizaci stavby, provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními 

opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 

komunikace po dobu výstavby; 
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b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací; 

h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

k) účast na jednáních ve věci provádění stavby, kontrolních dnech stavby, apod.; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

n) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

o) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2025 informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

p) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 
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díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 
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2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:     13 567 846,40 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 
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3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,49 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být dokončeno - vlastní oprava trasy (mimo VDZ v plastu) do čtyř (4) měsíců a následně 

do jednoho (1) měsíce bude provedeno VDZ v plastu a předání veškerých dokladů. 
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Předpoklad zahájení prací  05/2025. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí    Ing. Radek Kozák  
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 
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objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy.  

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich 

ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své 

odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou 

v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do čtyř měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší 

výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 

7.10. SOD. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 
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certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona. 

8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické 

verzi zhotoviteli. 
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby 

b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů 

zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné: 

1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z 

nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

c) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy čestné prohlášení o likvidaci odpadu 

d) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti 

e) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 
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či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
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10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 
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smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
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oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 
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známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  
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a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 
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16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Jiří Velíšek       Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: sil. III/1971 a  III/1973  Polžice Horní M. Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

SÚS PK DomŽLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 16 417 094,14

847-22

III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

13 567 846,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

13 567 846,40 2 849 247,7421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 847-22

Stavba:

Místo: sil. III/1971 a  III/1973  Polžice Horní M. Datum:

Zadavatel: SÚS PK DomŽLICE Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

213 807,00176 700,00VON vedlejší a ostatní náklady

13 567 846,40 16 417 094,14

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16 203 287,1413 391 146,401 III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

27. 4. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: sil. III/1971 a  III/1973  Polžice Horní M. Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

SÚS PK DomŽLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 391 146,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 391 146,40 21,00% 2 812 140,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 203 287,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

1 - III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: sil. III/1971 a  III/1973  Polžice Horní M. Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: SÚS PK DomŽLICE Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 391 146,40

HSV - Práce a dodávky HSV 13 391 146,40

    1 - Zemní práce 579 922,36

    2 - Zakládání 66 374,40

    4 - Vodorovné konstrukce 445 766,02

    5 - Komunikace 9 747 196,48

    8 - Trubní vedení 88 166,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 041 524,98

    997 - Přesun sutě 269 331,81

    998 - Přesun hmot 152 863,96

1 - III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: sil. III/1971 a  III/1973  Polžice Horní M. Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: SÚS PK DomŽLICE Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 391 146,40

D HSV Práce a dodávky HSV 13 391 146,40

D 1 Zemní práce 579 922,36

1 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 520,000 23,00 11 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy do 100 mm

VV 520 520,000

VV Mezisoučet-v konci úpravy III/1973 km 0.290-kú 520,000

VV Součet 520,000

2 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 520,000 24,90 12 948,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce:

PAU T1-T2

VV 520 520,000

VV Mezisoučet-v konci úpravy III/1973 km 0.290-kú 520,000

VV Součet 520,000

3 K 11310722R
Odstranění podkladu - penetrační makadamtl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 1 168,000 22,00 25 696,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek -penetrační makadam  o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

 penetrační makadam, PAU T3

VV 1688-520 " tl.150mm" 1 168,000

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 677,900 56,00 93 962,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

P
Poznámka k položce:

PAU T4

VV 1621.9+56  "+propustky-sanace  s propadem III/1971" 1 677,900

VV Mezisoučet  tl.6cm 1 677,900

VV Součet 1 677,900

5 K 113107242.
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 104,400 46,90 4 896,36

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

P
Poznámka k položce:

PAU T2

VV 66.4+38  "+propustky-sanace  s propadem" 104,400

VV Mezisoučet  tl.6cm 104,400

VV Součet 104,400

6 K 113154323
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 1 454,000 56,00 81 424,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce:

PAU T4

VV 1454 "sanace rozpr.kraje" 1 454,000

7 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 2 505,000 26,00 65 130,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce:

PAU T2

VV 335+1650+520 "sil. III/1973" 2 505,000

VV Součet 2 505,000

8 K 113154333.
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 292,000 56,00 16 352,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce:

PAU T4

VV 292 "sil. III/1971" 292,000

VV Součet 292,000

III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

1 - III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava
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9 K 11500110R
Převedení vody potrubím DN do 150 vč.zemních 

prací+demontáž
m 58,000 5,60 324,80

PP Převedení vody potrubím DN do 150 vč.zemních prací+demontáž

VV 10+10+8+30 " propust.č.2+4+4a+5 58,000

VV Součet 58,000

10 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 195,000 28,50 5 557,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

VV 140+40+15 "u žlabů+p.č.5+pr.-hosp.sjezd" 195,000

11 K 122452204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 

strojně

m3 140,920 189,00 26 633,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

VV 7*3.2 " v místě zrušeného sjezdu" 22,400

VV Mezisoučet 22,400

VV 7 " propust č.1 prohloubení příkopu" 7,000

VV 9 " propust č.2" 9,000

VV 7 " propust č.3" 7,000

VV 15 " propust č.4" 15,000

VV 20 " propust č.4a" 20,000

VV 2 " propust č.5" 2,000

VV 18 " hospod.sjezd" 18,000

VV Mezisoučet pr.příkopu u vtoku avýtoku prop.+sjezd 78,000

VV (4.2*3.0 +4,1*4+4*3+15.2+4.2*3+25)*0.4+15*0.2 40,520

VV Mezisoučet podkl.u prop.č.1-4+4a+5+hosp.sj. 40,520

VV Součet 140,920

12 K 129253101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 

do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně
m3 4,000 424,00 1 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 

nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 

původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

VV 4.0 " nános u mostu" 4,000

13 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 94,000 289,00 27 166,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

VV (1248+51)*0.05 64,950

VV  rýha v sanaci s propadem š.0.3m 64,950

VV 0.8*1.5*1.0 1,200

VV Mezisoučet UV 1,200

VV (98.4+5+8)*0.25 27,850

VV Mezisoučet -žlaby 27,850

VV Součet 94,000

14 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 115,100 265,00 30 501,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 84*0.5 42,000

VV Mezisoučet nové sjezdy 42,000

VV 1.5*9 " propust č.1" 13,500

VV 1.7*8 " propust č.2" 13,600

VV 1*8 " propust č.3" 8,000

VV 0.9*10 " propust č.4" 9,000

VV 0.5*7 " propust č.4a" 3,500

VV 0.6*29 " propust č.5" 17,400

VV 0.9*9 " hospod.sjezd" 8,100

VV Mezisoučet výkop rýhy k osaz.trub.propustku 73,100

VV Součet 115,100

15 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 5,000 265,00 1 325,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 20 do 50 m3

VV 1.0*5 " pr.č.1-4+4a -prahy" 5,000

VV Součet 5,000

16 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 335,121 98,00 32 841,86 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV 94+115.1 209,100

VV 3561*0.001+2081*0.01 " čištění-vozovka+krajnice" 24,371

VV
0.3*172+0.15*75+0.25*18+0.35*98 "čištění 

príkopu+propustky"
101,650

VV Součet 335,121

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 136,500 2,30 7 213,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 209.1*15 3 136,500

VV Součet 3 136,500

18 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 145,920 98,00 14 300,16 CS ÚRS 2023 01
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV 140.92+5.0 145,920

VV Součet 145,920

19 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 188,800 2,30 5 034,24 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 145.92*15 2 188,800

VV Součet 2 188,800

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 639,040 21,60 13 803,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV (209.1+145.92)*1.8 639,036

VV Součet 639,036

VV 639.04 639,040

21 K 17415110R
Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
m3 195,650 282,50 55 271,13

PP

Zásyp -dosyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku 

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV (1248+51)*0.15 194,850

VV Mezisoučet dosyp ŠD v sanaci kraje 194,850

VV 0.1*8 0,800

VV Mezisoučet p2   ŠD 0,800

VV Součet 195,650

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 373,480 78,00 29 131,44 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 194.85*1.89*1.01 371,949

VV 0.8*1.89*1.01 1,527

VV Mezisoučet štěrkodrt 373,476

VV Součet 373,476

VV 373.48 373,480

23 K 181252305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 

zhutněním
m2 178,000 45,50 8 099,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se 

zhutněním

VV 94+84 178,000

VV Součet 178,000

24 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 110,000 54,90 6 039,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 15 " propust č.1" 15,000

VV 15 " propust č.2" 15,000

VV 15 " propust č.3" 15,000

VV 15 " propust č.4" 15,000

VV 30 " propust č.4a" 30,000

VV 10 " propust č.5" 10,000

VV 10 " hospod.sjezd" 10,000

VV Součet 110,000

25 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 240,000 8,00 1 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu

VV 30 " propust č.1" 30,000

VV 30 " propust č.2" 30,000

VV 30 " propust č.3" 30,000

VV 30 " propust č.4" 30,000

VV 50 " propust č.4a" 50,000

VV 50 " propust č.5" 50,000

VV 20 " hospod.sjezd" 20,000

VV Součet 240,000

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,155 225,00 34,88 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní univerzál

VV 240*0.025*1.03 6,180

VV Součet 6,180

VV 6,18*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,155

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,200 550,00 660,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 240*0.005 1,200

VV Součet 1,200

D 2 Zakládání 66 374,40

28 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 1,550 1 324,00 2 052,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV 0.6*1.0*5*2*0.1 " pr.č.1-4+4a" 0,600

VV 1.0*9.5*0.1 " hosp.přejezd" 0,950

VV Součet 1,550

29 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 XF2
m3 3,730 6 740,00 25 140,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 25/30 XF2

VV 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.1" 0,720

VV 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.2" 0,720

VV 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.3" 0,720

VV 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.4" 0,720

VV 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.4a" 0,720
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VV Mezisoučet výztuž započ.v desce 3,600

VV Součet 3,600

VV 3.6*1.035 3,726

VV 3.73 3,730

30 K 275111311
Osazení základových bloků z prefabrikovaných dílců 

hmotnosti do 500 kg
kus 4,000 6 210,00 24 840,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení základových konstrukcí z prefabrikovaných dílců bloků z betonu 

nebo železobetonu na cementovou maltu, hmotnosti do 500 kg

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

31 M 5938456R blok betonový -svodidlo -v-500mm o poloměru 500mm kus 4,040 3 550,00 14 342,00

PP blok betonový -svodidlo -v-500mm o poloměru 500mm

VV 4.04 4,040

D 4 Vodorovné konstrukce 445 766,02

32 K 451314211
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 

100 mm
m2 99,000 335,00 33 165,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm

VV 99 99,000

VV Součet 99,000

33 K 451541111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě fr.0-

63mm
m3 0,050 1 680,00 84,00

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

VV 3.14*0.4*0.4*0.1*1.05 "UV" 0,053

VV Mezisoučet 0,053

VV Součet 0,053

VV 0.05 0,050

34 K 45154111R
Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze 

štěrkodrtě  fr.32-63mm
m3 12,150 1 570,00 19 075,50

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

VV 1.0*0.3*9 " propust č.1" 2,700

VV 1.0*0.3*8 " propust č.2" 2,400

VV 1.0*0.3*8.0 " propust č.3" 2,400

VV 1.0*0.3*9 " propust č.4" 2,700

VV 1.0*0.3*6.5 " propust č.4a" 1,950

VV Součet 12,150

35 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 

25000 mm2
kus 35,000 4,70 164,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV 6*4  " propust č.1-4" 24,000

VV 5  " propust č.4a" 5,000

VV 6 " hospod.sjezd" 6,000

VV Součet 35,000

36 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 35,400 3,80 134,52 CS ÚRS 2023 01

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

VV 35*1.01 35,350

VV Součet 35,350

VV 35.4 35,400

37 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 1 269,00 1 269,00

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

VV 1 1,000

38 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 1,010 327,00 330,27

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV 1.01 1,010

VV Součet 1,010

39 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 0,053 5 550,00 294,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV 3.14*0.4*0.4*0.1*1.05 " UV" 0,053

VV Součet 0,053

VV 0.05 0,050

40 K 452321161
Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 XF2 otevřený výkop
m3 16,920 2 624,00 44 398,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 25/30 XF2

VV 1.0*0.2*10.15 " propust č.1" 2,030

VV 1.0*0.2*9.25 " propust č.2" 1,850

VV 1.0*0.2*9.0 " propust č.3" 1,800

VV 1.0*0.2*10.15 " propust č.4" 2,030

VV 1.0*0.2*7.5 " propust č.4a" 1,500

VV 1.0*0.2*29.05 " propust č.5" 5,810

VV 1.0*0.2*9.5 " hospod.sjezd" 1,900

VV Součet 16,920

41 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 0,300 5 550,00 1 665,00

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*0.8*0.1 " UV" 0,251

VV Součet 0,251

VV 0.3 0,300

42 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,620 37 800,00 23 436,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

VV 1.0*11 " propust č.1" 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.0*10 " propust č.2" 10,000

VV 1.0*10 " propust č.3" 10,000

VV 1.0*12 " propust č.4" 12,000

VV 1.0*9 " propust č.4a" 9,000

VV 1.0*15 " propust č.5" 15,000

VV 1.0*10 " hospod.sjezd" 10,000

VV Součet 77,000

VV 77*7.667*1.05*0.001 0,620

43 K 464511111
Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z 

terénu
m3 76,000 1 980,00 150 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene 

neupraveného tříděného z terénu

VV (90+5)*0.8 76,000

VV Mezisoučet z hrub.kamene min.fr.250mm 76,000

VV Součet 76,000

44 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu sse 

zalitím spár betonem tl 150 mm
m2 99,000 1 730,00 171 270,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu sse zalitím spár 

betonem tl 150 mm

VV 17 " propust č.1" 17,000

VV 16 " propust č.2" 16,000

VV 14 " propust č.3" 14,000

VV 20 " propust č.4" 20,000

VV 11 " propust č.4a" 11,000

VV 9 " propust č.5" 9,000

VV 10 " hospod.sjezd" 10,000

VV Mezisoučet 97,000

VV 2.0 2,000

VV Mezisoučet čelo šikmé 2,000

VV Součet 99,000

D 5 Komunikace 9 747 196,48

45 K 56452101R

Zřízení  a dodávka dosypu ze ŠD v intravilánu obce s 

vyrovnáním příčného sklonu  plochy přes  100 m2 tl 50 

mm

m2 1 191,400 19,70 23 470,58

PP
Zřízení  a dodávka dosypu ze ŠD v intravilánu obce s vyrovnáním 

příčného sklonu  plochy přes  100 m2 tl 50 mm

VV (1688-520)*1.02 1 191,360

VV Součet 1 191,360

VV 1191.4 1 191,400

46 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 90,000 149,25 13 432,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV 90 " sjezdy" 90,000

47 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 96,000 199,00 19 104,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 96 " sjezdy" 96,000

48 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 104,000 199,00 20 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 104 " dosyp sjezdu" 104,000

49 K 564871011
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm 

konstr,vrstva nad propustkem
m2 105,850 248,75 26 330,19 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV 5.5*3 " propust č.1" 16,500

VV 5,5*4 " propust č.2" 22,000

VV 2.7*5.5 " propust č.3" 14,850

VV 2.5*6.5 " propust č.4" 16,250

VV 2.5*5.5 " propust č.4a" 13,750

VV 1.5*15 " propust č.5" 22,500

VV Součet 105,850

50 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm - sanace
m2 136,000 248,75 33 830,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV 5.0*3*2 " propust č.1" 30,000

VV 5*3*2 " propust č.2" 30,000

VV 1.6*5*2 " propust č.3" 16,000

VV 1.5*6*2 " propust č.4" 18,000

VV 1.2*5*2 " propust č.4a" 12,000

VV 1.0*15*2 " propust č.5" 30,000

VV Součet 136,000

51 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 3 236,300 222,50 720 076,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 1621.9+66.4+1454+94 3 236,300

VV Mezisoučet propustky 3 236,300

VV Součet 3 236,300

52 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 1 688,000 222,50 375 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 1688 "H.M." 1 688,000

53 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 101,500 382,50 38 823,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV 5*3 " propust č.1" 15,000

VV 5*3 " propust č.2" 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5*3 " propust č.3" 15,000

VV 5*3 " propust č.4" 15,000

VV 2.3*5 " propust č.4a" 11,500

VV 2*15 " hospod.sjezd" 30,000

VV Součet 101,500

54 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm  -celktm 200mm m2 608,000 78,80 47 910,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV (381-77)*0.5*2 304,000

VV Součet 304,000

VV 304*2 608,000

55 K 56993112R
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm   

celkem 200mm bez dodávky recyklátu
m2 6 514,000 39,70 258 605,80

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

P
Poznámka k položce:

dosyp -bez dodávky recyklátu

VV (3164*2+93*2)*0.5 3 257,000

VV Součet 3 257,000

VV 3257*2 6 514,000

56 K 56993113R
Zpevnění -dosyo sjezdů  asfaltovým recyklátem tl 200 

mm  bez dodávky recyklátu
m2 315,000 79,40 25 011,00

PP
Zpevnění -dosyp sjezdů  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:

bez dodávky recyklátu

VV 315 315,000

VV Součet 315,000

57 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 15 933,000 7,70 122 684,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV 15712+84+137 15 933,000

VV Součet 15 933,000

58 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 15 647,000 7,80 122 046,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

VV 13959+1688 15 647,000

VV Součet 15 647,000

59 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 1 454,000 14,30 20 792,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

VV 1454 " pro sanace" 1 454,000

VV Součet 1 454,000

60 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 688,000 245,70 414 741,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

VV 1688 1 688,000

61 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 14 043,220 253,70 3 562 764,91 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 

mm

VV 13959.22+84 " +sjezdy" 14 043,220

VV Součet 14 043,220

62 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 15 933,000 243,70 3 882 872,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV 15712+84+137 15 933,000

VV Mezisoučet napojení MK v.H.M. 15 933,000

VV Součet 15 933,000

63 K 59766112R
Rigol dlážděný z dlažebních kostek velkých do lože ze 

štěrkopísku tl 100 mm -zalití spár betonem
m2 7,000 2 632,00 18 424,00

PP
Rigol dlážděný do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár betonem  z dlažebních kostek velkých

VV 7.0 7,000

D 8 Trubní vedení 88 166,39

64 K 82039111R
Šikmé seříznutí plast.trouby DN  do 300 mm se 

začištěním  -čelo
hod 2,000 1 800,00 3 600,00

PP Šikmé seříznutí plast.trouby DN  do 300 mm se začištěním  -čelo

VV 2   " dn300" 2,000

VV Součet 2,000

65 K 82039113R
Kolmé říznutí železobetonové trouby DN 400 až  600 

mm se začištěním  s úpravou dříků  -strojní řez
kus 4,000 1 800,00 7 200,00

PP
Kolmé říznutí železobetonové trouby DN400 až  600 mm se začištěním  

s úpravou dříků  -strojní řez

P
Poznámka k položce:

-spára vytmelena flexbil.tmelem určený do vlhkého prostředí

VV 1 "pr.č.2  dn600" 1,000

VV 1 "pr.č.3  dn600" 1,000

VV 1 "pr.č.4a  dn400" 1,000

VV 1 "pr.č.5  dn400" 1,000

VV Součet 4,000

66 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 1,030 897,00 923,91 CS ÚRS 2023 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

VV 1.03 1,030

VV Součet 1,030
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67 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 300
m 2,000 1 698,00 3 396,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 300

VV 2.0 " v čele" 2,000

68 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 2,000 567,00 1 134,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV 2 "kolena" 2,000

69 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 2,100 117,00 245,70 CS ÚRS 2023 01

PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

VV 2*1.03 2,060

VV Součet 2,060

VV 2.1 2,100

70 K 87735512R

Jádrové vrty do stáv. beton.potrubí s oblepením otvoru 

flexib.lepidlem vhodný do vlhkého prostředí  do DN 

150 vč těsnění

kus 1,000 2 470,00 2 470,00

PP
Jádrové vrty do stáv. beton.potrubí s oblepením otvoru flexib.lepidlem 

vhodný do vlhkého prostředí  do DN 150 vč těsnění

VV 1 " bet.potr." 1,000

VV Součet 1,000

71 K 87735513R

Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo s kloubem  600/150 

kolmo  na potrubí z kanalizačních trub z PVC  do DN 

200 vč těsnění

kus 1,000 13 211,00 13 211,00

PP
Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo s kloubem 600/150 kolmo  na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC  do DN 200 vč těsnění

VV 1 1,000

72 K 8923510R
Těsnicí zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 

vč zabezp.konců
soubor 1,000 590,00 590,00

PP Těsnicí zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konc§

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K 895941301
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

výtokem
kus 1,000 13 988,00 13 988,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem

VV 1 1,000

74 M 59224497
vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 

450/250x50mm
kus 1,000 567,00 567,00 CS ÚRS 2023 01

PP vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm

75 K 895941312
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 195 mm
kus 1,000 1 231,00 1 231,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm

VV 1 1,000

76 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 1,010 378,00 381,78 CS ÚRS 2023 01

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm

VV 1.01 1,010

77 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 18,000 1 623,00 29 214,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

VV 18 18,000

78 M 5922448R
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500  s 

pantem zatížení 40 tun
kus 1,000 2 569,00 2 569,00

PP
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500 s pantem zatížení 40 

tun

VV 1 1,000

79 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 1,000 785,00 785,00 CS ÚRS 2023 01

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

VV 1 1,000

80 K 899623161
Obetonování připoj. potrubí -UV  betonem prostým tř. 

C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 1,200 5 550,00 6 660,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obetonování připoj. potrubí -UV  betonem prostým tř. C 20/25 v 

otevřeném výkopu

VV 1.2 " UV-přípojka vč.lože" 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 041 524,98

81 K 91112111R
Montáž ocelového zábradelního svodidla vč.kotvení  

do betonového podkladu -římsa+bet.patky 
m 70,500 1 274,40 89 845,20

PP
Montáž ocelového zábradelního svodidla vč.kotvení  do betonového 

podkladu -římsa+bet.patky 

VV 26.05+26.15 " svodidlo" 52,200

VV 6.3+12 " zábradlí vč.náběhu madla" 18,300

VV Součet 70,500

82 M 5531414R

Dodávka  ocelového zábradelního svodidla vč.kotveni 

+ vybetonované patky+doprava+povrch.úprava 

žárovým pozinkováním

soubor 1,000 371 520,00 371 520,00

PP
Dodávka  ocelového zábradelního svodidla vč.kotveni + vybetonované 

patky+doprava+povrch.úprava žárovým pozinkováním

P

Poznámka k položce:

v. úchytového materiálu a chemické kotvy+bet.patky

dle proj.

VV 1"26.05+26.15   svodidlo JSMNH4/H2 1,000

VV
 "6.3+12  zábradlí s výplní svidlými sloupky vč.náběhu 

jednostranněho či oboustranného madla"

VV
"patle Z.S. bude přichycena na šrouby na chemickou kotvu-4x 

v římse"

VV
" mimo římsu bude patice přichycena na bet,patku C30/37 XF4 

vel. 0.5/0.5/0.3-5ks"
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VV
" zbylá část svodidla bude uchycena na sloupky  profil  E 

dl.1.9m-23ks" 

VV Součet 1,000

83 K 91133116R

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti typ 

JSNH4/H1 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 

2 m

m 40,000 1 182,60 47 304,00

PP
Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň 

zádržnosti H4 vzdálenosti sloupků do 2 m

P
Poznámka k položce:

dle proj.

VV 40 40,000

84 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 38,000 359,00 13 642,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

VV 19*2 38,000

85 M 40445158R
sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 

1200 mm -červený  Z11c+d
kus 39,000 249,00 9 711,00

PP
sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm -červený  

Z11c+d

VV 38*1.01 38,380

VV Součet 38,380

VV 39 39,000

86 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 2 678,00 8 034,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV 2 " s dodávkou sl." 2,000

VV 1 " bez  dodávky  sl" 1,000

VV Součet 3,000

87 M 4044561R

Dod.  dopravní značky  výstražné, upravující 

přednost,zákazové, příkazové,informatívní,dodatkové  

do 1m2

kus 3,030 2 564,00 7 768,92

PP
Dod.  dopravní značky  výstražné, upravující přednost,zákazové, 

příkazové,informatívní,dodatkové do 1m2

VV 2.02  "P4" 2,020

VV 1,01 "E2b" 1,010

VV Součet 3,030

88 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na 

sloupek nebo konzolu
kus 2,000 5 610,00 11 220,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2

VV 1 " obdélníkové" 1,000

VV 1 " kruhové -na stáv.stožár " 1,000

VV Součet 2,000

89 M 4044520R zdvojené zrcadlo dopravní  500x700mm kus 1,000 10 800,00 10 800,00

PP zdvojené zrcadlo dopravní  500x700mm

90 M 4044521R zrcadlo dopravní kruhové D 900mm kus 1,000 12 100,00 12 100,00

PP zrcadlo dopravní kruhové D 900mm

VV 1 1,000

91 K 91451111R
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 3,000 2 678,00 8 034,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

92 M 4045530R
Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka 

hlinikova   vč nátěru sl.-  dl. 2,5m 
kus 3,030 2 564,00 7 768,92

PP
Dod sloupku dopr.znač.+vicko +ukotvení patka hlinikova   vč nátěru sl.-  

dl. 2,5m 

VV 3.03 3,030

VV Součet 3,030

93 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 7 076,000 27,50 194 590,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

VV 3162+3182+20+213+13+156+135+188 7 069,000

VV 7*0.5*2 7,000

VV Součet 7 076,000

94 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm bílý plast
m 69,000 55,00 3 795,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

VV 31+17+21 " dle proj,  V2b" 69,000

VV Součet 69,000

95 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 35,000 569,00 19 915,00

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

 z betonu prostého  CT- C30 F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí 

VV 25 25,000

VV " dle proj.150/250/1000- sil." 

VV Mezisoučet 25,000

VV 6 6,000

VV "nájezdový  150/150/1000  "

VV Mezisoučet 6,000

VV 4 4,000

VV  "přechodová 150/250/150/1000  

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 35,000

96 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 25,000 157,00 3 925,00

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 25*1.01 " dle proj.150/250/1000-" 25,250

VV Součet 25,250

VV 25. 25,000
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97 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 6,100 157,00 957,70

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 6*1.01 " najezdová. 150/150/1000  6,060

VV Součet 6,060

VV 6.1 6,100

98 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,040 346,00 1 397,84

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

P
Poznámka k položce:

9 ks levý, 9 ks pravý

VV 4*1.01 "přechodová 150/250/150/1000 " 4,040

VV Součet 4,040

VV 4.04 4,040

99 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,050 3 470,00 3 643,50

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

P
Poznámka k položce:

 z betonu prostého  CT- C30 F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí 

VV 0.03*(25+6+4) " obrubníky" 1,050

VV Součet 1,050

100 K 919521013
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub 

betonových a železobetonových do DN 400
m 45,450 2 560,00 116 352,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a 

železobetonových do DN 400

VV 7.2 " propust č.4a" 7,200

VV 29.05 " propust č.5" 29,050

VV 9.2 " hospod.sjezd" 9,200

VV Součet 45,450

101 M 5922202R
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným 

spojem 40X250 cm
kus 14,280 6 704,00 95 733,12

PP
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 

cm

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p4a 2,040

VV 10*1.02 10,200

VV Mezisoučet p5 10,200

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet hosp.sj. 2,040

VV Součet 14,280

102 M 5922201R
trouba železobetonová bez hrdla  pro integrovaný spoj 

40 x 230 cm
kus 3,100 6 704,00 20 782,40

PP trouba železobetonová bez hrdla  pro integrovaný spoj 40 x 230 cm

VV 1*1.02 1,020

VV Mezisoučet p4a 1,020

VV 1*1.02 1,020

VV Mezisoučet p5 1,020

VV 1*1.02 1,020

VV Mezisoučet hosp.sj. 1,020

VV Součet 3,060

VV 3.1 3,100

103 M 5922203R Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN400 kus 6,120 13 200,00 80 784,00

PP Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN400

P
Poznámka k položce:

místě spoje bude spára vytmelena flefiibilním voděodolným tmelem

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p4a 2,040

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p5 2,040

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet hosp.sj. 2,040

VV Součet 6,120

104 K 919521014 Zřízení propustků z trub železobetonových DN 500 m 9,700 2 920,00 28 324,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a 

železobetonových do DN 500

VV 9.7 " propust č.4" 9,700

VV Součet 9,700

105 M 5922204R
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným 

spojem 50X250 cm
kus 2,040 7 183,00 14 653,32

PP
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 50X250 

cm

VV 2*1.02 " propust č.4" 2,040

VV Součet 2,040

106 M 5922205R
trouba železobetonová bez hrdla  pro integrovaný spoj 

50 x 230 cm
kus 1,020 7 183,00 7 326,66

PP trouba železobetonová bez hrdla  pro integrovaný spoj 50 x 230 cm

VV 1.02 1,020

VV Mezisoučet p4 1,020

VV Součet 1,020

107 M 5922206R Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN500 kus 2,040 13 200,00 26 928,00

PP Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN500

P
Poznámka k položce:

místě spoje bude spára vytmelena flefiibilním voděodolným tmelem

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p4 2,040

VV Součet 2,040

108 K 919521015 Zřízení propustků z trub železobetonových DN 600 m 27,300 3 290,00 89 817,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a 

železobetonových do DN 600

VV 9.8 " propust č.1" 9,800

VV 8.9 " propust č.2" 8,900

VV 8.6 " propust č.3" 8,600

VV Součet 27,300
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109 M 5922225R
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným 

spojem 60X250 cm
kus 6,120 9 157,00 56 040,84

PP trouba ŽB hrdlová přímá s integrovaným spojem DN 600

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p1 2,040

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p2 2,040

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p3 2,040

VV Součet 6,120

110 M 5922226R
trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 

60 x 230 cm
kus 3,100 9 157,00 28 386,70

PP trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 60 x 230 cm

VV 1.02 1,020

VV Mezisoučet p1 1,020

VV 1.02 1,020

VV Mezisoučet p2 1,020

VV 1.02 1,020

VV Mezisoučet p3 1,020

VV Součet 3,060

VV 3.1 3,100

111 M 5922227R Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN600 kus 6,120 15 400,00 94 248,00

PP Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN600

P
Poznámka k položce:

místě spoje bude spára vytmelena flefiibilním voděodolným tmelem

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p1 2,040

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p2 2,040

VV 2*1.02 2,040

VV Mezisoučet p3 2,040

VV Součet 6,120

112 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2
m3 51,600 2 730,00 140 868,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30 XF2

VV 0.7*9 " propust č.1" 6,300

VV 1.0*8 " propust č.2" 8,000

VV 0.8*8 " propust č.3" 6,400

VV 0.8*10 " propust č.4" 8,000

VV 1.0*7 " propust č.4a" 7,000

VV 0.7*15 " propust č.5" 10,500

VV 0.6*9 " hospod.sjezd" 5,400

VV Mezisoučet 51,600

VV Součet 51,600

113 K 91953555R
Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných 

sítí Kari 
t 0,647 37 800,00 24 456,60

PP Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari 

VV 1.6*7 " propust č.1" 11,200

VV 1.6*6 " propust č.2" 9,600

VV 1.6*5.5 " propust č.3" 8,800

VV 1.6*6.5 " propust č.4" 10,400

VV 1.6*5 " propust č.4a" 8,000

VV 1.6*15 " propust č.5" 24,000

VV 1.2*7 " hospod.sjezd" 8,400

VV Součet 80,400

VV 80.4*7.667*1.05*0.001 0,647

114 K 91972124R
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 3 699,540 19,00 70 291,26

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m

VV (1248+51+1119)*1,5*1.02 3 699,540

VV Součet 3 699,540

115 K 919726203
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 

podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m
m2 274,600 29,00 7 963,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, 

podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m

VV 6.5*9 " propust č.1" 58,500

VV 7.4*8 " propust č.2" 59,200

VV 5.8*8 " propust č.3" 46,400

VV 5.5*9 " propust č.4" 49,500

VV 5.0*6.5 " propust č.4a" 32,500

VV 3.0*9.5 " hospod.sjezd" 28,500

VV Mezisoučet 274,600

VV Součet 274,600

116 K 91973112R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm vč.asfalt.zálivky
m 134,000 165,00 22 110,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

P
Poznámka k položce:

vč.asfalt.zálivky

VV 4.5+4.5+36+26+46+17 134,000

VV Součet 134,000

117 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 1 584,600 9,00 14 261,40 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV 4.5+4.5+46+17+26+8+1248+51 1 405,000

VV (34*2*1.3)+(2*4.2+2*4.0+2*4.0+2*5+2*4.4+17+8)+18+5.0 179,600

VV Součet 1 584,600

118 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 103,400 632,00 65 348,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV 98.4+5.0 103,400

VV Součet 103,400

119 M 5922702R žlabovka příkopová betonová 500x680x80mm m 106,000 223,00 23 638,00
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PP žlabovka příkopová betonová 500x680x80mm

VV 103.4*1.02 105,468

VV Součet 105,468

VV 106 106,000

120 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m
m 172,000 91,20 15 686,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do 

předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV 30+6+9+6+50+6+15+50   " + rezerva" 172,000

121 K 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu přes 25 do 50% DN
m 75,000 67,80 5 085,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 

50% průměru propustku do 500 mm

VV 75 75,000

122 K 938902431
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu přes 50 do 75% DN
m 18,000 34,00 612,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 

75% průměru propustku do 500 mm

VV 10+4+4 18,000

123 K 938902441
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu přes 75% DN
m 98,000 69,00 6 762,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% 

průměru propustku do 500 mm

VV 6+8+20+8+10+6+7+7+6+5+6+9 98,000

124 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 2 081,000 3,50 7 283,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

P
Poznámka k položce:

-před pokládkou krytu

VV 292+1454+335 2 081,000

VV Mezisoučet očiš.po odfrez. a před pokládkou ACL 2 081,000

VV Součet 2 081,000

125 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 3 561,000 21,40 76 205,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV (3164+93+381-77)*0.5*2 3 561,000

VV Součet 3 561,000

126 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 

3,5 m
m2 3,000 70,90 212,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů 

světlé výšky prostoru do 3,5 m

VV 3.0 " st.jimka  -0.6m3" 3,000

127 K 95290311R Vyčištění objektů tlakovou vodou -UV při v do 3,5 m soubor 1,000 6 150,00 6 150,00

PP Vyčištění objektů tlakovou vodou  -UV při v do 3,5 m

P
Poznámka k položce:

omezený prostor

VV 1  " 5x stáv.UV" 1,000

VV Součet 1,000

128 K 96202111R Bourání zdí -čel z   kamene  +zemní práce m3 4,300 1 922,00 8 264,60

PP Bourání zdí -čel z   kamene  +zemní práce

VV 0.6 0,600

VV Mezisoučet pr.č.2 0,600

VV (1+1.2)*0.4*(1.2+1.4) 2,288

VV Mezisoučet pr.č.3 2,288

VV 0.2 0,200

VV Mezisoučet pr.č.4 0,200

VV 1.20 1,200

VV Mezisoučet pr.č.5 1,200

VV Součet 4,288

VV 4.3 4,300

129 K 96600511R

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky -

odšroubování-4x+odříznutí závit,tyčí vč.odvozu do 

šrotu

soubor 1,000 7 844,00 7 844,00

PP
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky -odšroubování-

4x+odříznutí závit,tyčí vč.odvozu do šrotu

P
Poznámka k položce:

s naložením na dopravní prostředek,

VV 1 1,000

130 K 96600521R

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek vč.odvozu do 

šrotu

m 16,000 365,00 5 840,00

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek

P
Poznámka k položce:

vč.odvozu do šrotu

VV 16 16,000

131 K 96600812R
Bourání trubního propustku -beton.trouby  přes  DN 

300 do DN 500 vč.zemních prací
m 67,000 451,00 30 217,00

PP

Bourání trubního propustku  -beton.trouby s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm
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P
Poznámka k položce:

 vč.zemních prací

VV 8 " propust č.1" 8,000

VV 7 " propust č.2" 7,000

VV 7 " propust č.3" 7,000

VV 9 " propust č.4" 9,000

VV 29 " propust č.5" 29,000

VV 7 " hospod.sjezd" 7,000

VV Součet 67,000

132 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 2,000 330,00 660,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

VV 2.0 " u mostu" 2,000

133 K 985112193
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

VV 2.0 2,000

134 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 10,000 151,00 1 510,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV 8 " čela propust.+jimka" 8,000

VV 2.0 " u mostu" 2,000

VV Součet 10,000

135 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 10,000 207,00 2 070,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

VV 10 10,000

136 K 985139112
Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 10,000 32,50 325,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV 10 10,000

137 K 98523210R
Hloubkové spárování obnažených spár zdiva 

aktivovanou maltou spára hl do 80 mm 
m2 2,000 2 336,00 4 672,00

PP
Hloubkové spárování obnažených spár zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm 

VV 2.0 " u mostu" 2,000

VV Součet 2,000

138 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 

mm
m2 2,000 1 210,00 2 420,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

VV 2.0 2,000

139 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 2,000 151,00 302,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV 2.0 2,000

140 K 98532111R
Ochranný -uzavírací nátěr výztuže na cementové bázi 

stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,000 1 540,00 3 080,00

PP
Ochranný -uzavírací nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P
Poznámka k položce:

odolný proti mrazům

VV 2.0 2,000

141 K 985321912
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 2,000 20,60 41,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

VV 2 2,000

142 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 2,000 482,00 964,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

VV 2 2,000

143 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 2,000 33,70 67,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu 

do 10 m2 jednotlivě

VV 2 2,000

144 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A) m2 2,000 403,00 806,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-

A)

VV 2 2,000

145 K 985324912
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 2,000 29,60 59,20 CS ÚRS 2023 01

PP Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 269 331,81

146 K 99701301R

Vyklizení ulehlé suti z prrostoru okolo jímky s 

naložením z hl do 2 m -směsný odpad vč.odvozu na 

skládku+poplatek

kg 100,000 12,10 1 210,00

PP
Vyklizení ulehlé suti z prrostoru okolo jímky s naložením z hl do 2 m -

směsný odpad

VV 100 100,000

147 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 499,780 59,00 147 487,02 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 88.4 "podkl.vrstvy-kamen" 88,400

VV 22,97+50,96+338,72 "živice bour. T2-3 do 25km" 412,650

VV 369,14" živice bour. T4 do 120km" 369,140

VV 167,21+33,58 "fréz. drť T4 - do 120km" 200,790

VV 288,08 "fréz.drt T2 - do 2km - použita do krajnice" 288,080

VV Mezisoučet 1 359,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
1428,8-288,08 "chybějící fréz.drť do krajnic, dovoz z deponie 

SUS - 15km"
1 140,720

VV Mezisoučet 1 140,720

VV Součet 2 499,780

148 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 96 105,030 0,10 9 610,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 88.4*24 "podkl.vrstvy-kamen" 2 121,600

VV (22,97+50,96+338,72)*24 "živice bour. T2-3 do 25km" 9 903,600

VV 369,14*119" živice bour. T4 do 120km" 43 927,660

VV (167,21+33,58)*119 "fréz. drť T4 - do 120km" 23 894,010

VV 288,08*1 "fréz.drt T2 - do 2km - použita do krajnice" 288,080

VV Mezisoučet 80 134,950

VV
(1428,8-288,08)*14 "chybějící fréz.drť do krajnic, dovoz z 

deponie SUS - 15km"
15 970,080

VV Mezisoučet 15 970,080

VV Součet 96 105,030

149 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 76,411 59,00 4 508,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 76.411 " beton+kamen.cela" 76,411

150 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1 833,864 0,10 183,39 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 76.411*24 1 833,864

VV Součet 1 833,864

151 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 428,800 19,00 27 147,20 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV (3257*0.2+315*0.2)*2.0  " zpevnění krajnic+dosyp sjezdu" 1 428,800

VV Součet 1 428,800

152 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 65,704 108,00 7 096,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 76.411-10.707 " odpoč.kam.cela" 65,704

VV Součet 65,704

153 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 99,107 54,00 5 351,78 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 88.4  " podkl.vrstvy-kamen" 88,400

VV 10.707 " kam.cela" 10,707

VV Součet 99,107

154 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 412,650 54,00 22 283,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV 22,97+50,96+338,72 "živice bour. T2-3 do 25km" 412,650

155 K 9972218R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem PAU 

zatřídění T4

t 569,930 78,00 44 454,54

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového s obsahem PAU zatřídění T4

VV 369,14" živice bour. T4 do 120km" 369,140

VV 167,21+33,58 "fréz. drť T4 - do 120km" 200,790

VV Součet 569,930

D 998 Přesun hmot 152 863,96

156 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 551,986 59,00 150 567,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

157 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 2 551,986 0,90 2 296,79 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: sil. III/1971 a  III/1973  Polžice Horní M. Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

SÚS PK DomŽLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 176 700,00 21,00% 37 107,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 807,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

VON - vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: sil. III/1971 a  III/1973  Polžice Horní M. Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: SÚS PK DomŽLICE Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 176 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 176 700,00

VON - vedlejší a ostatní náklady

III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: sil. III/1971 a  III/1973  Polžice Horní M. Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: SÚS PK DomŽLICE Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 176 700,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kč 1,000 23 200,00 23 200,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 

výstavbou

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kč 1,000 25 700,00 25 700,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při 

provádění stavby

3 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby 

vč.provedení godetického zaměření
kč 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby- vč.provedení godetického 

zaměření

4 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 3 200,00 3 200,00

PP Zařízení staveniště

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kč 1,000 36 800,00 36 800,00

PP Dopravní značení na staveništi -dopravní opatření během výstavby

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi kč 1,000 8 900,00 8 900,00

PP Informační tabule na staveništi

P

Poznámka k položce:

oznámení o provádění prací s uvedení názvu stavby, dodavatele stavby 

a kontaktní údaje o zástupci dodavatele stavby

7 K 034503001 Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedule kus 4,000 4 800,00 19 200,00

PP

Informační tabule na staveništi

2 x info tabule s nápisem "MUSÍME TO OPRAVIT", s logem SÚSPK a 

nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

příspěvková organizace a piktogramem "zamračený smajlík"

2 x info tabule s nápisem "DÍKY A ŠŤASTNOU CESTU,  s logem 

SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO 

KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "smějící se smajlík"

velikost cedule min. š. 1m / 1,5m

VV 4 4,000

8 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kč 1,000 1 300,00 1 300,00

PP Plán BOZP na staveništi

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kč 1,000 36 200,00 36 200,00

PP Kompletační a koordinační činnost

10 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kč 1,000 1 400,00 1 400,00

PP
Inženýrská činnost -ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 

stavby -informace pro vlastníky souvisejících nemovitostí

11 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 3 600,00 3 600,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

P

Poznámka k položce:

vč zřízení provizorního umístění kontejnérů, řešení - zajištění průjezdu 

stavbou pro autobusovou linkovou dopravu IDPK

12 K 090001001
Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s 

posouzením množství PAU
kč 1,000 8 200,00 8 200,00

PP
Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s posouzením množství 

PAU

P
Poznámka k položce:

2x sonda

13 K 091504000 Náklady související s publikační činností kč 1,000 4 300,00 4 300,00

PP Náklady související s publikační činností

P

Poznámka k položce:

Plastová či. kovová informační cedule min. rozm. 500/400mm pevně 

uchycena na pevný bod v blízskosti opravované komunikace, informace 

o provádění stavby z dotačních peněz EU či SFDI, rok provádění, 

dodavatel stavby a objednatel stavby 

14 K 091704000 Náklady na údržbu kč 1,000 2 100,00 2 100,00

PP
Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu-čištění 

komunikací po dobu výstavby

15 K 013002000
Projektové práce - dílenské projektové dokumentace k 

zábradelnímu svodidlu
kč 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Projektové práce - dílenské projektové dokumentace k zábradelnímu 

svodidlu

P
Poznámka k položce:

zpracování dílenské projektové dokumentace k zábradelnímu svodidlu

III/197 1 a III/197 3  Polžice  -II/200 -Oprava

VON - vedlejší a ostatní náklady
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/1971 a 111/1973 Polžice -11/200 - oprava
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:
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