

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou
se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 49408381
DIČ: CZ49408381
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. D – Develop, spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Josefem Suchomelou, jednatelem
se sídlem: Košinova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 26972760
DIČ: CZ26972760
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 49120
bankovní spojení: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2386 a násl. Občanského zákoníku, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“); práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- I.2. Objednatel je investorem stavby „**Střešní plášť nad jídelnou a kuchyní školy – havarijní stav**“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**Dílo**“).
- I.3. Účelem této smlouvy a zhotovení Díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v nutnosti rekonstrukce střešního pláště na jídelnou a kuchyní školy, které jsou v havarijním stavu.
- I.4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Střešní plášť nad jídelnou a kuchyní školy – havarijní stav**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření této smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
- I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem této smlouvy je provedení Díla, kterým je úprava střechy nad jídelnou a kuchyní umístěné v 1. NP ve vnitrobloku Střední školy Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, na adrese Tyršova 129, 684 01 Slavkov u Brna, a to včetně nahrazení stávající hydroizolační folie, stávajícího zateplení, stávající parozábrany a stávajících střešních světlíků za novou tepelnou izolaci, novou hydroizolační folii, parozábranu a umístění nových střešních oken.
- II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této smlouvy.
- II.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:
- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Položkový rozpočet**“), (Příloha č. 1 této smlouvy),
 - Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace pro provádění Stavby s názvem „**Stavební úpravy střešní konstrukce na školní jídelně ISŠ**“

 - Požárně bezpečnostního řešení (dále jen „**PBŘ**“) zpracované 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby a PBŘ společně dále jako „**Projektová dokumentace**“).

Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením této smlouvy v rámci Zadávacího řízení.

II.4. Zhotovení Díla zároveň zahrnuje také:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- b) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla;
- c) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- e) vedení stavebního deníku dle Stavebního zákona a zajištění odborného vedení Stavby při provádění Díla;
- f) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla;
- g) vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
- h) zřízení Staveniště a odstranění zařízení Staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné;
- i) odpad vzniklý během realizace Stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“);
- j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
- k) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- l) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, včetně přístupových cest k místu plnění,
- m) provedení celkového úklidu místa plnění, včetně přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla.

II.5. Zhotovitel se zavazuje:

- a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady;
- b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí;
- c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení nebo oprávnění;
- d) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami;
- e) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli;

- f) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;
- g) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakožto místa, kde budou stavební práce prováděny (dále jen „**Staveniště**“), v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
- h) navrhnout všechny části Stavby v souladu s předpisy platnými v České republice.
- III.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností.
- III.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené dokumentaci skutečného provedení Díla.
- III.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.
- III.9. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.
- III.10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo včas provedené a zkolaudované bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) hradit DPH.
- III.11. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy následovně:

- a) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem):

nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.6. této smlouvy),

- b) lhůta pro dokončení Díla včetně odstranění zařízení Staveniště, úplného vyklizení Staveniště a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce:

šedesáti pěti (dnů) ode dne zahájení stavebních prací (dále jen „**Finální lhůta**“), v této lhůtě je zahrnuto i případné přerušení prací dle odst. III.8;

c) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla

nejpozději 5 dnů před koncem Finální lhůty;

d) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí Díla.

- III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.10. této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
- III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.
- III.4. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
- III.5. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce, jsou vyhrazeny v pracovní dny v době **od 7:00 do 19:00 hod**; ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu Objednatele je možno pracovat i déle mimo noční klid a o víkendech a státních svátcích; v neděli a o státních svátcích je možné provádět pouze práce, které negenerují hluk.
- III.6. Dílo dle odst. II.1. této smlouvy se považuje za dokončené úplným provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení Díla způsobilého k bezpečnému užívání.
- III.7. Dokončené Dílo se považuje za připravené k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení Staveniště Zhotovitelem.
- III.8. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „**koordinátor BOZP**“), technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení Díla.
- III.9. Lhůta plnění může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
 - b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy.
- III.10. Způsob sjednání změny lhůty plnění:
- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;

- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Díla je objekt Střední školy Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, na adrese Tyršova 129, 684 01 Slavkov u Brna. Další podrobnosti jsou uvedeny v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

- V.1. Celková cena Díla činí **3 027 149,10 Kč bez DPH** (dále jen „*Sjednaná cena*“).
- V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
- V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Díla vycházející z Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy a tvoří její Přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost Položkový rozpočet.
- V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Zhotovitele, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady, daně apod.
- V.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.
- V.6. Sjednaná cena může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového rozpočtu a Projektové dokumentace nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ;
 - b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Díla dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ;
 - c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
 - d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelům;
 - e) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Zhotovitel je v tomto případě povinen k ceně Díla bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- V.7. Způsob sjednání změny ceny:

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH,
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek

- VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek Položkového rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatel, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatel a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla oproti Položkovému rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.
- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatel, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením TDS, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny Soupisu prací podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování v některém z formátů .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData či jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.
- VI.9. O změně rozsahu Díla a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Podkladem pro úhradu Sjednané ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle Zákona o DPH a náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „**faktura**“).
- VII.2. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatel na základě zápisu o předání a převzetí Díla dle čl. X. této Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Zápis o předání a převzetí díla dle čl. X. této smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury.
- VII.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami.

- VII.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přerušuje. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- VII.5. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěru posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.7. Zhotovitel je povinen fakturu zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: [REDACTED]
- VII.8. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- VII.9. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku.
- VII.10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatel.
- VIII.2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění této smlouvy. Zhotovitel zajistí odborné vedení Stavby stavbyvedoucím, který bude disponovat pro svoji činnost příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

- VIII.6. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- VIII.7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
- VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- VIII.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- VIII.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem Stavby.
- VIII.12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen průběžně, v souladu se zákonem o odpadech, vést evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.) s maximální mírou opětovného použití, recyklace a k jiným druhům materiálového využití, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla.
- VIII.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
- VIII.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole.
- VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, koordinátorovi BOZP, i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.

- VIII.17. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace stavby provedení kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu Stavebního zákona podle toho, který bude účinný v době realizace Díla a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- VIII.18. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.3 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
- VIII.19. Objednatel zajistí Zhotoviteli prostory k úschově ručního nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele.
- VIII.20. Objednatel se zavazuje v době realizace díla
- a) umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla,
 - b) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady.

IX. Stavební deník

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Po dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 písm. c) této smlouvy Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí Díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí Díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
- X.2. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. d) této smlouvy.

- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti předání díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. VI.4. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1 písm. b) této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy.
- X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - d) zhodnocení jakosti Díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, a osoby vykonávajících TDS.
- X.7. V případě, že Objednatel odmítne Dílo dle této smlouvy převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí Díla Objednatelem, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy **60 měsíců (5 let)** ode dne převzetí Díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce (dále též „**Záruční doba**“).
- XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlášení a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. V případě částečného předání a převzetí Díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Díla běžet

okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v dílčím přejímacím zápisu.

- XI.3. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- XI.4. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních Dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XI.5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XI.6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- XI.7. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům, a to nejméně do výše Sjednané ceny. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. do výše Sjednané ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.
- XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
- XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání

- XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
- XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného zahájení stavebních prací, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
- b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení až do řádného předání Díla Objednateli;
- c) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti, až do úplného odstranění příslušné vady;
- d) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy koordinátor BOZP Objednatele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- f) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.13 a/nebo VIII.14 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle odst. II.5 písm. e) této smlouvy;
- h) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci dodržování obecně závazných právních předpisů odst. II.5 písm. f) této smlouvy;
- i) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele;
- j) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.4. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. XV.2. této smlouvy, a to i opakovaně;

- l) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.18. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VIII.18 této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
 - m) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.18 Smlouvy poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
 - n) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle odst. XV.8. této smlouvy.
- XIII.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

- XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.
- XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
- XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy,
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
 - c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle této smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy;
 - d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
 - e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.6. této smlouvy delší než 15 dnů;
 - f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
 - g) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli;
 - h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.
- XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruská destabilizujícím situaci na Ukrajině.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

- XV.1. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.4. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. XV.5. tohoto článku smlouvy.
- XV.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na Staveništi a:
- a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Díla;
 - b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby; vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem;
 - c) aktivně se účastní předávání Díla nebo její části Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Díla nebo jeho části Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla Objednatelem či jeho technickým dozorem.
- XV.6. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- XV.7. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
- XV.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %.

XVI. Závěrečná ujednání

- XVI.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
- XVI.3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- XVI.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVI.6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
- XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci Díla.
- XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- XVI.10. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.13. Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Ve Slavkově u Brna dne

Za Objednatele

V Brně dne

Za Zhotovitele

.....
**Střední škola Slavkov – Austerlitz,
příspěvková organizace**

Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka

.....
D – Develop, spol. s.r.o.

Ing. Josef Suchomela, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna	
Objekt:	01	Jídelna	
Rozpočet:	2400057	Plochá střecha	
Zadavatel	Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace Tyršova 479 68401 Slavkov u Brna		IČO: 49408381 DIČ: CZ49408381
Zhotovitel:	D - Develop, spol. s r.o. Košínova 3139/19A		IČO: 26972760 DIČ: CZ26972760
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			46 120,73
PSV			2 756 304,37
MON			96 000,00
Vedlejší náklady			103 524,00
Ostatní náklady			25 200,00
Celkem			3 027 149,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 027 149,10 CZK
Základní DPH	21 %		635 701,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 662 850,41 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: P24006 - ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Popis objektu: 01 - Jídelna

Popis rozpočtu: 2400057 - Plochá střecha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV				
712-1	Krytiny z PVC/TPO folie	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
766-1	Konstrukce truhlářské - střešní okna	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
799	Ostatní	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					3 027 149,10	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Povlakové krytiny							
1	712311102T02	Penetrace podkladní plochy za studena, 1x nátěr - vč. dod. materiálu	m2						alkul
		parozábrana : plocha střechy : $(8,5*18,55)*2$ -(S1 střešní okna) : $-(1,75*2,45)*8$ vytažení na zdi : $((8,5*2)*2+18,55*2)*0,35$							
2	712341562T00	Vytažení asfalt. krytina na atiku.,NAIP přitavením	m2						alkul
		parozábrana : vytažení na zdi, VZT : $((8,5*2)*2+18,55*2)*0,35$ $((1,75*2+0,8*2)+(1,4*2+0,8*2))*0,35$ vytažení na okna : $(1,75*(0,45*2+0,05)+1,75*(0,55+0,05)+2,45*(0,45+0,2+0,05)*2)*8$							
3	712341563T00	Nalepení samolepící pásu na střechu do 10 st.,	m2						alkul
		parozábrana : plocha střechy : $(8,5*18,55)*2$ -(S1 střešní okna) : $-(1,75*2,45)*8$							
4	712400831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé.	m2						alkul
		parozábrana : plocha střechy : $(8,5*18,55)*2$ -(světlíky) : $-(3,75*1,3)*8$ vytažení na zdi : $((8,5*0,15)*2)+(18,55*0,15)*2$							
5	712400832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé.	m2						alkul
		PVC folie, vč. geotex. : plocha střechy : $(8,5*18,55)*2$ -(světlíky) : $-(3,75*1,3)*8$ vytažení na zdi : $((8,5*0,3)*2)+(18,55*0,3)*2$							
6	712341563RT99	Nalepení samolepící pásu na střechu do 30 st., materiál ve specifikaci	bm						alkul


Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spoj PIR v hřebeni : 18,55							
7	712840123T01	Montáž střešního prvku vpustí, prostup parozábranou - asfalt střešní vpust' : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,00000 prostup parozábranou - odvětrání WC : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	Soubor						Kalkul
8	283482053R	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; s elektrickým ohřevem; límec živičný; kalový koš; D odtok 125 mm; svislý střešní vpust' : 4	kus						Kalkul
9	28348254R	prostup parozábranou plast; průměr prostupu 125 mm; límec živičný; výška nad izolaci 100 mm; hloubka pod izolaci 180 mm odvětrání WC : 1	kus						Kalkul
10	62853185R	parozábrana asfaltová tl = 1,50 mm; funkce: parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: kombinace Al a PES se skelnou rohoží parozábrana : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,35000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 281,05000 Koeficient : 0,15	m2						Kalkul
11	67352491RT	samolepící asfaltová pás k lepení místa řezu pro tepelně-izolační desky PIR spoj PIR v hřebeni : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,55000	m						Kalkul
12	998712202T00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%						Kalkul
Díl: 712-1		Krytiny z PVC/TPO folie							
13	712341600T00	Kotvení střeš. pláště ploché střechy do bednění Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 281,05000	m2						Kalkul
14	764903061T02bT0	Vnější koutová lišta z poplastovaného plechu TPO, rš 100 mm hřeben : 18,55 střešní okna - parapet, ostění : 1,75*8+(2,5*2)*8	m						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	712391171V05	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, materiál ve specifikaci plocha střechy : (8,5*18,55)*2 -(S1 střešní okna) : -(1,75*2,45)*8 vytažení na zeď - 150mm : ((8,5*2)*2+18,55*2)*0,15 vytažení na okna : (1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8	m2						Kalkul
16	711802005T22	Hydroizolace ploché střechy folií , 100 - 500 m2 plocha střechy : (8,5*18,55)*2 -(S1 střešní okna) : -(1,75*2,45)*8	m2						Kalkul
17	711802019T22	Vytažení folie na zeď, výšky do 500 mm, materiál a kotevní lišty ve specifikaci zdi do výšky 150mm : (8,5*2)*2+18,55*2 střešní okna : (1,15*2+1,4*2)*8	m						Kalkul
18	711802019T25	Vytažení folie na atiku, výšky nad 500 mm, materiál a kotevní lišty ve specifikaci vytažení na okna : (1,75*2+2,45*2)*8	m						Kalkul
19	711802081T22	Utěsnění kolem prostupu, folie tvarovkou, materiál ve specifikaci svod ze střechy : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000	kus						Kalkul
20	711802085T2.2T00	Rohové tvarovky , Tvarovka - univerzální roh okna : 4*8	kus						Kalkul
21	711802085T21	Rohové tvarovky , Tvarovka - vnitřní roh - 90 stupňů střecha : 4	kus						Kalkul
22	711802085T22	Rohové tvarovky , Tvarovka - vnější roh - 270 stupňů okna : 4*4 VZT : 4*2	kus						Kalkul
23	712341580T01.16	Sanace fóliové krytiny tekutou folií, hydroizolací Enke VZT u zdi : 1,4	m						Kalkul
24	712840123T02	Montáž střešního prvku nástavce střešní vpusti - folie nástavec střešní vpusti :	Soubor						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000 odvětrání WC : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000							
25	71284012RT2	Montáž smršťovací trubky pro utěsnění prostupů, 33/8 anténa : 1	Soubor						Kalkul
26	764903061T02aT0	Vnitřní koutová lišta z poplastovaného plechu TPO, rš 100 mm vytažení na zdi : (8,5*2)*2+18,55*2 VZT : (1,75*2+0,8*2)+(1,4*2+0,8*2) střešní okna - parapet, ostění, hřeben : (1,75+1,15)*8+(2,5*2+1,4*2)*8+(1,15*8)	m						Kalkul
27	764903064T02aT0	Pásek z plechu poplastovaného TPO, rš 50 mm vytažení na zdi : (8,5*2)*2+18,55*2 VZT : (1,75*2+0,8*2)+(1,4*2+0,8*2)	m						Kalkul
28	28322241R19T	Střešní pás na bázi FPO-PP, tl. 2mm (1,5x20m), stříbr. šedá (podobná RAL7001), nosná vložka polyesterová tkanina plocha střechy : Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 281,05000 vytažení na zeď - 150mm : ((8,5*2)*2+18,55*2)*0,15 vytažení na okna : (1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8 Koeficient : 0,15	m2						Kalkul
29	28322276.08TaT	nástavec pro tepelnou izolaci pro střešní vpust, pro výšku tepelné izolace 40-300 mm, s TPO manžetou, nástavec pro tepelnou izolaci pro střešní vpust, pro výšku tepelné izolace 40-300 mm, s TPO manžetou nástavec střešní vpusti : 4	kus						Kalkul
30	28322277.OP125T	odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s TPO manžetou odvětrání WC : 1	kus						Kalkul
31	28322296.a3RT	otevřená kruhová tvarovka, z TPO, průměr 125 mm, výška 150 mm svod ze střechy : 1	kus						Kalkul
32	67390190T	netkaná geotextilie - plošná hmotnost 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 337,49500	m2						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient : 0,1							
33	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%						Kalkul
Díl: 713		Izolace tepelné							
34	713111117T00	Izolace tepelné stropů vrchem mech.kotvené nová tep. izolace - celkem 3 vrstvy (min. vata + 2x PIR) : plocha střechy : $((8,5*18,55)*2)*3$ -(S1 střešní okna 3vrstvy) : $-((1,75*2,45)*8)*3$ zateplení kce oken : $(1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8$	m2						Kalkul
35	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami zateplení kce pod okny : $(1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8$	m2						Kalkul
36	713300821R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo fóliemi ploch rovných PVC folie, vč. geotex. : plocha střechy : $(8,5*18,55)*2$ -(světlíky) : $-(3,75*1,3)*8$	m2						Kalkul
37	713300822R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo fóliemi ploch tvarových PVC folie, vč. geotex. : plocha střechy : $(8,5*18,55)*2$ -(světlíky) : $-(3,75*1,3)*8$	m2						Kalkul
38	28376504BTaTyR	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 60 mm; pevnost v tlaku 120 kPa; povrchová úprava: oboustranná kaširovaná minerální rohož zateplení kce oken : $(1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8$ Koeficient : 0,15	m2						Kalkul
39	283768837R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 60 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie nová tep. izolace - celkem 3 vrstvy (min. vata + 2x PIR) : plocha střechy - 2 vrstvy : $((8,5*2)*18,55)*2$	m2						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(S1 střešní okna) : $-(1,75 \times 2,45) \times 8 \times 2$ Koeficient : 0,15							
40	631514801R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa nová tep. izolace - celkem 3 vrstvy (min. vata + 2x PIR) : plocha střechy : $(8,5 \times 18,55) \times 2$ -(S1 střešní okna) : $-(1,75 \times 2,45) \times 8$ Koeficient : 0,05	m2						Kalkul
41	63151531R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa zateplení kce pod okny : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 45,78000 Koeficient : 0,15	m2						Kalkul
42	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%						Kalkul
Díl: 762 Konstrukce tesařské									
43	762134125T01	Montáž bednění stěn, deskami OSB na pero a drážku, materiál ve specifikaci kce pro rám 8ks střešních oken : parapet : $(1,75 \times (0,45 + 0,6)) \times 8$ ostění : $((2,45 \times (0,15 + 0,55)) \times 2) \times 8$ hřeben : $(1,75 \times 0,5) \times 8$	m2						Kalkul
44	762341202T00	Montáž bednění střech rovných - desky OSB vytvoření protispádu : $(9,65/2 + 8,9/2) \times 1,0$ $(5,1/2 + 5,15/2 + 8,3/2) \times 1,0$	m2						Kalkul
45	762341921R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2 otvory pro nové světlovody : $(0,45 \times 0,45) \times 8$	m2						Kalkul
46	762395000T00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 0,84864	m3						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. kce pro rám 8ks střešních oken : parapet - trám 60x100mm : $(1,75*3+0,3*3+0,4*3)*8$ - lať 40x60mm : 1,75*8 - prkno 22x100mm : 1,75*8 hřeben (nad oknem) : - trám 60x100mm : $(1,75+0,45*3)*8$ - lať 40x60mm : 1,75*8 - prkno 22x100mm : 1,75*8 ostění : - trám 60x100mm : $(2,45*2)*8$ - trám 60x140mm : $((2,45+0,45*6)*2)*8$ - lať 40x60mm : $(2,45*2)*8$ - prkno 22x100mm : $(2,45*2)*8$	m						Kalkul
48	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace kce pro rám 8ks střešních oken : parapet - trám 60x100mm : $((1,75*3+0,3*3+0,4*3)*8)*0,06*0,1$ hřeben (nad oknem) - trám 60x100mm : $((1,75+0,45*3)*8)*0,06*0,1$ ostění : - trám 60x100mm : $((2,45*2)*8)*0,06*0,1$ - trám 60x140mm : $((((2,45+0,45*6)*2)*8)*0,06*0,14$ Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 122,24583*0,0024 desky OSB : Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 56,51091*0,022 Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 25,04273*0,022 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 54,60000*0,025 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 0,10560	m3						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 hranol 60x200mm na vlašsko mezi tepelnou izolaci : (18,55*14)*2 hranol na stěnu - protispád : 18,55*2+1,0*2	m						Kalkul
50	762311103R36	Montáž kotvení pozednice do betonu, vč. dod. kotvení hranol na stěnu - protispád : (18,55*2+1,0*2)*0,75 0,675	kus						Kalkul
51	762341202T01	Montáž dočasného bednění střech rovných - desky OSB otvory po původních světlicích : (3,75*1,3)*8	m2						Kalkul
52	762341811R01	Demontáž dočasného bednění střech rovných z desek OSB otvory po původních světlicích : (3,75*1,3)*8	m2						Kalkul
53	762342204R01	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm ukotvení sítí proti hmyzu : (2,5*2)*8	m						Kalkul
54	762812931R01	Zabednění částí v záklopu pl.do 0,25 m2, pohledovou palubkou, vč. nátěru zabednění části otvorů po původních světlicích : (2,55*1,3)*8	m2						Kalkul
55	59591000.LT	Deska OSB 3 4 PD - tl. 22 mm kce pro rám 8ks střešních oken : parapet, ostění, hřeben : Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 49,14000 Koeficient : 0,15	m2						Kalkul
56	59591000.LT	Deska OSB 3 4 PD - tl. 22 mm vytvoření protispádu : Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 18,55000 Koeficient : 0,35	m2						Kalkul
57	59591000.NT	Deska OSB 3 4 PD - tl. 25 mm otvory po původních světlicích : Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 39,00000 Koeficient : 0,4	m2						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	60515801R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24 ukotvení sítí proti hmyzu : Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 40,00000*0,0024 Koeficient : 0,1	m3						alkul
59	60596003AaT	Řezivo SM hranoly vč. impregnace hranoly 60x200mm na vlaško mezi tepelnou izolaci : ((18,55*14)*2)*0,06*0,2 kce pro rám 8ks střešních oken : parapet - trám 60x100mm : ((1,75*3+0,3*3+0,4*3)*0,06*0,1)*8 hřeben (nad oknem) - - trám 60x100mm : ((1,75+0,45*3)*0,06*0,1)*8 ostění : - trám 60x100mm : ((2,45*2)*0,06*0,1)*8 - trám 60x140mm : (((2,45+0,45*6)*2)*0,06*0,14)*8 Koeficient : 0,15	m3						alkul
60	60596004aT	Řezivo na bednění desky 24 mm vč. impregnace kce pro rám 8ks střešních oken : parapet - prkno 22x100mm : (1,75*0,1*0,022)*8 hřeben (nad oknem) - prkno 22x100mm : (1,75*0,1*0,022)*8 ostění - prkno 22x100mm : ((2,45*2)*0,022*0,16)*8 Koeficient : 0,15	m3						alkul
61	60596008aT	Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace kce pro rám 8ks střešních oken : parapet - lať 40x60mm : 1,75*8 hřeben (nad oknem) - - lať 40x60mm : 1,75*8 ostění - lať 40x60mm : (2,45*2)*8 hranol na stěnu - protispád : 18,55*2+1,0*2	m						alkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient : 0,15							
62	60596012.CT	Prkno tl. 32 mm - hoblované 3 strany	m3						Kalkul
		zabednění části otvorů po původních světlících - tl. 32mm :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 26,52000*0,032							
63	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%						Kalkul
		50 m vodorovně							
Díl: 764 Konstrukce klempířské									
64	764333300T01	Krycí lišta z Al plechu, rš 125 mm	m						Kalkul
		vytažení fólie na VZT : (1,75*2+0,8*2)+(1,4*2+0,8*2)							
65	7643978RT	Demontáž a zpětná montáž antén	kompl						Kalkul
66	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%						Kalkul
		50 m vodorovně							
Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
67	342265140.RT1	Úprava ostění střeš.oken dřevěná palubka	kus						Kalkul
Díl: 766-1 Konstrukce truhlářské - střešní okna									
68	766624049T00yT0	Montáž sítí proti hmyzu	kus						Kalkul
69	766624050T00	Montáž předokenní rolety	kus						Kalkul
70	766624055T00	Montáž izolačního límce	kus						Kalkul
71	766624045R01	Montáž střešních oken rozměr SK, včetně montáže lemování	kus						Kalkul
72	766624056T00	Montáž parotěsné folie BBX	kus						Kalkul
73	767311810R02	Demontáž světlíků do 2,5 m2	ks						Kalkul
74	979081111R0x	Odvoz okna k likvidaci	ks						Kalkul
75	979990001R0x	Poplatek za likvidaci 1 ks okna	ks						Kalkul
76	998766202R11	Vynesení 1 ks okna, do 1. NP	ks						Kalkul
		okna + rolety + sítě : 8+8+8							
77	28323413R	fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 1 140 mm; h okna 1 400 mm	kus						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	6114020413R	Okno kyvné; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 1 140 mm; výška = 1 400 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha prosklení = 1,16 m ² ; Uw = 1,00 W/(m ² .K); Ug = 0,6 W/(m ² .K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: motorické; RTF: D: - s2 d2: povrchová úprava: lakovaný PII: barva: bílá	kus						Kalkul
79	61140250v290T	Oplechování okna pro rám okna ve falcované střešní krytině bez použití lemování, š. 114 x v. 140 cm, hliník, obsahuje spodní a boční krycí díly rámu	kus						Kalkul
80	611405912R	sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 1 140 mm; h okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek	kus						Kalkul
81	61140604.MT	Sít' proti hmyzu střešního okna - š. 1121-1285mm, d. 2001-2400mm	kus						Kalkul
82	61140609.FRT	Elektrická venkovní roleta střešního okna - 1140x1400mm	kus						Kalkul
Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
83	7123415521T01	Montáž záchytného bodu, materiál ve specifikaci	ks						Kalkul
84	553140134R	kotvicí bod pro betonové konstrukce; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném směru; kotvení pomocí speciální mechanické kotvy	kus						Kalkul
85	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%						Kalkul
50 m vodorovně									
Díl: 799 Ostatní									
86	9-02T00	Zaplachtování střechy - ochrana proti povětrnostním vlivům	m2						Kalkul
ochrana podlahy jídelna : 18,55*17,0									
87	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2						Kalkul
ochrana podlahy jídelna : 18,55*14,75									
88	67390190T	netkaná geotextilie - plošná hmotnost 300 g/m2	m2						Kalkul
ochrana podlahy jídelna :									
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 273,61250									
Koeficient : 0,15									
Díl: M21 Elektromontáže									
89	M21.0001	Elektroinstalace - vyhřívání vpustí, ovládání střešních oken a rolet	kompl						Kalkul
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
90	979990122R00	Poplatek za skládku za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t						Kalkul
91	979990144R00	Poplatek za skládku za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t						Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P24006	ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
O:	01	Jídelna
R:	2400057	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t						Kalkul
93	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t						Kalkul
94	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t						Kalkul
95	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t						Kalkul
96	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t						Kalkul
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t						Kalkul
98	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t						Kalkul
Díl: VN		Vedlejší náklady							
99	VN.01	WC pronájem	den						Kalkul
100	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor						Kalkul
101	005124010R	Koordinační činnost	Soubor						Kalkul
Díl: ON		Ostatní náklady							
102	005122 R	Provozní vlivy	Soubor						Kalkul
103	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor						Kalkul

Celkem	3 027 149,10
---------------	---------------------

Seznam poddodavatelů

Dodavatel **D - Develop, spol. s.r.o.**, IČO: 26972760, se sídlem Košanova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Střešní plášť nad jídelnou a kuchyní školy – havarijní stav**“, tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tyto poddodavatelé:

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.
IČO	26910519
Sídlo / místo podnikání / bydliště	náměstí Svobody 327, 696 81 Bzenec
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem	Povlakové krytiny, krytiny z TPO fólie, tepelné izolace

PODDODAVATEL Č. 2	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	FREKA s.r.o.
IČO	19300042
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Bohunická 493/81, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem	Střešní okna

PODDODAVATEL Č. 3	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	Ing. Robin Prachař
IČO	06001611
Sídlo / místo podnikání / bydliště	č.p. 459, 664 01 Babice nad Svitavou
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem	Stavbyvedoucí