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S M L O U V A  O  D Í L O  

 kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace 

zastoupená:    Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou 

se sídlem:    Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna 

IČO:     49408381 

DIČ:     CZ49408381 

plátce DPH:    ANO 

bankovní spojení:    …………………………………….. 

kontaktní osoba:    …………………………………….. 

telefon:    …………………………………….. 

e-mail:    ……………………………………..  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. D – Develop, spol. s.r.o. 

zastoupená:    Ing. Josefem Suchomelou, jednatelem 

se sídlem:     Košinova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČO:     26972760 

DIČ:      CZ26972760 

plátce DPH:    ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 49120 

bankovní spojení:    …………………………………….. 

kontaktní osoba:    …………………………………….. 

telefon:    …………………………………….. 

e-mail:    …………………………………….. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2386 a násl. 
Občanského zákoníku, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“); práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou 

neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
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I.2. Objednatel je investorem stavby „Střešní plášť nad jídelnou a kuchyní školy – havarijní stav“ 
(dále „Stavba“ nebo také „Dílo“).  

I.3. Účelem této smlouvy a zhotovení Díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v nutnosti 

rekonstrukce střešního pláště na jídelnou a kuchyní školy, které jsou v havarijním stavu. 

I.4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
s názvem „Střešní plášť nad jídelnou a kuchyní školy – havarijní stav“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“ nebo „Zadávací řízení“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
přičemž Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření této 
smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy 
lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.  

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim  
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, 
že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení Díla, kterým je úprava střechy nad jídelnou a kuchyní 
umístěné v 1. NP ve vnitrobloku Střední školy Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, na 
adrese Tyršova 129, 684 01 Slavkov u Brna, a to včetně nahrazení stávající hydroizolační folie, 
stávajícího zateplení, stávající parozábrany a stávajících střešních světlíků za novou tepelnou 
izolaci, novou hydroizolační folii, parozábranu a umístění nových střešních oken. 

II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této 
smlouvy. 

II.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 

„Položkový rozpočet“), (Příloha č. 1 této smlouvy), 

- Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace pro 

provádění Stavby s názvem „Stavební úpravy střešní konstrukce na školní jídelně ISŠ 

- Požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) zpracované 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby a PBŘ společně dále jako „Projektová 
dokumentace“). 
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Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením této smlouvy v rámci 
Zadávacího řízení. 

II.4. Zhotovení Díla zároveň zahrnuje také:  

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla;  

b) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla; 

c) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku; 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

e) vedení stavebního deníku dle Stavebního zákona a zajištění odborného vedení Stavby při 
provádění Díla; 

f) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla; 

g) vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, 
jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
Díla; 

h) zřízení Staveniště a odstranění zařízení Staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné; 

i) odpad vzniklý během realizace Stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“); 

j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.); 

k) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;  

l) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo 
v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, včetně přístupových 
cest k místu plnění, 

m) provedení celkového úklidu místa plnění, včetně přístupových cest k místu plnění 
před předáním a převzetím Díla. 

II.5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění 
životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady; 

b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost 
vůči životnímu prostředí; 

c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné 
osvědčení nebo oprávnění;  

d) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými 
a pracovními pomůckami; 

e) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli; 
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f) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,  

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku  
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; 

g) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakožto místa, kde budou 

stavební práce prováděny (dále jen „Staveniště“), v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

h) navrhnout všechny části Stavby v souladu s předpisy platnými v České republice. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby 
bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále 
zavazuje při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke 
zhotovené dokumentaci skutečného provedení Díla. 

III.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 
Smlouvy běžnou obhlídkou. 

III.9. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

III.10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo včas provedené a zkolaudované bez vad či pouze 
s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za 
dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o DPH“) hradit DPH. 

III.11. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

III. Lhůta plnění 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy následovně: 

a) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů 
Zhotovitelem): 

nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště 

je stanovena v odst. VIII.6. této smlouvy),  

b) lhůta pro dokončení Díla včetně odstranění zařízení Staveniště, úplného vyklizení Staveniště 
a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce: 

šedesáti pěti (dnů) ode dne zahájení stavebních prací (dále jen „Finální lhůta“), v této 
lhůtě je zahrnuto i případné přerušení prací dle odst. III.8; 
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c) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla  

nejpozději 5 dnů před koncem Finální lhůty; 

d) lhůta k odstranění případných Drobných vad  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními 
stranami při předání a převzetí Díla. 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též 
v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky nepříznivém 
období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních 
ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze 
realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 

povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu  

s odst. III.10. této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu 

trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.  

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

III.4. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, 

aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. 

III.5. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce, jsou vyhrazeny v pracovní dny 
v době od 7:00 do 19:00 hod; ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu Objednatele 
je možno pracovat i déle mimo noční klid a o víkendech a státních svátcích; v neděli a o státních 
svátcích je možné provádět pouze práce, které negenerují hluk. 

III.6. Dílo dle odst. II.1. této smlouvy se považuje za dokončené úplným provedením všech prací, 
činností a dodávek nezbytných ke zhotovení Díla způsobilého k bezpečnému užívání. 

III.7. Dokončené Dílo se považuje za připravené k předání a převzetí po odstranění případných vad  
a nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení Staveniště Zhotovitelem. 

III.8. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), Objednatel nebo jiná k tomu 

oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení Díla.  

III.9. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu 

s platnými právními předpisy; 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy. 

III.10. Způsob sjednání změny lhůty plnění: 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 
mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 

povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 
Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 

3 pracovních dnů od jeho předložení; 
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b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 
a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Díla je objekt Střední školy Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, na adrese 

Tyršova 129, 684 01 Slavkov u Brna. Další podrobnosti jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena Díla činí 3 027 149,10 Kč bez DPH (dále jen „Sjednaná cena“). 

V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů. 

V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Díla vycházející z Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, který je součástí této 
smlouvy a tvoří její Přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost Položkový 
rozpočet. 

V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré 
náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk 
Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména 
i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění 
zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Zhotovitele, organizační 
a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 
zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních 
opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické 
podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady, daně apod. 

V.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkových cenách Položkového rozpočtu. 

V.6. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Položkového rozpočtu a Projektové dokumentace nebo na vyloučení některých prací nebo 
dodávek z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ; 

b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 
nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Díla dle této smlouvy než té, která vyplývá 
z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ; 

c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění 
zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se 

ZZVZ; 

d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem; 

e) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Zhotovitel je v tomto případě povinen k ceně Díla 

bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

V.7. Způsob sjednání změny ceny: 
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a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu 
Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané 
ceny v případě změny sazeb DPH, 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 
Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla musí Zhotovitel písemně 
oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co 

Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při 
náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých 
potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení 
Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele 

musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, 
které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu 
provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením 

ZZVZ. 

VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který 
tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém 
rozpočtu uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši 
dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen 
stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. 
apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních 
prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není 
možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle 
ceny v místě a čase obvyklé. 

VI.4. Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který 
tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu 
Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí 
k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit 
při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba 
provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele 
o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude 
obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek 
Položkového rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto 

odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je 

oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše 
ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než 
cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění 
dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí 
představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; 
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. 
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VI.5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, 
odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla oproti Položkovému rozpočtu, který 
tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu 
Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí 
k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí 
popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. 
Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací 
bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále 
projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla dle tohoto 

odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla, je oprávněn 
požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku 
výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle 
této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění 
dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo 
skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může 
být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový 
list s vyjádřením TDS, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého 
změnového listu musí být v případě změny Soupisu prací podrobný položkový rozpočet změny 
vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze 
softwaru pro rozpočtování v některém z formátů .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData či 
jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy jej obdrží od Zhotovitele.  

VI.9. O změně rozsahu Díla a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, 
za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek 
k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny nelze přihlížet. V době od podání 
oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření 
dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen 
pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění 
již uzavřených dodatků. 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Podkladem pro úhradu Sjednané ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu 
dle Zákona o DPH a náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „faktura“).   

VII.2. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem 
na základě zápisu o předání a převzetí Díla dle čl. X. této Smlouvy podepsaného oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. Zápis o předání a převzetí díla dle čl. X. této smlouvy podepsaný 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury. 

VII.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, 
a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí Díla Smluvními 
stranami. 
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VII.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout 
ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

VII.5. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

VII.6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 

nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce 

nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané 
práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně 
provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem 
znaleckého posudku. 

VII.7. Zhotovitel je povinen fakturu zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném 
formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail 

Objednatele: …………………………………….. 

VII.8. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

VII.9. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku. 

VII.10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského 
zákoníku. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované 
věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele 

dnem převzetí Díla Objednatelem.  

VIII.2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

VIII.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen při 
plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením 
veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění této smlouvy. Zhotovitel zajistí 
odborné vedení Stavby stavbyvedoucím, který bude disponovat pro svoji činnost příslušným 
oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů.  

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část 
předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 
a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové 
dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá 
bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595  
a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 
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VIII.6. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž 
Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí 
Staveniště sepíší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště. 

VIII.7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 

odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení 
Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 

neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
Zhotovitele. 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 
a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 
dle této smlouvy.  

VIII.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VIII.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 
provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla 
nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových 
cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo 
Staveniště znečištěných vlivem Stavby.  

VIII.12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen průběžně, v souladu se 

zákonem o odpadech, vést evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a zajišťovat 
likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.) 
s maximální mírou opětovného použití, recyklace a k jiným druhům materiálového využití, 
při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 

přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným 
způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla.  

VIII.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména 
tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku 
provozních kapalin.  

VIII.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 

a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole. 

VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, 
TDS, koordinátorovi BOZP, i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě 
zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci 
Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném 
rozsahu.  
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VIII.17. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak 
Zhotovitel umožní v průběhu realizace stavby provedení kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu 

Stavebního zákona podle toho, který bude účinný v době realizace Díla a zajistí nápravu 
zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

VIII.18. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v odst. VII.3 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou 
vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském 
řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 
pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení 
zde uvedených povinností. 

VIII.19. Objednatel zajistí Zhotoviteli prostory k úschově ručního nářadí a odložení svršků pracovníků 
Zhotovitele. 

VIII.20. Objednatel se zavazuje v době realizace díla  

a) umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo 
pro provádění Díla, 

b) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady. 

IX. Stavební deník 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 
závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů, 
které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění Díla dle této 
smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této smlouvy 
a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným 
připojovat svá stanoviska.  

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, 
je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má 
za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Po dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Nejpozději ve lhůtě dle odst. 
III.1 písm. c) této smlouvy Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno 
k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací  
a přejímací řízení k převzetí Díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu  
o předání a převzetí Díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma Smluvními 
stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. 

X.2. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. d) této smlouvy. 
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X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti předání díla k převzetí dle odst. X.1. této 
smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě 
provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě 
záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo 
skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast 
je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 
nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele 
dle odst. VI.4. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1 písm. 
b) této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla 
a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti 
s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací 
zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

d) zhodnocení jakosti Díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, a osoby vykonávajících TDS. 

X.7. V případě, že Objednatel odmítne Dílo dle této smlouvy převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání  
a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí 
v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této 
smlouvy. 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) 
ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí Díla Objednatelem, 
přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy 60 měsíců 
(5 let) ode dne převzetí Díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se  

o záruku dle písm. b) tohoto odstavce (dále též „Záruční doba“). 

XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 
Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. V případě 
částečného předání a převzetí Díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Díla běžet 
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okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění 
poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v dílčím přejímacím zápisu. 

XI.3. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel 
je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

XI.4. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, 
a to včetně všech potřebných náhradních Dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady 
má Objednatel. 

XI.5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel 

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.7. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou 

opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy. 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění Díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům, a to 
nejméně do výše Sjednané ceny. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil 
před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit 
Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele. 

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 

pojistného plnění min. do výše Sjednané ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené 
na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění 
Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady 
na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XIII. Sankční ujednání 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel 

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit 
tyto smluvní pokuty: 
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a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se 
zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného 
zahájení stavebních prací, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště 
nepříznivé klimatické podmínky; 

b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele 
s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý 
den prodlení až do řádného předání Díla Objednateli; 

c) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí, a to za každý i započatý 
den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti, až do úplného odstranění 
příslušné vady; 

d) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 
500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 

e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele 
daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy koordinátor BOZP Objednatele 
zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené 
BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy; 

f) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.13 a/nebo VIII.14 

této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem 
do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního 
prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem nesjedná nápravu, a to 
za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy; 

g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle 

odst. II.5 písm. e) této smlouvy; 

h) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci dodržování obecně závazných právních předpisů odst. II.5 

písm. f) této smlouvy; 

i) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být 
pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den 
trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele; 

j) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.4. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to 

i opakovaně; 

k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. XV.2. této smlouvy, a to i opakovaně; 
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l) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.18. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur 

vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst.  VIII.18 této smlouvy a/nebo povinnosti 
provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně; 

m) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. VIII.18 Smlouvy poskytnout Objednateli součinnost  
s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to 
i opakovaně; 

n) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost 
podle odst. XV.8. této smlouvy. 

XIII.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně 
a za níže stanovených podmínek.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této 
smlouvy,  

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší 
než 15 dnů; 

c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle této smlouvy s minimálním limitem 
pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy; 

d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů; 

e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu 
odst. VIII.6. této smlouvy delší než 15 dnů; 

f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů; 

g) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli; 

h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 
označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele; 

c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. 

§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů; 

d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy 
nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině.  

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty, úroků z prodlení, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného 
ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka 
za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část 
Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části Díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 

následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým 
rozpočtem; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem 

a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je 

povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují 
ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí Díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla 
není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané 
ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 
straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující 
smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 
povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně 
na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana 
povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 
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XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Porušení povinnosti Zhotovitele 
podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / 
s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů 
od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele 
bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy.  

XV.4. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

stavbyvedoucího alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. XV.5. tohoto článku 
smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na Staveništi a: 

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Díla; 

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby; vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem 
nezbytného dozoru nad jejím průběhem; 

c) aktivně se účastní předávání Díla nebo její části Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Díla nebo jeho části Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
účast při prohlídce Díla Objednatelem či jeho technickým dozorem. 

XV.6. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

XV.7. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ze dne 27. dubna 2016. 

XV.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv 
poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 
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XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

XVI.3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva 
nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

XVI.4.  Smlouva je vyhotovena elektronicky. 

XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí platným 
právním řádem České republiky. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 
při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. 

§ 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 
činnost technického dozoru při realizaci Díla.  

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém 
nepoměru. 

XVI.10. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
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XVI.13. Přílohy:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet  

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů  

 

Ve Slavkově u Brna dne ………….. 

Za Objednatele 

 

 

……………………………………………… 

Střední škola Slavkov – Austerlitz,  

příspěvková organizace  

 

Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka 

 

V Brně dne ………….. 

Za Zhotovitele 

 

 

……………………………………………… 

D – Develop, spol. s.r.o. 

 

Ing. Josef Suchomela, jednatel 

 



Stavba: P24006

Objekt: 01

Rozpočet: 2400057

Zadavatel IČO: 49408381

DIČ: CZ49408381

68401

Zhotovitel: IČO: 26972760

DIČ: CZ26972760

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

635 701,31

0,00

2 756 304,37

96 000,00

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

D - Develop, spol. s r.o.

Celkem

46 120,73

Košinova 3139/19A

Plochá střecha

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace
Tyršova 479

Slavkov u Brna

Za zhotovitele

0,00

0,00

25 200,00

3 027 149,10

3 662 850,41

3 027 149,10

103 524,00
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Ing. Josef 

Suchomel

a

Digitálně podepsal 

Ing. Josef 

Suchomela 

Datum: 2025.02.10 

09:50:32 +01'00'█████████

Příloha č. 1 Smlouvy



Popis stavby: P24006 - ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna
Popis objektu: 01 - Jídelna
Popis rozpočtu: 2400057 - Plochá střecha
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

712 PSV

712-1 PSV

713 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

766-1 PSV

767 PSV

799 PSV

M21 MON

D96 PSU

VN VN

ON ON

Cena celkem 3 027 149,10 100,0

Povlakové krytiny

Krytiny z PVC/TPO folie

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce truhlářské - střešní okna

Konstrukce zámečnické

Ostatní

Elektromontáže
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S: P24006

O: 01

R: 2400057

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 712 Povlakové krytiny
1 712311102T02 Penetrace podkladní plochy za studena, 1x nátěr - vč. dod. materiálu m2 alkul

parozábrana : 

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(S1 střešní okna) : -(1,75*2,45)*8

vytažení na zdi : ((8,5*2)*2+18,55*2)*0,35

2 712341562T00 Vytažení asfalt. krytina na atiku.,NAIP přitavením m2 alkul

parozábrana : 

vytažení na zdi, VZT : ((8,5*2)*2+18,55*2)*0,35

((1,75*2+0,8*2)+(1,4*2+0,8*2))*0,35

vytažení na okna : (1,75*(0,45*2+0,05)+1,75*(0,55+0,05)+2,45*(0,45+0,2+0,05)*2)*8

3 712341563T00 Nalepení samolepící pásu na střechu do 10 st., m2 alkul

parozábrana : 

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(S1 střešní okna) : -(1,75*2,45)*8

4 712400831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny 
jednovrstvé,  

m2 alkul

parozábrana : 

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(světlíky) : -(3,75*1,3)*8

vytažení na zdi : ((8,5*0,15)*2)*2+(18,55*0,15)*2

5 712400832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny 
dvouvrstvé,  

m2 alkul

PVC folie, vč. geotex. : 

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(světlíky) : -(3,75*1,3)*8

vytažení na zdi : ((8,5*0,3)*2)*2+(18,55*0,3)*2

6 712341563RT99 Nalepení samolepící pásu na střechu do 30 st.,, materiál ve specifikaci bm alkul

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha
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S: P24006

O: 01

R: 2400057

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

spoj PIR v hřebeni : 18,55

7 712840123T01 Montáž střešního prvku vpustí, prostup parozábranou - asfalt Soubor Kalkul

střešní vpusť : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,00000

prostup parozábranou - odvětrání WC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000

8 283482053R vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; s elektrickým ohřevem; límec živičný; 
kalový koš; D odtok 125 mm; svislý

kus Kalkul

střešní vpusť : 4

9 28348254R prostup parozábranou plast; průměr prostupu 125 mm; límec živičný; výška nad izolaci 100 mm; 
hloubka pod izolaci 180 mm

kus Kalkul

odvětrání WC : 1

10 62853185R parozábrana asfaltová tl = 1,50 mm; funkce: parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: 
kombinace Al a PES se skelnou rohoží

m2 Kalkul

parozábrana : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,35000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 281,05000

Koeficient : 0,15

11 67352491RT samolepící asfaltová pás k lepení místa řezu pro tepelně-izolační desky PIR m Kalkul

spoj PIR v hřebeni : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,55000

12 998712202T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % Kalkul

Díl: 712-1 Krytiny z PVC/TPO folie
13 712341600T00 Kotvení střeš. pláště ploché střechy do bednění m2 Kalkul

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 281,05000

14 764903061T02bT0 Vnější koutová lišta z poplastovaného plechu TPO, rš 100 mm m Kalkul

hřeben : 18,55

střešní okna - parapet, ostění : 1,75*8+(2,5*2)*8

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

15 712391171V05 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, materiál ve specifikaci m2 Kalkul

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(S1 střešní okna) : -(1,75*2,45)*8

vytažení na zeď - 150mm : ((8,5*2)*2+18,55*2)*0,15

vytažení na okna : (1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8

16 711802005T22 Hydroizolace ploché střechy folií , 100 - 500 m2 m2 Kalkul

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(S1 střešní okna) : -(1,75*2,45)*8

17 711802019T22 Vytažení folie na zeď, výšky do 500 mm, materiál a kotevní lišty ve specifikaci m Kalkul

zdi do výšky 150mm : (8,5*2)*2+18,55*2

střešní okna : (1,15*2+1,4*2)*8

18 711802019T25 Vytažení folie na atiku, výšky nad 500 mm, materiál a kotevní lišty ve specifikaci m Kalkul

vytažení na okna : (1,75*2+2,45*2)*8

19 711802081T22 Utěsnění kolem prostupu, folie tvarovkou, materiál ve specifikaci kus Kalkul

svod ze střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000

20 711802085T2.2T00Rohové tvarovky , Tvarovka - univerzální roh kus Kalkul

okna : 4*8

21 711802085T21 Rohové tvarovky , Tvarovka - vnitřní roh - 90 stupňů kus Kalkul

střecha : 4

22 711802085T22 Rohové tvarovky , Tvarovka - vnější roh - 270 stupňů kus Kalkul

okna : 4*4

VZT : 4*2

23 712341580T01.16 Sanace fóliové krytiny tekutou folií, hydroizolací m Kalkul

VZT u zdi : 1,4

24 712840123T02 Montáž střešního prvku nástavce střešní vpusti - folie Soubor Kalkul

nástavec střešní vpusti : 

Enke
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000

odvětrání WC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000

25 71284012RT2 Montáž smršťovací trubky pro utěsnění prostupů, 33/8 Soubor Kalkul

anténa : 1

26 764903061T02aT0 Vnitřní koutová lišta z poplastovaného plechu TPO, rš 100 mm m Kalkul

vytažení na zdi : (8,5*2)*2+18,55*2

VZT : (1,75*2+0,8*2)+(1,4*2+0,8*2)

střešní okna - parapet, ostění, hřeben : (1,75+1,15)*8+(2,5*2+1,4*2)*8+(1,15*8)

27 764903064T02aT0 Pásek z plechu poplastovaného TPO, rš 50 mm m Kalkul

vytažení na zdi : (8,5*2)*2+18,55*2

VZT : (1,75*2+0,8*2)+(1,4*2+0,8*2)

28 28322241R19T Střešní pás na bázi FPO-PP, tl. 2mm  (1,5x20m), stříbř. šedá (podobná RAL7001), nosná vložka 
polyesterová tkanina

m2 Kalkul

plocha střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 281,05000

vytažení na zeď - 150mm : ((8,5*2)*2+18,55*2)*0,15

vytažení na okna : (1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8

Koeficient : 0,15

29 28322276.08TaT nástavec pro tepelnou izolaci pro střešní vpust, pro výšku tepelné izolace 40-300 mm, s TPO 
manžetou, nástavec pro tepelnou izolaci pro střešní vpust, pro výšku tepelné izolace 40-300 mm, 
s TPO manžetou

kus Kalkul

nástavec střešní vpusti : 4

30 28322277.OP125T odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s TPO manžetou kus Kalkul

odvětrání WC : 1

31 28322296.a3RT otevřená kruhová tvarovka, z TPO, průměr 125 mm, výška 150 mm kus Kalkul

svod ze střechy : 1

32 67390190T netkaná geotextilie  - plošná hmotnost 300 g/m2 m2 Kalkul

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 337,49500

Stránka 7 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: P24006

O: 01

R: 2400057

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

Koeficient : 0,1

33 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % Kalkul

Díl: 713 Izolace tepelné
34 713111117T00 Izolace tepelné stropů vrchem mech.kotvené m2 Kalkul

nová tep. izolace - celkem 3 vrstvy (min. vata + 2x PIR) : 

plocha střechy : ((8,5*18,55)*2)*3

-(S1 střešní okna 3vrstvy ) : -((1,75*2,45)*8)*3

zateplení kce oken : (1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8

35 713131121R00 Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami m2 Kalkul

zateplení kce pod okny : (1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8

36 713300821R00 Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi  ploch rovných m2 Kalkul

PVC folie, vč. geotex. : 

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(světlíky) : -(3,75*1,3)*8

37 713300822R00 Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi  ploch tvarových m2 Kalkul

PVC folie, vč. geotex. : 

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(světlíky) : -(3,75*1,3)*8

38 28376504BTaTyR Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 60 mm; pevnost v 
tlaku 120 kPa; povrchová úprava: oboustrann+ kašírovaná minerální rohož 

m2 Kalkul

zateplení kce oken : (1,75*(0,45*2)+1,75*0,55+2,45*(0,45+0,2)*2)*8

Koeficient : 0,15

39 283768837R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 60 mm; lambda = 
0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie

m2 Kalkul

nová tep. izolace - celkem 3 vrstvy (min. vata + 2x PIR) : 

plocha střechy - 2 vrstvy : ((8,5*2)*18,55)*2

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

-(S1 střešní okna) : -((1,75*2,45)*8)*2

Koeficient : 0,15

40 631514801R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 
60,0 mm; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa

m2 Kalkul

nová tep. izolace - celkem 3 vrstvy (min. vata + 2x PIR) : 

plocha střechy : (8,5*18,55)*2

-(S1 střešní okna) : -(1,75*2,45)*8

Koeficient : 0,05

41 63151531R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 
100,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa

m2 Kalkul

zateplení kce pod okny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 45,78000

Koeficient : 0,15

42 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % Kalkul

Díl: 762 Konstrukce tesařské
43 762134125T01 Montáž bednění stěn, deskami OSB na pero a drážku, materál ve specifikaci m2 Kalkul

kce pro rám 8ks střešních oken : 

parapet : (1,75*(0,45+0,6))*8

ostění : ((2,45*(0,15+0,55))*2)*8

hřeben : (1,75*0,5)*8

44 762341202T00 Montáž bednění střech rovných - desky OSB m2 Kalkul

vytvoření protispádu : (9,65/2+8,9/2)*1,0

(5,1/2+5,15/2+8,3/2)*1,0

45 762341921R00 Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny  v bednění z prken 
tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2

m2 Kalkul

otvory pro nové světlovody : (0,45*0,45)*8

46 762395000T00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 Kalkul

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 0,84864

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

47 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m Kalkul

kce pro rám 8ks střešních oken : 

parapet - trám 60x100mm : (1,75*3+0,3*3+0,4*3)*8

- lať 40x60mm : 1,75*8

- prkno 22x100mm : 1,75*8

hřeben (nad oknem) : 

- trám 60x100mm : (1,75+0,45*3)*8

- lať 40x60mm : 1,75*8

- prkno 22x100mm : 1,75*8

ostění : 

- trám 60x100mm : (2,45*2)*8

- trám 60x140mm : ((2,45+0,45*6)*2)*8

- lať 40x60mm : (2,45*2)*8

- prkno 22x100mm : (2,45*2)*8

48 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 Kalkul

kce pro rám 8ks střešních oken : 

parapet - trám 60x100mm : ((1,75*3+0,3*3+0,4*3)*8)*0,06*0,1

hřeben (nad oknem) - trám 60x100mm : ((1,75+0,45*3)*8)*0,06*0,1

ostění : 

- trám 60x100mm : ((2,45*2)*8)*0,06*0,1

- trám 60x140mm : (((2,45+0,45*6)*2)*8)*0,06*0,14

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 122,24583*0,0024

desky OSB : 

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 56,51091*0,022

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 25,04273*0,022

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 54,60000*0,025

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 0,10560

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

49 762822110R00 Stropnice montáž  z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové 
plochy do 144 cm2

m Kalkul

hranoly 60x200mm na vlašsko mezi tepelnou izolaci : (18,55*14)*2

hranol na stěnu - protispád : 18,55*2+1,0*2

50 762311103R36 Montáž kotvení pozednice do betonu, vč. dod. kotvení kus Kalkul

hranol na stěnu - protispád : (18,55*2+1,0*2)*0,75

0,675

51 762341202T01 Montáž dočasného bednění střech rovných - desky OSB m2 Kalkul

otvory po původních světlících : (3,75*1,3)*8

52 762341811R01 Demontáž dočasného bednění střech rovných z desek OSB m2 Kalkul

otvory po původních světlících : (3,75*1,3)*8

53 762342204R01 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m Kalkul

ukotvení sítí proti hmyzu : (2,5*2)*8

54 762812931R01 Zabednění částí v záklopu pl.do 0,25 m2, pohledovou palubkou, vč. nátěru m2 Kalkul

zabednění části otvorů po původních světlících : (2,55*1,3)*8

55 59591000.LT Deska OSB 3   4 PD  -  tl. 22 mm m2 Kalkul

kce pro rám 8ks střešních oken : 

parapet, ostění, hřeben : 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 49,14000

Koeficient : 0,15

56 59591000.LT Deska OSB 3   4 PD  -  tl. 22 mm m2 Kalkul

vytvoření protispádu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 18,55000

Koeficient : 0,35

57 59591000.NT Deska OSB 3   4 PD  -  tl. 25 mm m2 Kalkul

otvory po původních světlících : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 39,00000

Koeficient : 0,4
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

58 60515801R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. 
pevnosti C24

m3 alkul

ukotvení sítí proti hmyzu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 40,00000*0,0024

Koeficient : 0,1

59 60596003AaT Řezivo SM hranoly vč. impregnace m3 alkul

hranoly 60x200mm na vlašsko mezi tepelnou izolaci : ((18,55*14)*2)*0,06*0,2

kce pro rám 8ks střešních oken : 

parapet - trám 60x100mm : ((1,75*3+0,3*3+0,4*3)*0,06*0,1)*8

hřeben (nad oknem) - - trám 60x100mm : ((1,75+0,45*3)*0,06*0,1)*8

ostění : 

- trám 60x100mm : ((2,45*2)*0,06*0,1)*8

- trám 60x140mm : (((2,45+0,45*6)*2)*0,06*0,14)*8

Koeficient : 0,15

60 60596004aT Řezivo na bednění desky 24 mm vč. impregnace m3 alkul

kce pro rám 8ks střešních oken : 

parapet - prkno 22x100mm : (1,75*0,1*0,022)*8

hřeben (nad oknem) - prkno 22x100mm : (1,75*0,1*0,022)*8

ostění - prkno 22x100mm : ((2,45*2)*0,022*0,16)*8

Koeficient : 0,15

61 60596008aT Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace m alkul

kce pro rám 8ks střešních oken : 

parapet - lať 40x60mm : 1,75*8

hřeben (nad oknem) - - lať 40x60mm : 1,75*8

ostění - lať 40x60mm : (2,45*2)*8

hranol na stěnu - protispád : 18,55*2+1,0*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

Koeficient : 0,15

62 60596012.CT Prkno tl. 32 mm - hoblované 3 strany m3 Kalkul

zabednění části otvorů po původních světlících - tl. 32mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 26,52000*0,032

63 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % Kalkul

Díl: 764 Konstrukce klempířské
64 764333300T01 Krycí lišta z Al  plechu, rš 125 mm m Kalkul

vytažení fólie na VZT : (1,75*2+0,8*2)+(1,4*2+0,8*2)

65 7643978RT Demontáž a zpětná montáž antén kompl Kalkul

66 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % Kalkul

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
67 342265140.RT1 Úprava ostění střeš.oken dřevěná palubka kus Kalkul

Díl: 766-1 Konstrukce truhlářské - střešní okna
68 766624049T00yT0 Montáž sítí proti hmyzu kus Kalkul

69 766624050T00 Montáž předokenní rolety kus Kalkul

70 766624055T00 Montáž izolačního límce kus Kalkul

71 766624045R01 Montáž střešních oken rozměr SK, včetně montáže lemování kus Kalkul

72 766624056T00 Montáž parotěsné folie BBX kus Kalkul

73 767311810R02 Demontáž světlíků do 2,5 m2 ks    Kalkul

74 979081111R0x Odvoz okna k likvidaci ks    Kalkul

75 979990001R0x Poplatek za likvidaci 1 ks okna ks    Kalkul

76 998766202R11 Vynesení 1 ks okna, do 1. NP ks    Kalkul

okna + rolety + sítě : 8+8+8

77 28323413R fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 1 140 mm; h okna 1 400 mm kus Kalkul

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

78 6114020413R Okno kyvné; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 1 140 mm; 
výška = 1 400 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha 
prosklení = 1,16 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: 
motorické; RtF: D; - s2, d2; povrchová úprava: lakovaný PU; barva: bílá

kus Kalkul

79 61140250v290T Oplechování okna pro rám okna ve falcované střešní krytině bez použití lemování, š. 114 x v. 140 
cm, hliník, obsahuje spodní a boční krycí díly rámu

kus Kalkul

80 611405912R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 1 140 mm; 
h okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus Kalkul

81 61140604.MT Síť proti hmyzu střešního okna - š. 1121-1285mm, d. 2001-2400mm kus Kalkul

82 61140609.FRT Elektrická venkovní roleta střešního okna - 1140x1400mm kus Kalkul

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
83 7123415521T01 Montáž záchytného bodu, materiál ve specifikaci ks    Kalkul

84 553140134R kotvicí bod pro betonové konstrukce; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve 
vodorovném směru; kotvení pomocí speciální mechanické kotvy

kus Kalkul

85 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % Kalkul

Díl: 799 Ostatní
86 9-02T00 Zaplachtování střechy - ochrana proti povětrnostním vlivům m2 Kalkul

ochrana podlahy jídelna : 18,55*17,0

87 784011222RT1 Ostatní práce zakrytí podlah,  , bez dodávky materiálu m2 Kalkul

ochrana podlahy jídelna : 18,55*14,75

88 67390190T netkaná geotextilie  - plošná hmotnost 300 g/m2 m2 Kalkul

ochrana podlahy jídelna : 

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 273,61250

Koeficient : 0,15

Díl: M21 Elektromontáže
89 M21.0001 Elektroinstalace - vyhřívání vpustí, ovládání střešních oken a rolet kompl Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
90 979990122R00 Poplatek za skládku za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 t Kalkul

91 979990144R00 Poplatek za skládku za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 t Kalkul

50 m vodorovně
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S: P24006

O: 01

R: 2400057

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ISŠ Slavkov, jídelna_ISŠ Slavkov u Brna

Jídelna

Plochá střecha

92 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t Kalkul

93 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t Kalkul

94 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t Kalkul

95 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t Kalkul

96 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t Kalkul

97 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t Kalkul

98 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t Kalkul

Díl: VN Vedlejší náklady
99 VN.01 WC pronájem den Kalkul

100 005121 R Zařízení staveniště Soubor Kalkul

101 005124010R Koordinační činnost Soubor Kalkul

Díl: ON Ostatní náklady
102 005122 R Provozní vlivy Soubor Kalkul

103 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor Kalkul

Celkem 3 027 149,10
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Příloha č. 2 Smlouvy 

Seznam poddodavatelů 

 

Dodavatel D - Develop, spol. s.r.o, IČO: 26972760, se sídlem Košinova 3139/19a, Královo Pole,  
612 00 Brno, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Střešní plášť nad jídelnou  
a kuchyní školy – havarijní stav“, tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou 
podílet tito poddodavatelé: 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. 

IČO 26910519 

Sídlo / místo podnikání / bydliště náměstí Svobody 327, 696 81 Bzenec 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Povlakové krytiny, krytiny z TPO fólie, tepelné izolace 

 

PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

FREKA s.r.o. 

IČO 19300042 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Bohunická 493/81, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Střešní okna 

 

PODDODAVATEL Č. 3 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

Ing. Robin Prachař 

IČO 06001611 

Sídlo / místo podnikání / bydliště č.p. 459, 664 01 Babice nad Svitavou 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Stavbyvedoucí 

 


