

# SMLOUVA O DÍLO


## I.

### Smluvní strany


#### 1. Objednatel

**město Orlová**  
se sídlem: Osvození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 103957163/0300  
datová schránka: ID: r7qbskc

kontaktní osoba a osoba  
oprávněná k podpisu smlouvy:  
tel., email:



správce budovy :



*dále jen objednatel*

a

#### 2. Zhotovitel


**DaSt Inpo group s.r.o.**  
se sídlem: Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město  
zastoupen: Štvrtna Dalibor, jednatel  
IČO: 29441145  
DIČ: CZ29441145  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 251104816/0300

zastoupen ve věcech smluvních: Štvrtna Dalibor

tel. :



email:



*dále jen zhotovitel*

společně dále též označovány jako smluvní strany

## **II.**

### **Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ust. § 6 a § 31 č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele zakázku pod názvem „**Rekonstrukce školnického bytu na ul. Školní 862, Orlová - Lutyně.**“ (dále jen „dílo“).

Bližší specifikace díla vyplývá z projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří DaSt Inpo group s.r.o. v 04/2025 a z položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Účelem realizace je provedení rekonstrukce bytu, který je momentálně ve špatném technickém stavu, což neumožňuje jeho obývání. Při opravách bude dotčena především změna způsobu vytápění, elektroinstalace, vodoinstalace, podlahy, stropy, stěny, sanitární zařízení bytu, technické zařízení bytu a venkovní přístupové schodiště.
3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl.IV.,bod I. této smlouvy.

### IV.

#### Cena za dílo

1. **Cena za dílo činí bez DPH 907 873,96 Kč, včetně DPH 1 098 527,49 Kč.**

Podrobný rozpis ceny za dílo (rozpočet) je Přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, práce technika apod. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

### V.

#### Místo předání a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je **školnický byt u ZŠ na ul. Školní 862, Orlová – Lutyně.**
2. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:
  - a) **Termín předání staveniště: 30.5.2025**
  - b) **Termín zahájení prací: 30.5.2025**
  - c) **Lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků,**

**včetně vyklizení staveniště: 30.6.2025**

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.**

## **VI.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
  - a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I., tedy nejvyšší jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
  - b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
  - c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  - d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
  - e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
  - f) Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

## **VII.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smlouvenou v čl. IV. této smlouvy.

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.
3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepiše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který, ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.
5. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku se zapisují údaje podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.

Zhotovitel vede evidenci o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, požadavky na vícepráce, atd.).

Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv a povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny k tomu oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu díla a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy do stavebního deníku. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

## VIII.

### Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.
2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele,
  - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
  - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
  - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
  - f) datum a místo sepsání zápisu,
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

## IX.

### Platební a fakturační podmínky


1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz čl. V odst. 3 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitelem proto bude za předmětné plnění vystavena faktura bez uvedení daně z přidané hodnoty.
2. Zhotovitel je povinen ve faktuře uvést tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury, název zakázky: „**Rekonstrukce školnického bytu na ul. Školní 862, Orlová - Lutyně.**“
  - b) číslo smlouvy,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - d) lhůta splatnosti faktury
  - e) zjišťovací protokol, předávací protokol

- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- h) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

## X.

### Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo **záruku za jakost** (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to **v délce 60 měsíců** (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) telefon: 
  - b) e-mail: 

c)

6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. **Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 2 dnů od jejího oznámení** objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

## **XI.**

### **Sankce**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny dle termínů uvedených v čl. V., odst. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo objednatelem dle článku IX. odst. 4 této smlouvy, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

## **XII.**

### **Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
  - a) dohodou smluvních stran.
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
    - neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy,
    - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
    - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
    - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

3. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve **2** stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č.1795/49 ze dne 2. 4. 2025.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1:** Položkový rozpočet

V Orlové dne:

V Orlové dne: 28.5.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lenka Brzyszkowská  
starostka

.....

Štvrtna Dalibor  
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VARIANTA 2

Stavba:

Rekonstrukce volného školnického bytu - stavební práce

Objekt:

ul.Školní 862, Orlová - Lutyně

I. St.

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

DaSt Inpo group s.r.o.

Projektant:

Z Úa - 3tE1

Základ:

CC-CZ

Datum:

03.04.2025

IČ:

DIČ:

29441145

CZ29441145

Cena bez DPH

524 104,25

|                            |               |             |              |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------|
| PH základní                | 7a11qa.1 da-a | Sazba daně  | VySE jHie    |
| SI ližena *                | 524 104,25    | 2025 12,00% | 11 06 10 d 5 |
|                            | 0 00          |             | 0 00         |
| Cena s DPH v CZK 634166,14 |               |             |              |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Lichazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

0:dlis

Rekonstrukce volného školnického bytu - stavební práce

Q.0 i:0

ul.Školní 862, Orlová - Lutyně

„Si six

03:1-

03.04.2025

Zadavatel

Město Orlová

Projektant

Uchazeč

DaSt Inpo group s r.o.

Z I j a C 2 V ů t |

K5d dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

|                           |                                     |            |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  |                                     | 524104,25  |
| HSV Práce a dodávky HSV   |                                     | 155946,39  |
| 3 -                       | Svislé a kompletní konstrukce       | 6 316,56   |
| 6 –                       | Úpravy povrchů vnitřní 30%          | 96 339,08  |
| 96 -                      | Bourání konstrukcí                  | 34 608,00  |
| 997 -                     | Přesun sutě                         | 18 682,75  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |                                     | 368 157,86 |
| 763 –                     | Konstrukce suché výstavby           | 103 539,25 |
| 776 –                     | Konstrukce truhlářské               | 14 259,67  |
| 771 –                     | Podlahy z dlaždic                   | 14 745,65  |
| 773 –                     | Podlahy teracové – oprava schodiště | 29 649,42  |
| 776 –                     | Podlahy povlakové                   | 104 197,64 |
| 781 –                     | Dokončovací práce - obklady         | 49 277,23  |
| 783 –                     | Dokončovací práce – nátěry          | 2 050,10   |
| 784 –                     | Malby                               | 27 870,49  |
| 999 –                     | Vedlejší rozpočtové náklady         | 22 568,40  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce volného školnického bytu – stavební práce

Objekt

ul.Školní 862, Orlová – Lutyně

Místo

Datum 03. 04. 2025

Zadavatel

Město Orlová

Projektant 0

Uchazeč

DaSt Inpo group s.r.o.

Zpracovatel 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

|                                                                                                 |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| Naklady soupisu celkem                                                                          |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          | 524104,25 |
| D                                                                                               | HSV | Práce a dodávky HSV           |                                                                                                                        |      |         |          | 155946,39 |
| D                                                                                               | 3   | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                                                                        |      |         |          | 6 316,56  |
| 1                                                                                               | K   | 342272323                     | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek oblemové hmotností 500 kg/m3                            | m2   | 6,240   | 880,00   | 5 491     |
| Příčka Ylong 1850x3780 mm                                                                       |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
|                                                                                                 | K   | 34229ff1f                     | Ukořídí příček monolitní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm                                                      |      | 10,860  | 76,00    | 825,36    |
| D                                                                                               | 6   | Úpravy povrchů vnitřní 30%    |                                                                                                                        |      |         |          | 96 339,08 |
| 3                                                                                               | K   | 611131121                     | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropu                       | m2   | 83,550  | 41,60    | 3 475,68  |
| 4                                                                                               | K   | 611321141                     | Finální úprava desek SDK – tmel, přetmelení spojů šroubů, vč.pásky, zabroušení                                         | m2   | 83,550  | 444,00   | 37 096,20 |
| 5                                                                                               | K   | 978021191                     | Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu 30%                                                                           | m2   | 109,000 | 112,80   | 12 295,20 |
| B K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch m2 109000 as,00, 3 924,00  |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                         |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| 7 K 61233211 Vapenocementová omítková štuková dVOLIWSIVa Vnitřních m2 i oe,000 :zB,00 :4 852,00 |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| stěn nanášená ručně                                                                             |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| 8 K 612x Opravy větracích otvorů, vybouření, zazdívký pdo SDK soub :;000 2 000,00 4 000,00      |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| Wjkoupelna + šatna/tožnice                                                                      |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| 3 K 612135101 Hrubý výplňný malovaný jakékoliv šířky v sítích m2 35,000 305,60 10696,00         |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| o 96 Bourání konstrukcí 34 608,00                                                               |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| 10                                                                                              | K   | 974031154                     | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou do hl. 100 mm a šířky 150 mm (elektro, ÚT, ZTI)                       | m    | 200,000 | 142,24   | 28 448,00 |
| 11                                                                                              | K   | 97401                         | Vybouření vany 3,1x0,7m                                                                                                | soub | 1,000   | 760,00   | 760,00    |
| 12                                                                                              | K   | 97402                         | Demontáž a likvidace kuchyňské linky                                                                                   | soub | 1,000   | 2 320,00 | 2 320,00  |
| 13                                                                                              | K   | 97403                         | Demontáž a likvidace kuchyňské spíže                                                                                   | soub | 1,000   | 3 080,00 | 3 080,00  |
| o 997                                                                                           |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| Přesun sutě                                                                                     |     |                               |                                                                                                                        |      |         |          |           |
| 14                                                                                              | K   | 997013213                     | Vnitřní sjezdová doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m |      | 8,000   | 383,20   | 3 065,60  |
| 15                                                                                              | K   | 997013501                     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                           | t    | 8,000   | 184,00   | 1 472,00  |
| 16                                                                                              | K   | 997013511                     | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                | t    | 112,000 | 16,30    | 1 825,15  |

8a14 Fteociené koeficienLem množsM

| Popis MJ                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           |            |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 17 K 997013871              |                                                                                                                                                       | Poplašek za uložení síavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného síavebního a demolčního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem /7 09 04                            |                                                                                                                                                                           |      |                 | 8.000  | 1 540,00  | 12 320,00  |           |
|                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           |            |           |
| PSV                         |                                                                                                                                                       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           | 368 157,86 |           |
| o 763                       |                                                                                                                                                       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           | 103539,25  |           |
| 18 M 763131432              |                                                                                                                                                       | SDK podhled deska í xDF 15 bez izolace dvouvrsivá spodří kce píořil CD+UD REI 90                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                 | m2     | gi.goo    | ags,oo     | B2 342,40 |
|                             |                                                                                                                                                       | Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrsiva zavěšená spodní konstrukce z ocelových pmřfilu CD UD jednoduše oplášná deskou prolipožamr DF II 15 mm bez izolace, REI do 90 83 55xj 1 |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           |            |           |
| 19                          | K                                                                                                                                                     | 763131714                                                                                                                                                                           | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                                                                                                     |      |                 | m2     | 83,550    | 25,76      | 2 152,25  |
| 20                          | K                                                                                                                                                     | 763135611                                                                                                                                                                           | Montáž SDK podhledu                                                                                                                                                       |      |                 | m2     | 83,550    | 164,00     | 13 702,20 |
| 21                          | K                                                                                                                                                     | 998763301                                                                                                                                                                           | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                    |      |                 | t      | 1,590     | 1 760,00   | 2 798,40  |
| 22                          | K                                                                                                                                                     | 998763381                                                                                                                                                                           | Příplatek k přesunu hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m prováděný bez použití mechanizace                                                     |      |                 | t      | 1,590     | 1 600,00   | 2 544,00  |
| o 776                       |                                                                                                                                                       | Konstrukce tr4h1ářské                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           | M 259,67   |           |
| 23 K 766R01                 | Kuchyňská linka délka 2,í m, včetně zadní desky - dodávka a moniáž                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | soub | 1.000 12 047,20 |        | 12 047,20 |            |           |
| 24 K 72531121               | Díez nerez 560x480 s odkapávací plochou D+ M                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | ks   | 1.000 2136,00   |        | 2136,00   |            |           |
| 25                          | K                                                                                                                                                     | 998766101                                                                                                                                                                           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                |      |                 | t      | 0,110     | 695,20     | 76,47     |
| D 771                       |                                                                                                                                                       | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           | 14 745,65  |           |
| 26 K 771111011              | PTiřlávna podkladu před piovedením dlabžby vysátí podlah                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | m2   | 7,065           |        | 13,2C1    | 93,26      |           |
|                             |                                                                                                                                                       | Koupelna 3. 2 m2 xl 8 m2 - 5. 76 m2 WC 0 9 m2 x í 45 m2 = í 305 m2                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           |            |           |
| 27 K 771121011              | Připrava podkladu píed provedením dlabžby náíér m2 penefiačří na podlahu                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |      |                 | 7.C165 | .ig       | 27F1,77    |           |
|                             |                                                                                                                                                       | Koupelna 3j m2 xl 8 m2 - 5. 78 m2 m2 x 145 m2 = í 305 m2                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |      | XC 0 9          |        |           |            |           |
| 28 K 77157181C1             | Demoniáž podlah z dlaždíc keramických kladených do m2 malý                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |      |                 | 7,065  | i32,00    | 932,58     |           |
|                             |                                                                                                                                                       | Koupelna 3. 2 m2 xl 8 m2 - 5. 76 m2 m2 x 145 m2 = í 305 m2                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |      | WC 0 9          |        |           |            |           |
| 29 K 771 5741 Ž 3 fleubílím |                                                                                                                                                       | lepidlem maloformáiových hladkých přes 12 m2 do 1 9 ks/m2                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      | 7,065           |        | 528,00    | 3 730,32   |           |
|                             |                                                                                                                                                       | Koupelna 3.2 m2 xl 8 m2 - 5. 76 m2 MC 0 9 m2 x í 45 m2 = í 305 m2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           |            |           |
| 3ú M 59761003               | 12ks/m2                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | m2   | 7 770           |        | 440 00    | 3418,80    |           |
|                             |                                                                                                                                                       | 7 085a1.1 Přepočené koeficientem množství                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           |            |           |
| 31 K 77159ffl2              | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo síérkou ve dvou vřsvích                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | m2   | 7,065           |        | 422,40    | 2 984,26   |           |
|                             |                                                                                                                                                       | Koupelna 3.2 m2 xl 8 m2 - 5. 76 m2 m2 x 145 m2 = í 305 m2                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      | WC 0 9          |        |           |            |           |
| 32                          | K                                                                                                                                                     | 771591115                                                                                                                                                                           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                                                                           |      |                 | m      | 13,500    | 35,20      | 475,20    |
|                             |                                                                                                                                                       | Koupelna: 3 2-3 2-1 8-í B ú 6 m2; . 9 4 m2 WC : O ru g-í 45-í 60 B; . 4 í m2                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           |            |           |
| 33 K 7715E11264             | Izolace podlahy pod dlažbu iěsnicímí izolačními pásy mezi podlahou a síěnu                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | m    | 13,5ú0          |        | 176,0O    | 2 376,00   |           |
|                             |                                                                                                                                                       | Koupelna 3.2 m2 XL 8 m2 - 5. 76 m2 m2 x í 45 m2 a í 305 m2                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |      | WC 0 9          |        |           |            |           |
| 34 K gganiioi               | Přesun hmoí pro podlahy z dlaždíc šanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoiovná dopravní vzdálenosť do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | t    | 0,201           |        | 792,00    | 159,19     |           |
| Dřlna 0 50                  |                                                                                                                                                       | Dřlna 0 50                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |      |                 |        |           |            |           |
| 35                          | K                                                                                                                                                     | 998771181                                                                                                                                                                           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždíc stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |      |                 | t      | 0,201     | 528,00     | 106,13    |

| PČ Typ Kód Popis                          |             | MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]                                                                                                                                                           |    |            |          |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------|
| 36                                        | K 998771194 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m                            | t  | 0,201      | 528,00   | 106,13     |
| Dodatek PS-3                              |             |                                                                                                                                                                                                      |    |            |          |            |
| 37                                        | K 998771199 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m |    | 3.819      | 22.00    | 84,02      |
| 0 201a19 Přepočtené koeficientem množství |             |                                                                                                                                                                                                      |    |            |          |            |
| o 773                                     |             | Podlahy teracové - oprava schodiště                                                                                                                                                                  |    |            |          | 29 649,42  |
| 38                                        | K 77301     | Profilsluzová síupnice z opalované žuly 1350x310 - 350 mm/20 mm                                                                                                                                      | ks | 4,000      | 920,00   | 3 580,00   |
| 39                                        | K 77302     | Moniáž profilsluzové síupnice                                                                                                                                                                        | ks | 4,00       | 396,00   | 1 584,00   |
| 40                                        | K 77303     | Podsíupník z opalované žuly 1 350x1 50/20mm řilesgranit cz                                                                                                                                           | ks | 4,000      | 600,00   | 2 400,00   |
| 41                                        | K 77304     | Moniáž podstupniku                                                                                                                                                                                   | ks | 4,000      | 396,00   | 1 584,00   |
| 42                                        | K 77305     | Bočn vyzdvka z porobetonových tvarnic il. / 25 mm (1,45x0,45 x 2) např.Porfix P2-500                                                                                                                 | ks | 6,000      | 91,20    | 547,20     |
| 43                                        | K 311271178 | Zdivozivámíporobetonových-moníáž                                                                                                                                                                     | m2 | 1,305      | 1465,60  | 1 912,61   |
| 44                                        | K 77306     | Plošová stříška PS-1 B bez okapové drážky koncák cz                                                                                                                                                  | ks | 8,000      | 156,00   | 1 248,00   |
| 45                                        | K 77307     | Momáž plošové stříšky                                                                                                                                                                                | ks | 8,000      | 396,00   | 3 168,00   |
| 46                                        | K 77308     | Ocelové madlo zábradlí DN 38,40mm, prášková barva soub Komaxit ev.kašičovaná nerez D-M                                                                                                               |    | 2,000      | 3 406,40 | 6 812,80   |
| 47                                        | K 965011331 | Vybourání pořířů, dlažby do il. / 0 mm 1 97x1 35x0,1 m                                                                                                                                               | m3 | 0,266      | 1 176,00 | 312,82     |
| 48                                        | K 77309     | Oprava stávající dilatace cca 2C1 mm                                                                                                                                                                 |    | soub 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00   |
| 49                                        | K 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - hrubý úklid                                                                                                                    | m2 | 120,000    | 20,00    | 2 400,00   |
| o 776                                     |             | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                    |    |            |          | 104 197,64 |
| 50                                        | X 77601     | Demontáž podlahové skladby zahrnuje demomáž +likudace pvc                                                                                                                                            | m2 | 4 031,66   | 1 092,00 | 4 031,66   |
|                                           |             | Schönox AST AST beton sádrový, k případným rychlým opravám                                                                                                                                           | kg | 10,000     | 61,36    | 613,60     |
| 52                                        | M 77603     | Schönox PZG Ařimovací tkanina                                                                                                                                                                        | m2 | 2,000      | 259,48   | 518,96     |
| 53                                        | M 77604     | Odborné práce opravné práce ( betonovář, zařízení HzS PZG mřžky)                                                                                                                                     |    | 1,000      | 405,60   | 405,60     |
| 54                                        | K 77605     | Schönox KH Peneřace dispersní peneřace na savépodklady                                                                                                                                               | l  | 4 000      | 251,47   | 1 005,89   |
| 55                                        | K 77606     | SIKA Floor Up Level samonivelační sátková stěrka.Spořeba 1,6 kg/m2/1mm                                                                                                                               | kg | 250,00     | 25,90    | 6474,00    |
| 56                                        | K 77607     | Zhořovení šířky kompletní zhořovení šířky m2 36,920                                                                                                                                                  |    |            | 124,80   | 4 607,62   |
| 57                                        | K 77608     | Vinyl - lepené dílce VZOR 1 bal. 3.985 m2, 232 x 2,5 x1 227mm                                                                                                                                        |    | 43,840     | 587,60   | 25 760,38  |
| 58                                        | K 77609     | Schönox DUROCOLL Lepidlo na vinylové dílce, spořeba cca 0,3 kg/m2                                                                                                                                    |    | 12,000     | 238,16   | 2 857,92   |
| 59                                        | K 77610     | Pokládka vinylových dílců lepených zahrnuje-přebroušení podkladu, nanesení lepidla, pokládka dílců                                                                                                   | m2 | 36,920     | 223,60   | 8 255,31   |
| 60                                        | M 77611     | DOLLKEN SLK50 VZOR 1, plastové lišty délka 2,5m m vč.lepidla a moníáže.                                                                                                                              |    | 35,000     | 83,20    | 2 912,00   |
| 61                                        | M 77612     | DOLLKEN rohy, kouty, spojky, koncovky koncovky 12 ks pár,spojky 10 ks, kouty vnitřní 1B ks, venkovní 10 ks                                                                                           |    | 60,000     | 24,96    | 1 497,60   |
| 62                                        | M 77613     | Přechodová lišta ALU40mm                                                                                                                                                                             |    | 5,400      | 332,80   | 1 800,12   |
| 63                                        | M 77614     | Broušení pásovou bruskou vč. okraju, brusiva a zaleštění                                                                                                                                             |    | 47,410     | 296,40   | 14052,32   |
| 64                                        | M 77615     | Tmelící pasta vč. tmele                                                                                                                                                                              | m2 | 47,410     | 92,56    | 4388,27    |
| 65                                        | K 77616     | Lišty BUK / DUB masivní 35 x 10 mm                                                                                                                                                                   | m  | 40,000     | 134,16   | 5 366,40   |
| 66                                        | K 77617     | Olejovosk BONA BONA Haid Wax Oil 2 visivý m2 47,410                                                                                                                                                  |    | 47,410     | 322,40   | 15 284,98  |
| 67                                        | K 77618     | Přesun hmot                                                                                                                                                                                          |    | soub 1,000 | 4 368,00 | 4 368,00   |

| PČ    | Typ         | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| o 78í |             |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                                             |    |          |              | 49 277,23         |
| 68 K  | 781111011   |           | Rípiava podkladu před piovedením obkladu oprášení (omelení) stěny                                                                                                                                       | m2 | 25,800   | 8,80         | 227,04            |
|       |             |           | Koupeřna (3 2x21-0 45x21+ j2 35x2)+1 45x2x2) a 17-B-m2 -WC (l 45X2X2)-l0 2X21+ (0. 9x21 a 8 m2                                                                                                          |    |          |              |                   |
| sg K  | 781121011   |           | Příprava podkladu před piovedením obkladu náleř peneřaří na stěnu                                                                                                                                       | m2 | 25,800   | 39,60        | 1 021,68          |
|       |             |           | Koupeřna (3 2X21-l0 45X21+ (2 35X2)+l1 45x2x2) = 17 8 m2 WC l1 45x2x2)-0 2x21+ (0. 9x2) = 8 m2                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 70 K  | 7811311í2   |           | Izolace stěny pod obklad izolace náleřem nebo síleřkou ve dvou vísivách                                                                                                                                 | m2 | 25,800   | 422,40       | 10897,92          |
|       |             |           | Koupeřna (3 2X21-l0 45X21+ (2 35x21+1.45x2x2) = 17,8 m2 WC (1.45x2x2)-0 2x21+ (0 9x2) = 8 m2                                                                                                            |    |          |              |                   |
| 71 K  | 78u61C;21   |           | Příprava podkladu před piovedením obkladu moriáž profilu ukončujícího profilu íohového                                                                                                                  |    | 5,800    | 39,60        | 229,68            |
|       |             |           | 2x2 - 0. 9x2 m - 5. 8 m                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 72 M  | 59054132    |           | profil ukončovací pro vněšř hrany obkladu hlnrk leskle eloxovany chromem 8x2500mm                                                                                                                       |    | 6,380    | 467 28       | 2 981,25          |
|       |             |           | 5 Bal lPřepočlene koúícienlem množství                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| 73 K  | 781471B1C;) |           | Demoniáž obkladů z dlaždic keramických kladených do m2 mally                                                                                                                                            |    | 25,800   | 114,40       | 2 951,52          |
| 74 K  | 781474112   |           | Moniáž obkladů vnmních siěň z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformáiových m2 hladkých přes 9 do í 2 ks/m2                                                                         |    | 25,800   | 572,C;0      | 14 757,60         |
| 75 M  | 59761026    |           | obMad keramický hladky do 1 2ks/m2                                                                                                                                                                      | m2 | 28,380   | 264,00       | 7 492,32          |
|       |             |           | 25.r1 l Přepočlene koeficiem množstv                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| 76 K  | 781477111   |           | Momáž obkladů vniřních siěň z dlaždic keramických Příplaiek k cenám za plochu do 10 m2 lednotlivě                                                                                                       | m2 | 25,800   | 70,40        | 1 816,32          |
| 77 K  | 781477112   |           | Moniáž obkladů vniřních siěň z dlaždic keramických Rípialek k cenám za obklady v omezeném prosloru                                                                                                      | m2 | 25,800   | 132,00       | 3 405,6C1         |
| 78 K  | 781479191   |           | Momáž obkladů vniřních siěň z dlaždic keramických Příplaiek k cenám za plochu do 10 m2 jednollivě                                                                                                       | m2 | 25,800   | 7C1,40       | 1 816,32          |
| 79 K  | 781495115   |           | Obklad - dokončující práce osiainí práce spárování silikonem                                                                                                                                            |    | 12,900   | 35,20        | 454,D8            |
| 80    | K           | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                  | t  | 0,541    | 792,00       | 428,47            |
|       |             |           | Online PSC                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| 81    | K           | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                              | t  | 0,541    | 528,00       | 285,65            |
|       |             |           | Online PSC                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| 82    | K           | 998781194 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m                              | t  | 0,541    | 528,00       | 285,65            |
|       |             |           | L                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 83    | K           | 998781199 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších í započatých 1000 m | t  | 10,279   | 22,00        | 226,14            |
|       |             |           | 0 541 aí 9 Přepočlene koeficiem množství                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| o 783 |             |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                              |    |          |              | 2 050,10          |
| B4 K  | 783324101   |           | Základní náleřzámečnických konstrukci jednonásobný m2 akryláiový                                                                                                                                        |    | 6,400    | 152,09       | 973,36            |
| 85 K  | 783327101   |           | Krycí náleř (email) zámečnických konsrukč m2 jednonásobný akryláiový                                                                                                                                    |    | 6,400    | 168,24       | 1076,74           |
| o 784 |             |           | Malby                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 27 870,49         |
| 86 K  | 78411100i   |           | Opíášení (omeěení) podkladu v misínosiech do výšky 3,8m                                                                                                                                                 | m2 | 363,000  | 2,73         | 990,26            |
| 87 K  | 784191101   |           | Peneřace podkladu univerzální 1x                                                                                                                                                                        |    | 363,000  | 13,          | 4 849,68          |
| 88    | K           | 784211101 | Malby z maliřských směsi dvojnásobné bílé do výšky 3,8 m                                                                                                                                                | m2 | 363,000  | 45,76        | 16 610,88         |
| 89    | K           | 78401     | Malba SDK strop                                                                                                                                                                                         | m2 | 83,550   | 54,64        | 4 565,17          |
| 90    | K           | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch podlah                                                                                                                                                                       | m2 | 85,000   | 2,73         | 231,88            |
| 91    | K           | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch svislých                                                                                                                                                                     | m2 | 23,600   | 3,65         | 86,09             |
| 92 K  | 784191CID7  |           | Čištění vniřních ploch - hrubý úklid po výmalbě                                                                                                                                                         | m2 | 85,000   | 6,31         | 536,52            |

| PČ   | Typ | Kód | Popis                         | MJ | Množství | J.cena   | (K)      | Cena celkem | (2K)       |
|------|-----|-----|-------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|------------|
| o    | 999 |     | Vedlejší rozpočtové náklady   |    |          |          |          |             | 22 568 4C) |
| 93 K | 999 | 1   | Provoz investora              | %  | 1,50     | C1 50    | 15,20    | 7 522,110   |            |
| 94 K | 999 | 02  | Zařízení síťového             | %  | 1 500    | 5 015,20 | 7 522,80 |             |            |
| gs K | 999 | 02  | Mimo síťové doprava materiálu | %  | 1 500    | 5 015,20 | 7 522,80 |             |            |

## SiavbB

Objekt:

v Si<sub>3</sub>  
M i S i ũ

CC-CZ  
Datum

03.04.2025

Z arla vaíel  
Město Orlová

Zh. iicvirel  
DaSt Inpo group s.r.o.

29441145  
CZ29441145

arO je i-a llc

IČ:  
 DIČ

z: pi acovaíel

IC:  
n1i2

7 D Z 7 B I T h T j ( )

**Cena bez DPH**

191 785,14

Da-H za ladru  
SniZena

Zaklad dane  
ICN 785 N  
0 00

Sazba d-i-e  
 Ů 1 0 (1 )  
 1 9 OíJ í-d

Vy s=la: ié  
40 27=1 88  
0 00

CenasDPH v CZK 232060,02

### Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

JUL 19 1964

Razitko

Datum

Razitko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce volného školnického bytu

Adresa

ul.Školní 882, Orlová - Lutyně

Místo

Datifik 03.04.2015

Zadavatel

Město Orlová

Projektant

Uchazeč:

DaSt Inpo group s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

## Náklady ze soupísu prací

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV         | 191 785,14 |
| 713 - Izolace tepelné             | 8 886,22   |
| 731 - Kotelny                     | 14 398,33  |
| 732 - Strojovny                   | 3 278,69   |
| 733 - Rozvod potrubí              | 69 384,77  |
| 734 - Armatury                    | 30 943,13  |
| 735 - Otopná tělesa               | 56 635,59  |
| 999 - Vedlejší rozpočtové náklady | 8 258,40   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt

Objekt

ul.Školní 862, Orlová - Lutyně

Objekt

Zadavatel

Město Orlová

Uchazeč

DaSt Inpo group s.r.o.

J. J. J. J.

03.04.2025

Projektant

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 191 785,14

, PSV Práce a dodávky PSV 191 785,14

|               |                                                                  |   |  |             |       |  |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---|--|-------------|-------|--|----------|
| o 713         | Izolace tepelné                                                  |   |  |             |       |  | 8 886,22 |
| 1 K 713463121 | Montáž izolace potrubními pouzdry lednovrstvá                    |   |  | 158,000     | 33,12 |  | 5 232,96 |
| 2 M 71301     | Izolace Mirelon 22/1.6 mm                                        |   |  | 48,000      | 5,1   |  | 245,76   |
| 3 M 71302     |                                                                  |   |  | 1           |       |  | 3184,80  |
| 4 M 71303     | Izolace Mirelon 2B/1.6 mm                                        | m |  | 10,000      | 8 82  |  | 68,16    |
| 5 K 99B713201 | Přesun hmot procenění pro izolace tepelné v objektech o v do 6 m |   |  | 1 770 87 31 |       |  | 154 54   |

o 731 Kotelny 14398,33

|               |                              |    |  |          |  |  |          |
|---------------|------------------------------|----|--|----------|--|--|----------|
| 6 K 731200823 | Demoniáž kotle NORDGAS 24 kW | ks |  | 1 204,80 |  |  | 1 204,80 |
|---------------|------------------------------|----|--|----------|--|--|----------|

7 M 73101 Demoniáž odkouření kotle, zaslepení vývodu soub 1,000 3 200,00 3 200,00

8 M 73102 Likvidace suti, odvoz, přesun demontovaného materiálu soub 1,000 5 600,00 5 600,00

9 M 73103 Průrazy (vrtání do zdiva pr.28 mm), oprava ks 20,000 4 200,00 80,00

10 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 2,810 140,05 393,53

|                |                                                          |    |       |          |  |  |          |
|----------------|----------------------------------------------------------|----|-------|----------|--|--|----------|
| D 732          | Strojovny                                                |    |       |          |  |  | 3 278,69 |
| 11 K 732429111 | Montáž čerpadel oběhových do DN 25                       | ks | 1,000 | 261,60   |  |  | 261,60   |
| 12 M 73201     | Cirkulační oběhové čerpadlo WILO Z15                     | ks | 1,000 | 2 392,00 |  |  | 2 392,00 |
| 13 K 734251135 | Ventil pojistný se zpětnou klapkou DN 15                 | ks | 1,000 | 576,00   |  |  | 576,00   |
| 14 K 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | %  | 1,520 | 32,30    |  |  | 49,09    |

|                |                                                                          |      |          |          |  |  |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--|--|-----------|
| o 733          | Rozvod potrubí                                                           |      |          |          |  |  | 69 384,77 |
| 15 K 733110806 | Demoniáž potrubí ocel Závit před DN 15 do DN 32                          |      | 100,000  | 14,80    |  |  | 1 480,00  |
| 16 K 733120804 | Demoniáž potrubí plyn ocel závit do DN 25                                | m    | 30,000   | 24,56    |  |  | 736,80    |
| 17 K 733222303 | Potrubí Cu 18x1                                                          | m    | 44,000   | 236,80   |  |  | 10 419,20 |
| 18 K 733222304 | Potrubí Cu 22x1                                                          |      | 48,000   | 272,80   |  |  | 13 094,40 |
| 19 K 733222305 | Potrubí Cu 2Bx1.5                                                        |      | 12,000   | 417,60   |  |  | 5 011,20  |
| 20 M 73301     | Trubka Al-Pex 26x1 D+M                                                   | m    | 100,000  | 92,00    |  |  | 9 200,00  |
| 21 M 73302     | Přechod Al-Pex vnější 26x1 D+M                                           | ks   | 2,000    | 100,00   |  |  | 200,00    |
| 22 K 73303     | Tlaková zkouška potrubí Cu do 35x1.5                                     | m    | 104,000  | 10,56    |  |  | 1 098,24  |
| 23 M 73303     | Závěsy potrubí 1PP / 1NP 60 ks (závit, nosník, kombi šroub, objímka)     | soub | 1,000    | 9 600,00 |  |  | 9 600,00  |
| 24 K 73304     | Nápojení na stávající rozvod sekundární topné vody - 2x závit nárubek 1" | soub | 1 000,00 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00  |
| 25 K 73305     | Vypuštění/napuštění ÚT                                                   | hzs  | 16,000   | 300,00   |  |  | 4 800,00  |
| 26 K 73306     | Vyregulování ÚT, oživení směšovací jednotky                              | hzs  | 8,000    | 300,00   |  |  | 2 400,00  |
| 27 K 73307     | Topná zkouška                                                            | hzs  | 24,000   | 300,00   |  |  | 7 200,00  |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cenacelkem[CZK]

3 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvod potrubí v objektech v úo 3 190 672139 2 14493

do 6 m

|                                   |  |                                                                                                                                     |                |                    |           |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| o 734                             |  | Armatury                                                                                                                            |                |                    | 30 943,13 |
| 29 M 73401                        |  | Směšovač jednoíka (čerpadlo Magna 25-4Q trojcestný ventil ESBE VRG131 DN 20,pohon ARA 661, sesíava soub armatur, teploměr, manometr | 1,0(X) 6400,00 | 6J0,0,C10          |           |
| 30 M 73402                        |  | Termosílaický ventil DN 15                                                                                                          | ks 3,000       | 513,60             | 1 540,80  |
| 31 K 734209113                    |  | Montáž armatur 2 závit DN ú 5                                                                                                       | ks 3,000       | 124,4C)            | 373,20    |
| 32 M 73403                        |  | Termostatická hlavice                                                                                                               | ks             | 6,000              | 236,00    |
| 33 K 734209103                    |  | Montáž termostatické hlavice                                                                                                        | ks             | 6,000              | 55,12     |
| 34 M 734261233                    |  | Šroubení uzavíratelné DN 15                                                                                                         | ks 3,000       | 188,00             | 564,00    |
| 35 K 734209113                    |  | Montáž armatur 2 závit DN 15                                                                                                        | ks 3,000       | ú24,40             | 373,20    |
| 36 M 73404                        |  | Připojovací šroubení pro VK U2-x3,4- přímé Vekolux ks                                                                               |                | 3,000 248,00       | 744,00    |
| 37 K 7342091 ú 3                  |  | Monáž armatur 2 závit DN 15 ks                                                                                                      |                | 3,000 124,40       | 373,20    |
| 38 K 734211127                    |  | Automatický odvzdušňovací ventil plovák, vč.zpětné klapky DN 15 D+M                                                                 | ks             | 2,000              | 277,60    |
| 39 K 734291123                    |  | Vypouštěč kohout DN 15                                                                                                              | ks             | 11,000             | 160,80    |
| 40 M 734C15                       |  | Měřič tepla ENBRA SHARKY 775 DN ú 5 D+M                                                                                             | ks             | 1,000              | 10 295,20 |
| 41 M 73406                        |  | Regulátor tlakové difference Honeywell Kombi Auío DN 20                                                                             | ks LOOD 2      | 654,4C)            | 2 654,40  |
| 42 M 73407                        |  | Regulační ventil Honeywell Kombi 2 plus DN 20                                                                                       | ks LCIOú       | 1 260,8C1 ú 260,80 |           |
| 43 K 73420GN14                    |  | Montážarmatur2závitDN20                                                                                                             | ks 3,0C)C)     | ú48,40             | 445,20    |
| 44 K 734291244                    |  | FilízávitovýDN 25                                                                                                                   | ks LOOO        | 289,60             | 289,60    |
| 45 K 7342927-15                   |  | KuřovýkohoutDN25                                                                                                                    | ks 4,0C)0      | 312,00 ú 248,00    |           |
| 46 K 998734201                    |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 o/o                                                                           |                | 1,020 304,71       | 310,81    |
| o 735 Otopná tělesa               |  |                                                                                                                                     |                |                    | 56 635,59 |
| 47 K 735111810                    |  | Demontáž otopných těles článkových litinových m2 28,000                                                                             | 225,60         | 6 316,80           |           |
| 48 K 735211811                    |  | Demonážregistruzocelovýchírubek76/3do3m ks 1,000                                                                                    | 110,40         | 110,40             |           |
| 49 K 735491811                    |  | Vypuštěnívodyzotopnýchsoustav                                                                                                       | m2 16,000      | úú.84 ú89,44       |           |
| 50 M 73501                        |  | Otopná tělesa hliníková článková VIP 4č1./BOD boční připojení                                                                       | ks 1,000       | 1 747,20           | ú 747,20  |
| 51 M 73502                        |  | Otopná tělesa hliníková článková V-IP8čl./8-00-boční připojení                                                                      | ks 2,0(X)      | 3493,60            | 6 987,20  |
| 52 M 73503                        |  | Otopná tělesa hliníková článková VIP ú 8č1./5-0-0-s-podní připojení                                                                 | ks 1,00C)      | 9 436,80           | 9 436,80  |
| 53 M 73504                        |  | Otopná tělesa hliníková článková V-IP 20čl./5-00-spodní připojení                                                                   | ks 1 000       | 10 310,40          | 10 310,40 |
| 54 M 73505                        |  | Otopná tělesa hliníková článková VIP 22č1./5C10 spodní ks připojení                                                                 |                | 1,000 11 184,00    | 11 184,00 |
| 55 M 73506                        |  | Montážní set (4x růžice % s íeflonovým těsněním, Zátka %, C)dvíd. Ventil %) pro íyp VIP, KLASS, MIX a ks EKOS                       |                | 6,000 18C),80      | 1 084,80  |
| 56 M 73507                        |  | Upevňovací set do zdi pro VIP, KLASS a MIX ks 6,C)úú                                                                                |                | 164,80             | 988,80    |
| 57 K 735131311                    |  | Montáž otopných těles článkových 2-4 články ks 1,000                                                                                | 3 051,20       | 1 051,20           |           |
| 58 K 735131312                    |  | Montáž otopných těles článkových 6-10 článků ks 2,0(X)                                                                              | 1 052,00       | 2 104,00           |           |
| 59 K 735131319                    |  | Montáž otopných těles článkových 16-18 článků                                                                                       | ks             | 1,ú00              | 1 059,20  |
| 60 K 735131230                    |  | Montáž otopných těles článkových přes 18 článků ks 2,000                                                                            | 1 074,40       | 2 148,80           |           |
| 61 K 735191905                    |  | Odvzdušněníotopnýchtěles                                                                                                            | ks 6,000       | 22,11)             | 132,96    |
| 62 K 73519191C)                   |  | Napuštěnívodydootopnéhosystému                                                                                                      | m2 35,(X)0     | 15,06              | 526,96    |
| 63 K 998735201                    |  | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v oblecích v % do B m                                                                       |                | 2,260 556,C)3      | 1 256,63  |
| o 999 Vedlejší rozpočtové náklady |  |                                                                                                                                     |                |                    | 8 258,40  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------|-----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 64 | K   | 99901 | Provoz investora                  | %  | 1.500    | 1 835,20     | 2 752,80          |
| ss | K   | 99902 | Zařízení slaveniště               | %  | 1.500    | 1 835,20     | 2 752,80          |
| 66 | K   | 99903 | Mimostaveništní doprava materiálů | %  | 1.500    | 1 835,20     | 2 752,80          |

## S'ayoi

051ek1

$$\begin{matrix} \text{K}^+ \text{SO}_4^{2-} \\ \text{M}^+ \text{SiCl}_6^{3-} \end{matrix}$$

$\eta = 1.4$   
 Unit: m

03.04.2C125

Zadavatel  
**Město Orlová**

i(2:  
DIČ

Zhcióviíel  
DaSt Inpo group s.r.o.

1(2  
b i i;

29441145  
CZ29441145

Prüfung:

IC  
DIČ

Zpracováte!

DIC

Pozna mka

**Cena bez DPH**

84 138,52

DPI-I zakladn:  
St. izena

Zaklad dane  
84 i33 52  
0 00

Sazba aane  
2 i 00 H»  
12 00%

Vyše dci:ie  
 i761rù0Q  
 0 i13

CenasDPH v CZK 101807,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Cai and Thirumangalakudi

 $\mathbb{R}^3 \mathbb{Z}^2$  (2)

U 1 1 1 a a, CíCl j3

Razitko

# REKAPITULACE (LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

3 cí J J 1

Rekonstrukce volného školnického bytu

Objekt

ul.Školní 862, Orlová - Lutyně

1.0

03.04.2025

03.04.2025

Zadavatel

Město Orlová

Projektant

Uchazeč

DaSt Inpo group s.r.o.

Zpracovatel

K5d dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

## Náklady ze soupisu prací

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PSV .Práce a dodávky PSV          | 84138,52   |
| 713 - Izolace íepelné             | 2 591.12   |
| 721 - Vnitřní kanalizace          | 12 586.90  |
| 722 - Vnitřní vodovod             | 24 683.30  |
| 725 - Zařizovací předměty         | 40 655.60  |
| 999 - Vedlejší rozpočtové náklady | 3 621 ,6C1 |

## SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce volného školnického bytu

Objekt: ul.Školní 862, Orlová - Lutyně

Místo:

Datum: 03.04.2025

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant: 0

Uchazeč:

DaSt Inpo group s.r.o.

Zpracovatel: 0

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

|                                                                                                  |   |           |                                                                        |      |                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                           |   |           |                                                                        |      | 84138,52              |                                        |
| 0 PSV Práce a dodávky PSV                                                                        |   |           |                                                                        |      | 84138,52              |                                        |
| o 713 Izolace tepelné                                                                            |   |           |                                                                        |      |                       |                                        |
| ž K 713463121 Montáž izolace potrubními pouzdry jednovrstvá                                      |   |           |                                                                        |      | 2 591,12              |                                        |
| 2 M 713C <sub>1</sub> 1 Izolace Mirelon 22/tl.6mm                                                |   |           |                                                                        |      |                       |                                        |
| 3 M 71.3D2 Izolace Mirelon 26/tl.20 mm                                                           |   |           |                                                                        |      |                       |                                        |
| 5 K 998713201 Přesun hmotí pro cenění pro izolace tepelné v ojekttech ,o v do 6 m                |   |           |                                                                        |      | 1,770                 | 25,46 45,06                            |
| o 721 Vnitřní kanalizace                                                                         |   |           |                                                                        |      | 12 586,90             |                                        |
| 6                                                                                                | K | 721140802 | Demontáž potrubí litina do DN 100                                      | m    | 16,000                | 37,84 605,44                           |
| 7                                                                                                | K | 721170803 | Demontáž potrubí PVC do DN 75                                          | m    | 16,000                | 9,60 153,60                            |
| 8                                                                                                | K | 721174043 | Potrubí HT 50                                                          | m    | 4,000                 | 234,40 937,60                          |
| 9                                                                                                | K | 721174004 | Potrubí HT 75                                                          | m    | 12,000                | 260,80 3 129,60                        |
| 10 K 72H74005 Potrubí HT110                                                                      |   |           |                                                                        |      | m                     | 4 000 334,40 1 337,80                  |
| 11 M 72101 Odbočka HT40/32                                                                       |   |           |                                                                        |      | ks                    | 1 000 47,20 47,20                      |
| 12 M 721C <sub>2</sub> 2 Odbočka HT75/50                                                         |   |           |                                                                        |      | ks                    | 2,C100 68,80 137,60                    |
| 13 M 72103 Odbočka HT 110/75                                                                     |   |           |                                                                        |      | ks 1,000              | 79,20 79,20                            |
| 14 M 72104 Čistídkus HT75                                                                        |   |           |                                                                        |      | ks 1,00C <sub>2</sub> | 119,20 119,20                          |
| 15                                                                                               | M | 72105     | Čistící kus HT 110                                                     | ks   | 1,000                 | 115,20 115,20                          |
| 16                                                                                               | K | 721226511 | Zápachová uzávěra HL 400 40/50 podomítková pro pračky ,sušičky a myčky | ks   | 3,000                 | 600,00 1 800,00                        |
| 17                                                                                               | K | 72106     | Ukotvení (uchycení) potrubí kanalizace                                 | soub | 1,000                 | 1 200,00 1 200,00                      |
| 18 K 72107 Připojení na síťavající kanalizaci                                                    |   |           |                                                                        |      | soub                  | 2,000 1 2(X),00 2 400,00C <sub>2</sub> |
| 19 K 721290ff Zkouška těsností kanalizace vodou do DN ů 25                                       |   |           |                                                                        |      | m                     | 24,000 12,64 303,36                    |
| 20C <sub>2</sub> K 99B7211201 Přesun hmotí procentní pro vnitřní kanalizaci v ojekttech v do 6 m |   |           |                                                                        |      | %                     | 1,680 131,73 221,30                    |
| D 722 Vnitřní vodovod                                                                            |   |           |                                                                        |      | 24 683,30             |                                        |
| 21 K 722130801 Demontáž potrubí po,ank do DN 25                                                  |   |           |                                                                        |      | m                     | 40,000 35,20 1 408,00                  |
| 22 K 722174022 Potrubí PPR PN 20 DN 20                                                           |   |           |                                                                        |      | m                     | 36,000 175,20 6 307,20                 |
| 23 K 722174023 Potrubí PPR PN 20 DN 25                                                           |   |           |                                                                        |      | m                     | 18,000 213,60 3 844,80                 |
| 24 K 722232061 Kulový kohout DN 15                                                               |   |           |                                                                        |      | ks                    | 5,000 234,40 1 172,00                  |
| 25 K 722231072 Zpětná klapka DN 15                                                               |   |           |                                                                        |      | ks                    | 1,000 137,60 137,60                    |
| 26 K 722220152 Nástěnka PPR pro výřokový veníl DN 15 ks 7Jl,00                                   |   |           |                                                                        |      | 109,60 767,20         |                                        |
| 27 K 72229022B Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závit do DN 50 m 54.000 27,28 l 473. ř 2      |   |           |                                                                        |      |                       |                                        |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena,CZK Cenacelkem,CZK

28 K 722290234 Proplach a deŽInfekce poúrubí m 54,000 23,04 1 244.16

29 K 72201 Demoníáž, žpéiná moníáž vodoměru, plombování soub IOOO 760,00 780.00

30 K 72202 Ukoívení (uchycení) poúrubí vody soub 1.OOO 120,00 ň20,00

31 K 72203 Odstavení vody, zpřístupnění HZS 16.000 300,00 4 800,00

32 K 72204 Připolení na stávající rozvod vody soub 2.000 1 200,00 2 4C)0,00

33 K 99B72220l Přesun hmoí procentní pro vnRřní vodovod v objektech o/o v do 6 m 1.020 244,34 249.22

o 725 Zařizovací předměty 40 655.60

34 K 7251 ů 081 ň Demoníáž klozetů splachovačch s nádržkou ks 1,000 164,C10 164,00

|    |   |            |                                                                      |    |       |           |           |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 35 | K | 725220841  | Demontáž van ocelových                                               | ks | 1,000 | 241,60    | 241,60    |
| 36 | M | 72501      | Klozet kombi spodní odpad                                            | ks | 1,000 | 5 093,60  | 5 093,60  |
| 37 | K | 725119122  | Montáž klozetových mís kombi                                         | ks | 1,000 | 1 232,00  | 1 232,00  |
| 38 | K | 725821325  | Baterie dřezová stojánková D+M                                       | ks | 1,000 | 1 384,00  | 1 384,00  |
| 39 | K | 725822611  | Baterie umyvadlová stojánková D+M                                    | ks | 1,000 | 1 664,00  | 1 664,00  |
| 40 | K | 725841311  | Baterie sprchová vč.sprchov.ramínka                                  | ks | 1,000 | 3 152,00  | 3 152,00  |
| 41 | K | 725861102  | Zápachová uzávěra DN 40 umyvadlová                                   | ks | 1,000 | 274,40    | 274,40    |
| 42 | K | 7258621113 | Zápachová uzávěra DN 40/50 dřezová s přípojkou pro pračky nebo myčku | ks | 1,000 | 580,80    | 580,80    |
| 43 | K | 725865312  | Zápachová uzávěra DN 40/50 sprchová                                  | ks | 1,000 | 603,20    | 603,20    |
| 44 | K | 7258131111 | Rohový ventil DN 15                                                  | ks | 7,000 | 147,20    | 1 030,40  |
| 45 |   | 725813112  | Rohový ventil Kombi DN 15                                            | ks | 2,000 | 568,00    | 1 136,00  |
| 46 | M | 72502      | Ohříváč vody 200 l stojatý Stiebel Eltron PSH 200                    | ks | 1,000 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 47 | K | 725539206  | Montáž ohříváče vody do 200 l                                        | ks | 1,000 | 2 104,00  | 2 104,00  |
| 48 | K | 725241112  | Sprchová vanička 90x90 cm                                            | ks | 1,000 | 4 272,00  | 4 272,00  |
| 49 | K | 725249101  | Montáž sprchových vaniček                                            | ks | 1,000 | 1 232,00  | 1 232,00  |

50 K 725255103 Sprchová zástěna do výšky 200 cm dveře 90 cm ks 1,000 4 944,00 4 944.00

51 K 725249103 Moníážsprchovýchzásíén ks 1,000 ů 062,40 1 062.40

s2 K 99B725201 přesunhmotprocentiniprozařizovacipredm%v Yo 0,210 40517D 85.20  
objektech v do 6 m

|            |   |                             |                                    |        |          |                 |
|------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| o 999      |   | Vedlejší rozpočtové náklady |                                    |        |          | 3 621.60        |
| 53 K 99901 |   | Provoz investora            | %                                  | 1.50i) | 8C)4.8C) | 1 207.20        |
| 54 K 99902 |   | Zařízení staveníšíě         |                                    | 1.5(X) | 804.8C)  | 1 207.20        |
| 55         | K | 99903                       | Mimostaveníštění doprava materiálu | %      | 1,500    | 804,80 1 207,20 |

## Školnický byt

### D.1.4 .Technika prostředí staveb Silnoprúdová elektrotechnika

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

#### REKAPITULACE


Kč

1 MATERIÁL SILNOPROUD  
2. MONTÁŽ SILNOPROUD

53 951,28 Kč  
53 894,77 Kč

CELKEM BEZ DPH

107 846,05 Kč



| I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M) |           |    |          |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------|------------------------|
| PČ                                                               | Typ Popis | MJ | Množství | Jedn. cena Cena celkem |
| Rozvaděčová technika (nerí-li uvedeno jinak)                     |           |    |          |                        |

|    |                                                                                                                                          |    |   |        |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|---------|
| 1. | M Smontovaný bytový rozvaděč, celoplasiový, nástienný, 36 modulů - ozn. RB, v provedení "Z", (šxvxh) 396x361x112mm, 1P40/30, viz. výkres | ks | 1 | 743736 | 7437 38 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|---------|

7437,36

#### Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče

|   |                                                                |    |         |          |   |
|---|----------------------------------------------------------------|----|---------|----------|---|
| M | Spínač č.1, do krabice KU38, fy ABB, typ TANGO, bílá           | ks | 126.00  | 1008.00  | · |
| M | Přepínač č.5, do krabice KU68, fy ABB, typ TANGO, bílá         | ks | 151.20  | 151 20   | · |
| M | Přepínač č.6, do krabice KU68, fy ABB, typ TANGO, bílá         | ks | 167 16  | 668 B4   | · |
| M | Jednoduchá zásuvka 1 6A/230V + clonky, fy ABB, typ TANGO, bílá | ks | 99 96   | 1499 40  | · |
| M | Dvojitá zásuvka s clonkami IP20                                | ks | 10JN6   | 1354.08  | · |
| M | Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)                           | ks | 5 04    | 206 64   | · |
| M | Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku)                   | ks | 10 08   | 30 24    | · |
| M | Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku)                   | ks | 18 48   | 36 96    | · |
| M | Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - zdívo)                       | ks | 0 84    | 25 20    | · |
| M | Vruiy chromované (běžné trasy - zdívo)                         | ks | 0 84    | 25 20    | · |
| M | Svorka lámací                                                  | ks | 4.20    | 4 20     | · |
| M | Bezšroubová svorka do insial. krabice 5xO,5-2.5mm              | ks | 5 04    | 201 60   | · |
| M | Svorka na potrubí pro OP                                       | ks | 17 64   | 70 56    | · |
| M | Pásek Cu 30cm pro svorku                                       | ks | 8 40    | 33 60    | · |
| M | Štítek z PVC na označení kabelu                                | ks | 4 20    | 16 80    | · |
|   | Podružné měření                                                | ks | 1667 40 | 1667 40  | · |
|   | Drátěný žlab 50x50 vč.přislušenství                            | ks | 20B.64  | 12398.40 | · |
|   | Sádra (kg)                                                     | m  | 5 88    | 176 40   | · |
|   |                                                                | kg |         |          | · |

19574,52

#### Světidla a světelné zdroje vč. zdrojů

|                                                 |        |         |
|-------------------------------------------------|--------|---------|
| č. M A - Přisazené LED světlo                   | 830 76 | 8307 60 |
| 2. M Poplatek za recyklaci dle zákona - svíidel | 12.60  | 126.00  |

8433,60

#### Vodiče a kabely

|    |                                                               |   |     |       |         |   |
|----|---------------------------------------------------------------|---|-----|-------|---------|---|
| 1. | M CYKY-0 2(3)x1,5 (vypínače)                                  | m | 20  | 8 40  | 168 00  | · |
| 2. | M CYKY-J 3x1,5                                                | m | 180 | 12.60 | 2268.00 | · |
| 3. | M CYKY-J 3x2,5                                                | m | 230 | 21.00 | 4830 0D | · |
| 4. | M CYKY-J 5x1,5                                                | m | 20  | 21,00 | 420 00  | · |
| 5. | M CYKY-J 5x2,5                                                | m | iO  | 3D.24 | 302.40  | · |
| 6. | M CYKY-J 5x1 0-přívod                                         | m | 75  | 99.96 | 7497 00 | · |
| 7. | M H07V (CY) 6 (místní pospojovárí, ochrana před bleskem, al.) | m | 10  | 12.60 | 126.00  | · |
| 8. | M H07V (CYA) ŽO - (hlavří a místní pospolování)               | m | 75  | 17 64 | 1323 00 | · |

16934,40

#### Podružný materiál 3% z ceny materiálu

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | 3% z (cena materiálu) |
|---|-----------------------|

1571,40

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)

53951 2

II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 8C11-3 - stavební práce - výsekV)

| PČ                                                  | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|------------|-------------|
| Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak) |     |       |    |          |            |             |

|    |   |                                                                                                                                |    |   |         |         |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------|
| 1. | K | Smontovaný nástěnný celoplasíový rozvaděč ozn. RB, vč. ukončení vodičů cca 27ks do 4mm <sup>2</sup> + 6ks do 16mm <sup>2</sup> | ks | 1 | 3780.00 | 3780.00 |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------|

3780,00

#### Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů

|   |                                                   |    |        |         |
|---|---------------------------------------------------|----|--------|---------|
| K | Spínač č.1, 1P40, do krabice                      | ks | 58,80  | 470,40  |
| K | Přepínač č.5, 1P40, do krabice                    | ks | 58,80  | 58,80   |
| K | Přepínač č.6, 1P40, do krabice                    | ks | 58,80  | 235,20  |
| K | Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice lednoduchá | ks | 63,00  | 945,00  |
| K | Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice dvojí      | ks | 63,00  | 819,00  |
| K | Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení        | ks | 30,24  | 1239,84 |
| K | Krab.odbočná (prům. 68 + víčko) kruh. bez zap.    | ks | 30,24  | 90,72   |
| K | Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení   | ks | 30,24  | 60,48   |
| K | Hmoždinky prům.8mm vč.eině vrutu                  | ks | 12,60  | 378,00  |
| K | Svorka lámací                                     | ks | 84,00  | 84,00   |
| K | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 12,60  | 693,00  |
| K | Svorka na potrubí vč. pásku                       | ks | 21,84  | 87,36   |
| K | Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT al.)             | ks | 42,00  | 168,00  |
| M | Podružné měření                                   | ks | 630,00 | 630,00  |
| M | Drátěný žlab 50x50 vč.příslušenství               | m  | 100,80 | 6048,00 |
| K | Montáž kabelového štítu                           | ks | 8,40   | 33,60   |

12041,40

#### Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

|   |   |                   |    |    |        |         |
|---|---|-------------------|----|----|--------|---------|
| 1 | K | LED svítidla ozn. | ks | 12 | 420 00 | 5040.00 |
|---|---|-------------------|----|----|--------|---------|

5040,00

#### Uložení vodičů a kabelů

|    |   |                                                             |   |     |       |         |
|----|---|-------------------------------------------------------------|---|-----|-------|---------|
| 1. | K | CYKY-0 3x1,5 (pod omítkou)                                  | m | 20  | 25 20 | 504 00  |
| 2. | K | CYKY-J 3x1,5                                                | m | 180 | 25 20 | 4536 00 |
| 3. | K | CYKY-J 3x2,5                                                | m | 230 | 25 20 | 5796 00 |
| 4. | K | CYKY-J 5x1,5                                                | m | 20  | 25 20 | 504 00  |
| 5. | K | CYKY-J 5x2,5                                                | m | 10  | 29 40 | 294 00  |
| 6. | K | CYKY-J 5x1D                                                 | m | 75  | 42,00 | 3150 00 |
| 7. | K | H07V (CY) 6 (místní pospolovárí, ochrana před bleskem, al.) | m | 10  | 25 20 | 252,00  |
| 8. | K | H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospojování)               | m | 75  | 25 20 | 1890 00 |

16926,00

#### Zednické a zemní práce + materiál

|    |   |                                     |    |    |       |         |
|----|---|-------------------------------------|----|----|-------|---------|
| 1. | K | Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 beton | ks | 51 | 33,60 | 1713,60 |
| 2. | K | Sekání (vrtání) kapes 1 5x1 5x1 0   | ks | 4  | 33,60 | 134,40  |
| 3. | K | Řezání rýh 3x3                      | m  | 60 | 36,12 | 2167,20 |
| 4. | K | Řezání rýh 5x3                      | m  | 10 | 36,12 | 361,20  |
| 5. | K | Průraz zdí 15cm beton               | ks | 12 | 84,00 | 1008,00 |
| 6. | K | Průraz zdí 30cm beton               | ks | 2  | 84,00 | 168,00  |

|    |                                                                                                            |   |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|
| 8. | K Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně, CS ÚRS<br>2019 - 9970i3212 | f | 1260,00 | 1260,00 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|

|                |
|----------------|
| <b>6812,40</b> |
|----------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Hodinové zúčtovací sazby</b> |
|---------------------------------|

|    |                                                                          |   |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|
| 1. | K Příprava stavenišť                                                     | h | 378,00 | 378,00  |
| 2. | K Vyměňování svídek, zásuvek, spínačů, kab. íras, aj.                    | h | 378,00 | 378,00  |
| 3. | K Spolupráce s revizním íechnikem                                        | h | 378,00 | 378,00  |
| 4. | K Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace)                | h | 588,00 | 2940,00 |
| 5. | K Koordinační činnosť s ostatními profesemi                              | h | 378,00 | 378,00  |
| 6. | K Komplexní přezkoušení - oživení                                        | h | 378,00 | 378,00  |
| 7. | K Výkresová dokumentace skutečného stavu půdorysy - rozvaděče (h)        | h | 378,00 | 1134,00 |
| 8. | K Demontáž st. elektroinstalace, rozvaděčů, vyhledání stáv instalace aj. | h | 378,00 | 1134,00 |

|                |
|----------------|
| <b>7098,00</b> |
|----------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže</b> |
|----------------------------------------------------|

|    |                     |  |               |
|----|---------------------|--|---------------|
| 1. | 4% z (cena montáže) |  | <b>413,58</b> |
|----|---------------------|--|---------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Doprava 2% z ceny materiálu a montáže</b> |
|----------------------------------------------|

|    |                                 |  |                |
|----|---------------------------------|--|----------------|
| 1. | 2% z (cena materiálu a montáže) |  | <b>1783,39</b> |
|----|---------------------------------|--|----------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Montáž celkem bez DPH (silnoprúd)</b> |
|------------------------------------------|

|               |
|---------------|
| <b>53894,</b> |
|---------------|