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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, na stavební práce 
s názvem: 

 
„Modernizace studoven knihovny MENDELU – budova A – Stavební úpravy“  

 
Smluvní strany 

 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
sídlo:                              Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ 621 56 489 
bankovní spojení:              XXXXX  
číslo účtu:              XXXXX (pro uznatelné náklady)  

XXXXX (pro neuznatelné náklady)  
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem  
ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  
 XXXXX, správce rozpočtu 
 XXXXX, příkazce operace  
kontaktní osoba 
ve věcech technických: XXXXX 

tel.: XXXXX 
e-mail: XXXXX  

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel:                 WELLCO Brno s.r.o.                      
sídlo:                           Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno                           
IČO:                             253 37 009                         
DIČ:                   CZ 253 37 009                                              
bankovní spojení:        XXXXX  
číslo účtu:                   XXXXX 
zastoupen:                  Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem                                   
ve věcech smluvních:   Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem 

tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX  
ve věcech technických:   Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem 

tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX 
stavbyvedoucí:   XXXXX, č. autorizace: XXXXX 

tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX  
(autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb.) 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „smluvní strana“ nebo společně „smluvní 

strany“) 
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I. Úvodní ustanovení 
 

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena v návaznosti na výsledek 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Modernizace studoven knihovny 
MENDELU – budova A – Stavební úpravy“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo také „dílo“), 
které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu.  

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

• v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

• Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na výše uvedenou veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět plnění a účel smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě pro Objednatele předmětné dílo řádně a včas ve lhůtách dle čl. 
III. této smlouvy.    

2. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících 
dodávek a služeb vedoucích k realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Modernizace studoven knihovny MENDELU – budova A – Stavební úpravy“ podle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy) a 
projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby, zpracované společností Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ, sídlem: 
Všetičkova 631/31, 602 00 Brno, IČO: 136 76 601, zpracování projektové dokumentace: 
06/2023 (dále jen „projektová dokumentace“) a podle cenové nabídky Zhotovitele, která je 
uvedena v příloze č. 1 smlouvy (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr).  

3. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou podanou dne:                                      
18. 03. 2025 a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. 

4. Účelem smlouvy je dosažení maximálního uživatelského (studijního a pracovního) 
komfortu vybraných vysokoškolských studoven v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky 
o kvalitě a uspořádání vnitřního prostředí, s ohledem na udržitelnost použitých materiálů, 
vše při dosažení akceptovatelných investičních nákladů a s ohledem na minimalizaci 
budoucích provozních nákladů. 
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5. Zhotovitel se zavazuje k třídění, odvozu a ekologické likvidaci odpadů a nečistot vzniklých 
prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o odpadech“). Pokud je to technicky možné, zajistí Zhotovitel v 
maximální možné míře znovuvyužití (případně recyklaci) stavebních materiálů a 
bouraných konstrukcí.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje k odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti, pokud je 
nebude možné zpětně využít na stavbě, na skládku včetně úhrady poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, průběžnému odstraňování veškerého 
znečištění a poškození komunikací (i veřejných), ke kterým dojde v souvislosti 
s prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

 

7. Jestliže to povaha stavebních prací umožní, Zhotovitel se zavazuje využít technologie a 
výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí, inovativní produkty a technologie.     

8. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému užívání díla 
Objednatelem. 

9. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, dále 
fotodokumentace z průběhu realizace celé stavby, (fotodokumentace bude součástí zápisu 
každého kontrolního dne), fotodokumentace v příp. zjištěných rozvodů a sítí v místě 
prováděného díla s přesnou lokalizací, úklidu stavby a staveniště před předáním a 
převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých 
předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 
certifikátů, protokolů o kvalitě, laboratorních protokolů o vhodnosti použitých materiálů, 
prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů, případná vyjádření dotčených 
orgánů státní správy ke zhotovené stavbě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 
vyhotoveních. 

10. Předmět plnění bude zčásti financován z prostředků projektu OP JAK s názvem: 
„Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí 
(ZEBRA)“, reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009082. 

 

III. Lhůta a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 85 pracovních dnů od 

předání a převzetí staveniště.  

2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. V rámci předání a 
převzetí staveniště budou Objednatelem upřesněna přípojná místa pro odběr elektrické 
energie a vody, včetně způsobu fakturace tohoto odběru.  

3. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle § 2604 občanského 
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zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany 
ujednávají, že Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní 
dny předem. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky 
nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze strany 
Objednatele nebo dle písemné dohody s Objednatelem s uvedením konkrétního termínu 
konečného odstranění každé zjištěné vady či nedodělku. 

4. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, 
přičemž Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel 
se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

5. Místo plnění – Mendelova univerzita v Brně, budova A, prostory knihovny IC, studovny, 
čítárny, noční studovny a souvisejících hygienických a technických prostor v 1PP, 
v případě místnosti N1056 v mezipatře na adrese: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. 
Konkrétní prostory jsou blíže specifikovány prováděcí projektovou dokumentací.  

6. Z důvodu, že realizace stavby bude probíhat za plného provozu budovy A, nebude 
Zhotovitel provádět stavební práce se zvýšenou hlučností, prašností, nutností přerušení 
přívodu elektrické energie a vody, ve dnech konání důležitých akcí (např. promoce), jejichž 
termíny jsou vypsány v příloze č. 4 této smlouvy. 

 

IV. Cena díla 
 

1. Celková cena za dílo se sjednává takto: 

 

 Kč bez DPH 
Sazba DPH 

v % 
Výše DPH v 

Kč 
Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

30 867 967,13 21 6 482 273,00 37 350 240,13 

 
2. Specifikace ceny za dílo je obsažena v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 
a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Cena obsahuje zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na 
případné zabezpečení stavby, na poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady 
(vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a 
potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na 
realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na 
zpracování fotografického pasportu, náklady na zpracování pokynů k údržbě, náklady 
plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady 
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spojené s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č. 1.  

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a 
souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění 
zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí, koordinační činnosti a zpracování zaměření 
pro potřeby projektu skutečného provedení stavby. 

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku II. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové 
dokumentaci, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po 
zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny 
s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným 
soupisem prací. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany 
před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této 
smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 5 tohoto článku. 

3. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto 
zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede 
v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. V případě, že 
fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel 
v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na 
vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

4. Podmínky pro změnu celkové ceny za dílo: 

• Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů 
nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě 
dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

• K uvedené ceně v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty vždy v zákonem 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění, nespadá-li plnění do 
přenesené daňové povinnosti. 

5.  Způsob sjednání změny ceny: 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané celkové ceny za dílo 
dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za dílo a 
předložit je Objednateli k odsouhlasení. 

     Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: 

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho 
ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli ve formě oznámení 
změn.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou 
v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 
základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS 
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Praha, a.s., RTS, a.s., nebo jiného ceníku, ze kterého vycházel Zhotovitel při tvorbě celkové 
ceny díla, upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného 
dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud uvedený konkrétní ceník 
nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté budou jednotkové 
katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou 
katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity 
ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby.  

 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení, případně snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to uzavřením dodatku s odsouhlasenými 
změnovými listy. 

 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek. 

6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.   

 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Platby budou prováděny ve formě měsíčních plateb, bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy, za práce skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci až do výše 90 % celkové ceny díla. Zhotovitel má právo 
vystavit závěrečnou fakturu na zbylých 10 % celkové ceny díla po předání díla bez vad a 
nedodělků. Objednatel si vyhrazuje uplatnit v případě vad a nedodělků zjištěných při 
předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto 
uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady a 
nedodělku. 

3. Uznatelné a neuznatelné náklady budou fakturovány zvlášť, přičemž přílohou každé 
faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.  

4. V případě neuznatelných nákladů budou faktury dále rozděleny na investiční a neinvestiční 
položky. Toto bude upřesněno nejpozději do první fakturace. 

5. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 
kalendářních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným 
zástupcem Objednatele a na jeho pokyn bude vystaven příslušný daňový doklad. 

6. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
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předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů od vystavení. Současně bude tento doklad 
obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně 
prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného 
soupisu prací.  

7. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem.  

8. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu 
písemně Objednateli – Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, 
nebo elektronicky na e-mail: stavebni@mendelu.cz (neuznatelné / uznatelné náklady). 

9. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. 
Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele 
v souvislosti s tímto ručením plnil.  

10. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

11. Každá faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení 
Objednateli. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo 
objednávky, název díla: „Modernizace studoven knihovny MENDELU – budova A –
Stavební úpravy“ a registrační číslo: CZ.02.02.01/00/23_023/0009082. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to 
vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za 
konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o 
provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 
poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností 

mailto:stavebni@mendelu.cz
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Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za její podstatné porušení.  

 

VI. Plnění závazku Zhotovitele, předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat stavební deník 
Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

Členem realizačního týmu Zhotovitele je osoba zajišťující odbornou způsobilost na pozici 
stavbyvedoucího: XXXXX, osvědčení o autorizaci č. XXXXX.  

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na 
kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským 
dozorem. 

6. Dílo bude předáno a převzato na základě písemného protokolu o předání díla 
s uvedením případných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Zhotovitel je povinen 
takto specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu, nejpozději však ve 
lhůtě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže 
vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

7. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí díla 
Objednatelem, případně v jiném termínu písemně sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1000 Kč za každý den prodlení. 

9. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

− doklady o zajištění likvidace odpadů; 

− dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. fotografického 
pasportu zakrytých konstrukcí, ve dvou výtiscích, a 2x v datové formě (na CD ROM 
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s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb; 

− veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod.; 

− potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace).  

 

VII.  Záruka za jakost a práva z vad 
 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke stanovenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka 
na celé dílo se sjednává na dobu 5 let a začíná běžet ode dne předání díla. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a 
použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být 
schváleny k použití v ČR. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

4. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Odstranění reklamovaných vad se řídí odst. 5 tohoto 
článku. 

5. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 15 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli 
za jednotlivou vadu smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění 
vady. 

6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 5 tohoto článku platí i 
v tomto případě. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla uvedením 
do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené 
škodě. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9. Podmínky odstranění reklamovaných vad     

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě s 
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Objednatelem. 

 

VIII.  Smluvní pokuty  
 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

      Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 

      Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to 
za každý den prodlení. 

      Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
ve dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. VI. odst. 
8 této smlouvy.  
 

7. Sankce za nepředložení dokladu o pojištění díla dle ustanovení čl. XIV. této smlouvy je 
stanovena ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 
8. Sankce za nepředložení platného dokladu o bankovní záruce dle ustanovení čl. XVII. odst. 

8 a 9 této smlouvy je stanovena ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
 

9. Zhotovitel je povinen plnit předmět díla prostřednictvím členů realizačního týmu, 
uvedených v nabídce a dále v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. V případě porušení plnění díla 
prostřednictvím tohoto realizačního týmu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, 
kterou sjednávají smluvní strany ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
10. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické 

předpisy při realizaci díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
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výši 0,1 % z ceny díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 
 

IX. Staveniště 
 

1. Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, 
uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň 5 pracovních dnů před dnem 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu 
stanoveném Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž 
nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy. Nebude-li 
dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré 
potřebné doklady nezbytné pro zahájení provádění díla. 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických. 

2.  Zařízení staveniště 

Náklady na zařízení, provoz a odstranění staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění 
přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady 
i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností 
Zhotovitele. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn po dvou písemných výzvách 
objednat na nápravu výše uvedeného jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

5.  Vyklizení staveniště 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dle čl. VI odst. 8 smlouvy.  
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X. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení 

podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit 
zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a 
oprávněné orgány státní správy.  

3. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska, záznamy.  

4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 
kontrolních dnů min. 1x týdně). 

6. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku 
ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

 

XI. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

1.  Zhotovitel jako stavební podnikatel, zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným 
stavbyvedoucím, který vlastní oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, 
ve znění pozdějších předpisů. Zákonné povinnosti stavbyvedoucího, uvedené ve 
stavebním zákoně nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu. 

2.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

3.  Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4.  V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
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Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet. 

5.  Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

      Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

      Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně  před zahájením prací na 
staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na 
stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením i dílčích prací na 
staveništi písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí 
v plné výši. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ustanovení zákona 
č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti 
s tímto ručením plnil. 

12. Zhotovitel dále bere na vědomí, že staveniště se nachází v budově Objednatele, kde 
probíhá obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat provozní 
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podmínky (pohyby zaměstnanců, případná časová i prostorová omezení atd.).  Objednatel 
požaduje, aby Zhotovitel neprováděl hlučné práce v termínech konání slavnostních akcí 
v budově A. V těchto termínech Zhotovitel nesmí provádět odpojování budovy od 
elektrické energie a zajistí, aby nedocházelo k výpadkům el. energie. Dny, ve kterých není 
možné provádět hlučné práce, jsou zohledněny v termínu plnění díla.  

 

XII. Předání a převzetí díla 
 

 

1. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat také:  

• soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad a 
Nedodělků. 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

1. Vlastnictví díla přechází na Objednatele zabudováním do díla, instalací nebo prostým 
dodáním do místa plnění. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIV.  Pojištění Zhotovitele, pojištění díla 
 

1. Pojištění Zhotovitele 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, 
včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
výkonem profese vůči třetí osobě. 

c) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění 



   

 

 

 
 
 

 

 
Stránka 15 z 20 

 
 

OPJAK.cz 
MSMT.cz 

odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to min. ve výši 
60 000 000,00 Kč. 

d) Doklad o pojištění Zhotovitele je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před 
podpisem smlouvy. 

2. Pojištění díla  

a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na 
díle. 

b) Doklad o pojištění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před 
podpisem smlouvy. 

c) V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém 
pojištění podle zákona. 

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XV.  Vyšší moc 
 

1. Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného 
pohybu osob (karanténa). 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 Občanského zákoníku, považuje: 

a) nezahájení prací do 10 pracovních dnů od předání staveniště; 

b) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

c) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od 
konce lhůty sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné 
porušení, 

d) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
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smlouvy o více než 20 pracovních dní,  

e) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 20 pracovních 
dnů, 

f) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

g)  opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

h) nedodržení povinnosti dle čl. XI. odst. 10 smlouvy, 

i) nedodržení povinností dle čl. XIV. smlouvy a dle čl. XVII. odst. 8 a 9 této smlouvy, 

j) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 pracovních dnů, 

k) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované 
užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ. 

3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na 
její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou 
smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XVII. Ostatní ujednání 
 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
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porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat 
po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. 

5. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a 
důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat 
dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a 
pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 
služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 
požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 
v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 
Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
 

6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, jejímž 
předmětem je stavební úprava předprostoru studoven na Chill-out zónu. Podrobné 
informace jsou uvedeny v článku č. 13. Výzvy včetně zadávací dokumentace a jejích 
přílohách.  

 
7. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé z 

podmínek pro odstoupení objednatele stanovené ve Smlouvě o dílo, změnu dodavatele v 
průběhu provádění díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle 
výsledku hodnocení umístil jako druhý v pořadí.  

 
8. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil Objednateli elektronický originál bankovní 

záruky č. 1 ve prospěch Objednatele, za řádné provedení a dokončení díla ve sjednaném 
termínu, a to ve výši 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH, přičemž tato bankovní záruka 
bude uvolněna po dokončení stavby. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn 
uplatnit zejména v případě, že Zhotovitel neplní předmět smlouvy v souladu s touto 
smlouvou nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Bankovní záruka musí být 
platná po celou dobu plnění díla a v případě jejího čerpání je Zhotovitel ve lhůtě 10 
kalendářních dnů povinen předložit nový elektronický originál bankovní záruky. 

 
9. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí díla předloží elektronický originál bankovní 

záruky č. 2 ve prospěch Objednatele, za odstranění vad a nedodělků v záruční době, jakož 
i za splnění dalších povinností Dodavatele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy, 
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a to ve výši 4 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Tato bankovní záruka bude uvolněna 
po uplynutí záruční doby. Bankovní záruka musí být platná po celou záruční dobu a 
v případě jejího čerpání je Zhotovitel ve lhůtě 10 kalendářních dnů povinen předložit nový 
elektronický originál bankovní záruky. 

 

XVIII. Důvěrnost informací 
 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 
jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 
nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 
s Objednatelem, se kterými se Zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o 
informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 
výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 
smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 
nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
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a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 
strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 
osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 
Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným 
prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
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této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

9. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

11. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost 
zajistí Objednatel.  

 
Nedílné přílohy smlouvy o dílo:  
 
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací  
Příloha č. 3 – Závazné pokyny pro obecná a specifická pravidla projektů OP JAK  
Příloha č. 4 – Seznam významných akcí MENDELU 
 
 
V Brně                                                                    V Brně 
za Objednatele:      za Zhotovitele: 
 
 
elektronicky podepsáno dne 30. 05. 2025           elektronicky podepsáno dne 23. 05. 2025 
…..…………………………………..                         ….……………………………… 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš                                          Ing. Jan Šenkýř 
rektor                                                                       jednatel, WELLCO Brno s.r.o.  

                                       
  
elektronicky podepsáno dne 30. 05. 2025 
…..………………………………….   
XXXXX   
správce rozpočtu 

                           
  
elektronicky podepsáno dne 30. 05. 2025 
…..………………………………….   
XXXXX   
příkazce operace  

 



Stavba:
KVĚT/N026
X

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25337009

DIČ: CZ25337009

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 482 273,00

-0,13

6 030 003,66

17 468 974,80

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA 
A 

WELLCO Brno s.r.o.

Celkem

6 781 988,67

Příkop 838/6

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

250 000,00

30 867 967,13

37 350 240,00

30 867 967,13

337 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO01N 0,00 5 979 175,32 1 255 626,82 7 234 802,14 ####

00 0,00 308 500,00 64 785,00 373 285,00 ####

D.1.1 0,00 2 796 591,37 587 284,19 3 383 875,56 ####

D.1.4.1       0,00 370 402,41 77 784,51 448 186,92 ####

D.1.4.2        0,00 77 226,30 16 217,52 93 443,82 ####

D.1.4.3         0,00 44 901,04 9 429,22 54 330,26 ####

D.1.4.4.       0,00 806 765,80 169 420,82 976 186,62 ####

D.1.4.5 0,00 462 822,20 97 192,66 560 014,86 ####

D.1.4.6.1 0,00 839 106,60 176 212,39 1 015 318,99 ####

D.1.4.6.2 0,00 94 001,50 19 740,32 113 741,82 ####

D.1.4.7.     0,00 178 858,10 37 560,20 216 418,30 ####

SO01U 0,00 24 888 791,81 5 226 646,28 30 115 438,09 ####

00 0,00 278 500,00 58 485,00 336 985,00 ####

D.1.1 0,00 9 277 513,41 1 948 277,82 11 225 791,23 ####

D.1.4.1 0,00 124 092,36 26 059,40 150 151,76 ####

D.1.4.2        0,00 3 421 196,80 718 451,33 4 139 648,13 ####

D.1.4.3         0,00 433 872,64 91 113,25 524 985,89 ####

D.1.4.4.       0,00 4 218 103,10 885 801,65 5 103 904,75 ####

D.1.4.5 0,00 6 973 065,00 1 464 343,65 8 437 408,65 ####

D.1.4.6.1      0,00 104 408,20 21 925,72 126 333,92 ####

D.1.4.6.2 0,00 58 040,30 12 188,46 70 228,76 ####

0,00 30 867 967,13 6 482 273,10 37 350 240,23 ####

Popis stavby: KVĚT/N026X - MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 
Popis objektu: SO01N - MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: D.1.1 -  AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 
Popis rozpočtu: D.1.4.1        - ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE
Popis rozpočtu: D.1.4.2         - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
Popis rozpočtu: D.1.4.3          - VYTÁPĚNÍ 
Popis rozpočtu: D.1.4.4.        - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 
Popis rozpočtu: D.1.4.6.1  - MĚŘENÍ A REGULACE
Popis rozpočtu: D.1.4.6.2 - MĚŘENÍ A REGULACE - Monitorovací systém BMS - dispečink
Popis rozpočtu: D.1.4.7.      - PLYNOINSTALACE
Popis objektu: SO01U - MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: D.1.1 -  AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

Stavební objekt

MODERNIZACE STUDOVEN 
KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   
PBŘ 

MĚŘENÍ A REGULACE

MĚŘENÍ A REGULACE - 
Monitorovací systém BMS - 

PLYNOINSTALACE

MODERNIZACE STUDOVEN 
KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ 
INSTALACE

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

VYTÁPĚNÍ 

SILNOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA
SLABOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA 

SLABOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA

MĚŘENÍ A REGULACE

MĚŘENÍ A REGULACE - 
Monitorovací systém BMS - 

Celkem za stavbu

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 
PBŘ 
ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ 
INSTALACE

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

SILNOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA
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Popis rozpočtu: D.1.4.2         - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
Popis rozpočtu: D.1.4.3          - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
Popis rozpočtu: D.1.4.4.        - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Popis rozpočtu: D.1.4.6.1       - MĚŘENÍ A REGULACE
Popis rozpočtu: D.1.4.6.2 - MĚŘENÍ A REGULACE - Monitorovací systém BMS - dispečink

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 195



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 417 232,66 1,4

399 HSV 946 957,21 3,1

416 HSV 543 249,15 1,8

61 HSV 985 172,91 3,2

62 HSV 1 928,53 0,0

63 HSV 325 339,03 1,1

94 HSV 256 256,14 0,8

95 HSV 267 352,84 0,9

95_S HSV 373 374,79 1,2

96 HSV 1 119 465,17 3,6

97 HSV 6 375,00 0,0

99 HSV 217 294,25 0,7

C21Os HSV 102 595,00 0,3

711 PSV 70 304,91 0,2

713 PSV 156 000,45 0,5

721 PSV 145 214,71 0,5

722 PSV 155 637,28 0,5

723 PSV 178 858,10 0,6

725 PSV 164 578,69 0,5

732 PSV 62 199,11 0,2

733 PSV 162 320,65 0,5

Svislé a kompletní konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Sanační opatření

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Sádrokartonové kce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Strojovny

Rozvod potrubí

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace
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734 PSV 7 449,64 0,0

735 PSV 164 796,80 0,5

767 PSV 180 758,00 0,6

767_P PSV 32 505,17 0,1

767_V PSV 1 324 423,00 4,3

771 PSV 99 608,18 0,3

775 PSV 1 354 373,88 4,4

776 PSV 322 625,60 1,0

777 PSV 381 242,46 1,2

781 PSV 372 093,62 1,2

783 PSV 97 867,42 0,3

784 PSV 200 388,23 0,6

799 PSV 396 757,76 1,3

M_PM MON 41 339,90 0,1

M21_3.55 MON 354 126,30 1,1

M21_4 MON 426 521,00 1,4

M21_4T MON 1 457,50 0,0

M21_hr MON 87 912,80 0,3

M21_HZS MON 118 345,50 0,4

M21_M MON 351 652,50 1,1

M21_MV MON 516 834,00 1,7

M21_O MON 22 780,00 0,1

M21_R MON 44 880,00 0,1

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Podhledy skládané

Výplně otvorů - dveře a okna

Kabely a vodiče

Kabelové trasy

Hromosvod

Elektro - práce v HZS

Elektro - Materiály

Nátěry

Malby

Ostatní

Podružný materiál a práce pro montáže

Trubky, lišty, kabelové žlaby

MULTIMEDIÁLNÍ VYBAVENÍ

OSTATNÍ

Elektro - revize
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M21_S MON 2 764 113,00 9,0

M21_VYS MON 535 603,90 1,7

M22_01 MON 672 954,30 2,2

M22_02 MON 5 032,60 0,0

M22_02 MON 269 979,60 0,9

M22_03 MON 220 911,80 0,7

M22_03 MON 3 588,20 0,0

M22_04 MON 5 057 843,70 16,4

M22_05 MON 126 103,90 0,4

M22_06 MON 130 812,00 0,4

M22_06 MON 24 876,60 0,1

M22_07 MON 13 995,00 0,0

M22_07 MON 88 884,50 0,3

M22_08 MON 99 804,40 0,3

M22_09 MON 88 464,50 0,3

M22_09 MON 7 981,60 0,0

M22_10 MON 191 813,60 0,6

M22_10 MON 88 464,50 0,3

M22_11 MON 23 474,40 0,1

M22_11 MON 247 378,60 0,8

M22_12 MON 19 438,80 0,1

M22_13 MON 42 439,60 0,1

M22_14 MON 5 355,00 0,0

Slaboproud_Příprava kabelových tras, 
montáž + dodávka

Slaboproud_ Rozvod univ.kabelové sítě - 
montáž

Slaboproud_Rozvod univ.kabelové sítě - 
montáž

Slaboproud_ Rozvod univ.kabelové sítě - 
dodávka

Slaboproud_Rozvod univ.kabelové sítě - 
dodávka

Svítidla

Rozvaděče, trafostanice

Slaboproud_Rozvod uzavř.televizního 
okruhu - montáž

Slaboproud_Rozvod uzavř.televizního 
okruhu - dodávka

Slaboproud_Rozvod přístupového 
systému - montáž

Slaboproud_Rozvod uzavř.televizního 
okruhu - dodávka

Slaboproud_Rozvod přístupového 
systému - dodávka

Slaboproud_Rozvod datové sítě - 
dodávka

Slaboproud_Rozvod e.zabezpečovací 
signalizace - montáž

Slaboproud_Rozvod e.zabezpečovací 
signalizace - dodávka

Slaboproud_Rozvod e.zabezpečovací 
signalizace - montáž

Slaboproud_Rozvod e.zabezpečovací 
signalizace - dodávka

Slaboproud_ Demontáže stávajících 
rozvodů a zařízení

Slaboproud_Rozvod přístupového 
systému - montáž

Slaboproud_Rozvod pro AV techniku - 
montáž

Slaboproud_Rozvod přístupového 
systému - dodávka

Slaboproud_Rozvod pro AV techniku - 
dodávka

Slaboproud_Chránění stávajících 
rozvodů a zařízení
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M22_8 MON 6 290,00 0,0

M36 MON 1 095 556,60 3,5

M46 MON 173 541,50 0,6

VZT_1 MON 505 964,50 1,6

VZT_1N MON 77 226,30 0,3

VZT_2 MON 1 265 081,20 4,1

VZT_3 MON 467 450,00 1,5

VZT_4 MON 786 696,00 2,5

VZT_5 MON 131 781,20 0,4

VZT_6 MON 264 223,90 0,9

D96 PSU 1 219 395,99 4,0

VN VN 337 000,00 1,1

ON ON 165 000,00 0,5

ON_ELI ON 13 000,00 0,0

ON_MR ON 72 000,00 0,2

Cena celkem 30 867 967,13 100,0

Slaboproud_Rozvod uzavř.televizního 
okruhu - montáž

Montáže měřících a regulačních zařízení

Zemní práce při montážích

Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání 
studovny a noční čítárny - 1.PP

Vedlejší a ostatní náklady pro M + R

Zařízení č. 6 - Demontáže a úpravy 
stávající VZT v 1.PP a 2.NP

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady pro ELI

Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání 
studovny a noční čítárny - 1.PP

Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání 
informačního centra v 1.PP

Zařízení č. 3 - Přímé chlazení studovny a 
noční čítárny v 1.PP

Zařízení č. 4 - Přímé chlazení 
informačního centra v 1.PP

Zařízení č. 5 - Celoroční chlazení 
vybraných místností v 1.PP
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 168 500,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 24/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

4 005122 R Provozní vlivy sada  1,00000 8 500,00 8 500,00 RTS 24/ II

5 005124010R Koordinační činnost hod   50,00000 500,00 25 000,00 RTS 24/ II

6 005111021RI Inženýrská činnost hod   50,00000 500,00 25 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 82 500,00
7 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 8 500,00 8 500,00 RTS 24/ II

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ II

10 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla sada  1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 24/ II

11 ON_10 Dodatečný stavebně - technický průzkum hod   10,00000 400,00 4 000,00 Vlastní

Díl: ON_ELI Vedlejší a ostatní náklady pro ELI 6 500,00
12 Pol__0328 Mimostaveništní doprava sada 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

13 Pol__0331 Zařízení staveniště sada 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: ON_MR Vedlejší a ostatní náklady pro M + R 51 000,00
14 Pol_0077 Inženýrská činnost hod 36,00000 500,00 18 000,00 Vlastní

15 Pol_0078 Vedoucí zakázky hod 26,00000 500,00 13 000,00 Vlastní

16 Pol_0079 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 40,00000 500,00 20 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl 
projektant předvídat

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP 
apod.
Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace

Součinnost s dodavatelem interiéru

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu

Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu

Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených 
realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.

Fotodokumentace průběhu výstavby

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s 
provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize 
hromosvodu
Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby

Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na oplocení staveniště vč. vstupních systémů ( závory, vrata atd. ), náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 
požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), .

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - kompletně pro 
všechny SO a PS.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Celkem 308 500,00
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 168 500,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 24/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

4 005122 R Provozní vlivy sada  1,00000 8 500,00 8 500,00 RTS 24/ II

5 005124010R Koordinační činnost hod   50,00000 500,00 25 000,00 RTS 24/ II

6 005111021RI Inženýrská činnost hod   50,00000 500,00 25 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP 
apod.
Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace

Součinnost s dodavatelem interiéru

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu

Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu

Stránka 10 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Díl: ON Ostatní náklady 82 500,00
7 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 8 500,00 8 500,00 RTS 24/ II

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ II

10 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla sada  1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 24/ II

Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl 
projektant předvídat

Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených 
realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.

Fotodokumentace průběhu výstavby

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s 
provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize 
hromosvodu
Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby

Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na oplocení staveniště vč. vstupních systémů ( závory, vrata atd. ), náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 
požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), .

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - kompletně pro 
všechny SO a PS.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

11 ON_10 Dodatečný stavebně - technický průzkum hod   10,00000 400,00 4 000,00 Vlastní

Díl: ON_ELI Vedlejší a ostatní náklady pro ELI 6 500,00
12 Pol__0328 Mimostaveništní doprava sada 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

13 Pol__0331 Zařízení staveniště sada 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: ON_MR Vedlejší a ostatní náklady pro M + R 21 000,00
14 Pol_0019 Inženýrská činnost hod 12,00000 500,00 6 000,00 Vlastní

15 Pol_0020 Vedoucí zakázky hod 10,00000 500,00 5 000,00 Vlastní

16 Pol_0021 Projekční práce-skutečný stav hod 20,00000 500,00 10 000,00 Vlastní

Celkem 278 500,00
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 310 740,95
1 310238411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v 
= 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m3 0,28462 8 592,50 2 445,60 801-4 RTS 24/ II

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.1_05 : 

3,3*0,3*0,25*1,15 0,28463

2 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v 
= 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m3 0,98118 8 193,20 8 039,00 801-4 RTS 24/ II

VČ. PROVÁZÁNÍ SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM : 

č.v. 07 : 

0,6*0,75*0,6*1,15 0,31050

0,6*0,6*(2,22-0,6)*1,15 0,67068

3 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 478,30 478,30 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

1 1,00000

4 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 538,00 538,00 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

5 317168123R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 4,00000 602,20 2 408,80 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

4 4,00000

6 317168124R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 6,00000 679,30 4 075,80 801-1 RTS 24/ II

P06 : 

D.1.1_05 : 

6 6,00000

7 317168125R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 753,70 753,70 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

1 1,00000

8 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 514,10 2 056,40 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

4 4,00000

9 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 9,00000 644,40 5 799,60 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

7 7,00000

D.1.1_06 : 

2 2,00000

10 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 
mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m3 0,37950 10 345,90 3 926,27 801-4 RTS 24/ II

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

č.v. 07 : 

P/10 : 

2,75*3*0,2*0,2*1,15 0,37950

11 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm kus 4,00000 212,50 850,00 801-4 RTS 24/ II

č.v. 07 : 

P/10 : 

4 4,00000

12 317944313RT5 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200, Tyč ocelová 
válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,3 mm; t = 
11,3 mm

t 0,28930 51 444,70 14 882,95 801-4 RTS 24/ II

č.v. 07 : 

P/10 : 

2,75*4*26,3/1000 0,28930

13 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka; broušený; 
dl = 497 mm; š = 80 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,210 W/(m.K); fb = 12,0 
N/mm2

m2 93,90500 975,90 91 641,89 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

P1022-P1023 : 

3,3*(4,6+0,15+1,75) 21,45000

betonem prostým C 16/20. Polštář je tloušťky 50 mm a délky 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

-(0,8*2,0+0,7*2,0) -3,00000

P1019, P1020, P1025 : 

3,3*(0,3+1,98*2+1,2*2*2+0,1*2+0,15*2+0,9*2+1,995+1,375*2+1,0) 56,44650

-(0,6*2,0+0,7*2,0*2+0,8*2,0) -5,60000

P1006 : 

3,3*(3,015+1,95*2) 22,81950

-0,7*2,0*3 -4,20000

D.1.1_06 : 

3,3*(1,09*2+1,15) 10,98900

-(0,8*2,0*2+0,9*2,0) -5,00000

14 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka; broušený; 
dl = 497 mm; š = 115 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 10,0 
N/mm2

m2 47,45450 963,90 45 741,39 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

P1006, P1067 : 

3,3*(3,015+1,95*2) 22,81950

3,3*(1,85+6,1) 26,23500

-0,8*2,0 -1,60000

15 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka, blok zdicí; 
broušený; dl = 497 mm; š = 140 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); 
fb = 1...

m2 72,10250 1 088,80 78 505,20 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

P1023 : 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

3,3*1,25*2 8,25000

P1019, P1020, P1025 : 

3,3*(6,25+0,9*2+1,3+1,2+1,575+2,4+2,325+0,15+1,8+1,97) 68,54100

-(0,8*2,0+1,0*2,0+1,6*2,2+1,2*1,34) -8,72800

P1067 : 

3,3*2,075 6,84750

-1,2*2,34 -2,80800

16 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 122,10000 170,80 20 854,68 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

100mm : 

3,3*17 56,10000

140mm : 

3,3*10 33,00000

115mm : 

3,3*4 13,20000

D.1.1_06 : 

3,3*6 19,80000

17 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 1,75000 997,90 1 746,33 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

0,5*0,5*6 1,50000

D.1.1_06 : 

0,5*0,5 0,25000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

18 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla 
plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m2 0,75900 1 389,90 1 054,93 801-1 RTS 24/ II

č.v. 07 : 

P/10 : 

2,75*2*0,12*1,15 0,75900

19 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 1,51800 596,70 905,79 801-1 RTS 24/ II

č.v. 07 : 

P/10 : 

2,75*2*0,12*1,15*2 1,51800

20 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 4,78560 994,30 4 758,32 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

1,2*(0,969*2+0,9) 3,40560

P05 : 

1,2*1,15 1,38000

21 310239411CP Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi m3 1,50000 9 180,00 13 770,00 Vlastní

D.1.1_05 : 

1,5 1,50000

22 317314180R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 800 mm kus 4,00000 459,00 1 836,00 Vlastní

jakýmikoliv cihlami,

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,
plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

č.v. 07 : 

P/10 : 

4 4,00000

23 38_01x Úprava zdiva pro závěsné WC ks 8,00000 459,00 3 672,00 Vlastní

D.1.1_06 : 

7 7,00000

D.1.1_05 : 

1 1,00000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 216 471,70
24 342266111RU7 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 

konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez 
izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 28,98000 807,80 23 410,04 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_07 : 

3,5*8,28 28,98000

25 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 15,00000 1 032,80 15 492,00 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_10 : 

Ph3 : 

4,0+2,0 6,00000

č.v. 11 : 

čelo podhledu : 

9,0 9,00000

26 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 2,00000 409,40 818,80 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_10 : 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

Ph3 : 

2,0 2,00000

27 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 4,00000 303,40 1 213,60 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_10 : 

Ph3 : 

4,0 4,00000

28 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 9,00000 197,90 1 781,10 801-1 RTS 24/ II

č.v. 11 : 

čelo podhledu : 

9,0 9,00000

29 34226_XX Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve 
skladbách, zesílení konstrukcí

m2 4,00000 2 754,00 11 016,00 Vlastní

D.1.1_09 : 

2 2,00000

D.1.1_10 : 

2 2,00000

30 342264051Ph2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - rozebíratelný, desky 3000/300 m2 111,90000 1 377,00 154 086,30 Vlastní

Ph2 : 

D.1.1_09 : 

4,2+1,4+4,8 10,40000

D.1.1_10 : 

11,8+8,6+65,8+3,5+11,8 101,50000
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

31 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 117,90000 73,40 8 653,86 Vlastní

D.1.1_10 : 

Ph3 : 

4,0+2,0 6,00000

Ph2 : 

D.1.1_09 : 

4,2+1,4+4,8 10,40000

D.1.1_10 : 

11,8+8,6+65,8+3,5+11,8 101,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 257 324,62
32 601016142RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 

3 mm,  
m2 9,50000 258,90 2 459,55 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_10 : 

St1 : 

9,5 9,50000

33 602016142RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 274,65679 175,80 48 284,66 801-1 RTS 24/ II

výměra - viz položka 978013141R00 : 

274,656795 274,65680

34 601011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů m2 9,50000 95,50 907,25 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_10 : 

St1 : 

9,5 9,50000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

35 602011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn m2 274,65679 93,20 25 598,01 801-1 RTS 24/ II

výměra - viz položka 978013141R00 : 

274,656795 274,65680

36 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 9,50000 353,50 3 358,25 801-4 RTS 24/ II

D.1.1_10 : 

St1 : 

9,5 9,50000

37 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 0,95000 409,90 389,41 801-1 RTS 24/ II

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

na cca 10-ti% plochy : 

D.1.1_10 : 

St1 : 

9,5/100*10 0,95000

38 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 23,09000 127,10 2 934,74 801-4 RTS 24/ II

nad soklem : 

D.1.1_06 : 

sokl pro P3b : 

(3,975*2+2,7*2-1,0) 12,35000

sokl pro P3a : 

(1,97*2+4,8*2-1,2-1,6) 10,74000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

39 612421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hrubých

m2 274,65679 164,80 45 263,44 801-4 RTS 24/ II

výměra - viz položka 978013141R00 : 

274,656795 274,65680

40 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 143,32640 429,20 61 515,69 801-1 RTS 24/ II

pod obklad : 

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

143,3264 143,32640

41 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 76,49355 632,60 48 389,82 801-1 RTS 24/ II

S1b : 

D.1.1_06 : 

P1022 : 

2,78*(3,2+1,9) 14,17800

-(0,8*2,0+0,7*2,0) -3,00000

P1025 : 

2,1*(1,98*2+0,2) 8,73600

-0,8*2,0 -1,60000

P1019 : 

2,4*(2,9+0,8+1,8) 13,20000

-1,0*2,0 -2,00000

P1018 : 

2,4*1,97 4,72800

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku a jádrové omítky.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

-1,6*2,2 -3,52000

P1067 : 

2,4*(2,075*4+6,5-0,45+1,97+1,8+2,5) 49,48800

-(1,2*2,34+0,8*2,0+1,0*2,0+1,6*2,2+1,2*2,34*2+0,9*2,0) -17,34400

D.1.1_05 : 

P1010a, P1010b : 

2,4*(1,15*3+1,09*2) 13,51200

-(0,8*2,0*2+0,9*2,05) -5,04500

D.1.1_07 : 

2,2*0,6*1,15 1,51800

nezměřitelné 5% : 

72,851/100*5 3,64255

42 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 35,11503 319,00 11 201,69 801-1 RTS 24/ II

na cca 10-ti% plochy : 

výměra - viz položka 978013141R00 : 

274,656795/100*10 27,46568

výměra - viz položka 612421637R00 : 

76,49355/100*10 7,64936

43 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 76,49355 91,80 7 022,11 Vlastní

výměra - viz položka 612421637R00 : 

76,49355 76,49355

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 928,53
44 602019183R00 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 1,53180 418,20 640,60 801-1 RTS 24/ II

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

č.v. 07 : 

2,22*0,6*1,15 1,53180

45 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  hloubková 
penetrace stěn silikátová, Hmota nátěrová typ: penetrace

m2 1,53180 77,50 118,71 801-1 RTS 24/ II

č.v. 07 : 

2,22*0,6*1,15 1,53180

46 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 1,53180 444,30 680,58 801-1 RTS 24/ II

č.v. 07 : 

2,22*0,6*1,15 1,53180

47 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 1,53180 319,00 488,64 801-1 RTS 24/ II

č.v. 07 : 

2,22*0,6*1,15 1,53180

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 109 932,73
48 632415106RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně 

penetrace
m2 163,80000 460,00 75 348,00 801-1 RTS 24/ II

P3b - KD : 

39,2 39,20000

P2 - homogenní PVC : 

115,2 115,20000

P3a - KD : 

9,4 9,40000

s rozprostřením a uhlazením

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

49 631421311R00 Oprava bet. ploch opravným betonem tl. do 10mm v 30-ti% plochy, vč. penetrace m2 163,80000 183,60 30 073,68 Vlastní

bude upřesněno dle rozsahu poškození : 

popis sanace - viz skladby podlah : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3b - KD : 

39,2 39,20000

P2 - homogenní PVC : 

115,2 115,20000

P3a - KD : 

9,4 9,40000

50 663612222RPL Sponkování rýh v podlahách - plošně m2    49,14000 91,80 4 511,05 Vlastní

cca 30% : 

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : 

P3b - KD : 

39,2/100*30 11,76000

P2 - homogenní PVC : 

115,2/100*30 34,56000

P3a - KD : 

9,4/100*30 2,82000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 38 876,94
51 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 163,80000 181,30 29 696,94 800-3 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

163,8 163,80000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stránka 26 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

52 964031743R00 Pronájem zvedací plošiny h 10m den   10,00000 918,00 9 180,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 37 878,26
53 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 163,80000 161,10 26 388,18 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

 P1023, P1019,  P1020, P1024, P1006 : 

11,3+9,7+10,7+2,2+1,0 34,90000

P2 - homogenní PVC : 

 P1022, P1067, P1025 : 

3,9+66,8+3,1 73,80000

P3a - KD : 

 P1018 : 

9,4 9,40000

D.1.1_05 : 

P3b - KD : 

P1011 : 

4,3 4,30000

P2 - homogenní PVC : 

P1010a, P1010b : 

6,3+2,1 8,40000

D.1.1_06 : 

P2 - homogenní PVC : 

AV centrum : 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

33,0 33,00000

54 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 327,60000 27,50 9 009,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

163,8*2 327,60000

55 95_04 Zakrývání stávajících prostor geotextilií m2 54,05400 45,90 2 481,08 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

163,8*0,33 54,05400

Díl: 96 Bourání konstrukcí 210 103,48
56 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 34,20950 147,30 5 039,06 801-3 RTS 24/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

3,3*1,15 3,79500

-0,7*2,0 -1,40000

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

3,3*(0,76+4,125-0,15+1,64*3-0,4+1,41+1,4) 39,81450

-(0,6*2,0*4+0,8*2,0*2) -8,00000

57 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 50,83450 161,10 8 189,44 801-3 RTS 24/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 02 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

P1019, P1020 : 

3,3*3,0 9,90000

č.v. 02 : 

P1007 : 

3,3*(3,5+4,2+0,9+3,25+2,615) 47,73450

-(0,8*2,0*2+0,6*2,0*3) -6,80000

58 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 16,95500 175,40 2 973,91 801-3 RTS 24/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

3,3*1,15 3,79500

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

3,3*(2,2+1,8+2,0+1,4) 24,42000

-(2,1*(1,9+1,25+1,45)+0,8*2,0) -11,26000

59 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 1,56750 1 063,00 1 666,25 801-3 RTS 24/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

0,19*3,3*(2,0+0,5) 1,56750

60 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 26,91000 144,20 3 880,42 801-3 RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

č.v. 03 : 

3,25*8,28 26,91000

61 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 70,92000 203,40 14 425,13 801-3 RTS 24/ II

pozn 02 : 

č.v. 02 : 

P1067 : 

3,3*(3,7+6,7+1,9+2,2+0,7*2+1,0*2+0,6+0,7+1,2) 67,32000

1,5*2,4 3,60000

62 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 
izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 74,50000 119,80 8 925,10 801-3 RTS 24/ II

vč. všech koncových prvků : 

č.v. 03 : 

32,5 32,50000

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

15,0 15,00000

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

15,0 15,00000

č.v. 02 : 

P1007 : 

12,0 12,00000

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

63 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 163,80000 393,30 64 422,54 801-3 RTS 24/ II

P3b - KD : 

39,2 39,20000

P2 - homogenní PVC : 

115,2 115,20000

P3a - KD : 

9,4 9,40000

64 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 116,00000 87,30 10 126,80 801-3 RTS 24/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

15,0 15,00000

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

15,0 15,00000

P1018 : 

10,0 10,00000

č.v. 02 : 

P1067 : 

64,0 64,00000

č.v. 02 : 

P1007 : 

12,0 12,00000

65 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 1,45250 198,30 288,03 801-3 RTS 24/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

č.v. 03 : 

0,375*0,9 0,33750

0,375*0,3 0,11250

(0,75*0,5+0,65*0,25+0,3*1,55) 1,00250

66 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 23,00000 23,30 535,90 801-3 RTS 24/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

1 1,00000

č.v. 02 : 

P1019, P1020, P1018 : 

12 12,00000

č.v. 02 : 

P1067 : 

5 5,00000

č.v. 02 : 

P1007 : 

5 5,00000

67 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 17,80000 515,10 9 168,78 801-3 RTS 24/ II

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

0,7*2,0 1,40000

č.v. 02 : 

P1019, P1020, P1018 : 

0,8*2,0*2+0,6*2,0*4 8,00000

č.v. 02 : 

P1067 : 

0,8*2,0 1,60000

č.v. 02 : 

P1007 : 

0,8*2,0*2+0,6*2,0*3 6,80000

68 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 17,66000 397,00 7 011,02 801-3 RTS 24/ II

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

(2,1*(1,9+1,25+1,45)) 9,66000

č.v. 02 : 

P1067 : 

1,6*2,5*2 8,00000

69 971033681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 0,58995 2 419,00 1 427,09 801-3 RTS 24/ II

č.v. 03 : 

(0,9*2,22*0,375-0,375*(0,3*1,5+0,1*1,8))*1,15 0,58995

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

70 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 12,65000 434,30 5 493,90 801-3 RTS 24/ II

č.v. 07 : 

P/10 : 

2,75*4*1,15 12,65000

71 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 9,50000 46,80 444,60 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_10 : 

St1 : 

9,5 9,50000

72 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 274,65680 37,40 10 272,16 801-3 RTS 24/ II

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

S1a : 

D.1.1_06 : 

P1010a, P1010b : 

2,4*(4,425*2+1,205*2-1,15+0,41*2) 26,23200

D.1.1_07 : 

2,1*(2,5*2+2,7+0,35+0,925+0,35*2) 20,31750

-2,22*0,6 -1,33200

okno neodešteno = cca ostění : 

2,35*((8,28-2,5)*2+0,35*6+2,7+0,35+0,925) 41,44225

D.1.1_05 : 

P1022 : 

2,78*(4,0) 11,12000

-(0,8*2,0+1,15*0,93) -2,66950

vč. pletiva
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

0,35*(0,8+2,0*2+1,15+0,93*2) 2,73350

P1025 : 

2,1*0,9*2 3,78000

P1019 : 

3,03*(3,975+2,7+0,55+1,2-1,8) 20,07375

P1018 : 

2,4*(1,97+4,95*2) 28,48800

-1,2*2,0 -2,40000

P1067 : 

2,4*(23,065*2+6,91+0,15*2+0,63*6+0,85*6-(2,5+1,8+1,97+1,5*1+1,75)) 126,48000

-(1,38*2,34*3+1,0*3) -12,68760

nezměřitelné 5% : 

261,5779/100*5 13,07890

73 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 52,02720 121,60 6 326,51 801-3 RTS 24/ II

pod obklad na stávajícím zdivu : 

P06 : 

2,4*(1,75+0,5+1,1+1,95*2+1,95*2+0,969*2) 31,41120

P05 : 

2,4*(3,69*2-1,09+1,15*2) 20,61600

74 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 44,44000 152,80 6 790,43 801-3 RTS 24/ II

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

2,0*(1,15+2,2*2) 11,10000

č.v. 02 : 

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

P1019, P1020 : 

2,0*(0,76*2+0,75+0,6+1,0+0,4+1,0+3,1) 16,74000

č.v. 02 : 

P1007 : 

2,0*(0,9+1,9+1,6+0,9+1,5*2) 16,60000

75 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 32,50000 129,90 4 221,75 800-775 RTS 24/ II

č.v. 03 : 

32,5 32,50000

76 725100099RA0 DMT Výlevka a baterie kus 2,00000 462,70 925,40 Vlastní

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

1 1,00000

č.v. 02 : 

P1007 : 

1 1,00000

77 725100199RA0 DMT Pisoáru kus 3,00000 332,30 996,90 Vlastní

č.v. 02 : 

P1007 : 

3 3,00000

78 9629906 Bourání zdiva - dorovnání rozměrů, nezměřitelné tvary m3    1,94650 4 590,00 8 934,44 Vlastní

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

č.v. 01 : 

Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní ventil.

Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní ventil.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

0,5 0,50000

č.v. 02 : 

0,5 0,50000

2,4*0,5*0,5 0,60000

3,3*0,15*0,35*2 0,34650

79 965048150RAY Dočištění povrchu nosné kce podlah a střech po odstranění bouraných vrstev m2 163,80000 73,40 12 022,92 Vlastní

P3b - KD : 

39,2 39,20000

P2 - homogenní PVC : 

115,2 115,20000

P3a - KD : 

9,4 9,40000

80 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 64,00000 183,60 11 750,40 Vlastní

vč. všech koncových prvků : 

č.v. 02 : 

P1067 : 

64,0 64,00000

81 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 6,00000 332,30 1 993,80 AP-PSV RTS 24/ II

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

1 1,00000

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

vč. odstrojení všech koncových prvků ( E., SLP, AV, VZT )

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

3 3,00000

č.v. 02 : 

P1007 : 

2 2,00000

82 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 4,00000 462,70 1 850,80 AP-PSV RTS 24/ II

č.v. 01 : 

P1010, P1011 : 

1 1,00000

č.v. 02 : 

P1019, P1020 : 

2 2,00000

č.v. 02 : 

P1007 : 

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 74 811,47
83 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 49,53746 1 510,20 74 811,47 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,24,25,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,48,49,
50,51, : 
52,53,56,57,58,59,61,62,67,68, : 

Součet: : 49,53746 49,53746

Díl: 711 Izolace proti vodě 63 834,90

oborů 801, 803, 811 a 812

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

84 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 82,19792 776,60 63 834,90 AP-PSV RTS 24/ II

za obkladem - cca 30% plochy : 

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

143,3264/100*30 42,99792

P3b - KD : 

39,2 39,20000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 088,00
85 Z/01 D + M Zábradlí okna ve vstupní hale dl. 1945mm, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

86 Z/03 D + M Revizní dvířka ZTI 300/300mm, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 5,00000 918,00 4 590,00 Vlastní

87 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 160,00000 2,50 400,00 800-767 RTS 24/ II

Díl: 767_P Podhledy skládané 32 505,17
88 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 32,91300 573,80 18 885,48 800-767 RTS 24/ II

č.v. 11 : 

5,855*3,975 23,27363

2,425*3,975 9,63938

89 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 32,91300 73,40 2 415,81 Vlastní

č.v. 11 : 

5,855*3,975 23,27363

2,425*3,975 9,63938

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

50 m vodorovně
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

90 595959K_03 Kazeta  600/600 - specifikace dle PD m2 37,84995 275,40 10 423,88 Vlastní

č.v. 11 : 

5,855*3,975*1,15 26,76467

2,425*3,975*1,15 11,08528

91 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 300,00000 2,60 780,00 800-767 RTS 24/ II

Díl: 767_V Výplně otvorů - dveře a okna 581 477,20
92 D/01G D + M Al vnitřní 2kř prosklené dveře 1300/2400 - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 67 938,80 67 938,80 Vlastní

93 D/01H D + M Al vnitřní 2kř automatické dveře 1600/2400 - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 165 240,00 165 240,00 Vlastní

94 D/01i D + M Venkovní dřevěné 2kř prosklené dveře s nadsvětlíkem - otvor 1375/2650, kompletně dle 
výkresu č.v. 13

ks 1,00000 102 412,10 102 412,10 Vlastní

95 D/01J D + M Replika - Venkovní dřevěné 1kř prosklené dveře s nadsvětlíkem - otvor 875/2650, 
kompletně dle výkresu č.v. 13

ks 1,00000 81 564,30 81 564,30 Vlastní

(KAZETY 3)

KAZETOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍ DESKY 600x600x15 mm, ROVNÁ HRANA NA 15 mm KONSTRUKCI. BARVA BÍLÁ, AKUSTICKÁ POHLTIVOST 
min. ?w=0,95,
TŘÍDA POHLTIVOSTI ZVUKU=A, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI 95% RH, ODRAZIVOST SVĚTLA 85%, RECYKLOVANÝ OBSAH min. 53%, POŽÁRNÍ 
KLASIFIKACE
PRODUKTU A2-s1, d0. PODHLED JE OMYVATELNÝ VLHKOU VYŽDÍMANOU HOUBOU S VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MÝDLO NEBO ZŘEDĚNÝ 
DETERGENT.
ZÁVĚSNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE ŠÍŘKY 15 mm, PROFILY S VYŠŠÍ TORZNÍ PEVNOSTÍ, OBVODOVÝ L-PROFIL, BARVA BÍLÁ (STEJNÁ JAKO NA 
KAZETÁCH)

KAZETOVÝ PODHLED - S ROVNOU HRANOU, V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM 600/600 mm

50 m vodorovně
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

96 D/03A D + M Vnitřní 1kř dveře 1000/1970 vč. zárubně a kování  - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu 
č.v. 13

ks 1,00000 59 670,00 59 670,00 Vlastní

97 D/03B D + M Vnitřní 1kř dveře 800/1970 vč. zárubně a kování  + mřížka 400/300, kompletně dle výkresu 
č.v. 13

ks 1,00000 13 770,00 13 770,00 Vlastní

98 D/03D D + M Vnitřní 1kř dveře 800/1970 vč. zárubně a kování  + mřížka 400/300, kompletně dle výkresu 
č.v. 13

ks 1,00000 13 770,00 13 770,00 Vlastní

99 D/04A D + M Vnitřní 1kř dveře 900/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 16 524,00 16 524,00 Vlastní

100 D/04B D + M Vnitřní 1kř dveře 800/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 16 524,00 16 524,00 Vlastní

101 D/04C D + M Vnitřní 1kř dveře 700/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 13 770,00 13 770,00 Vlastní

102 D/04D D + M Vnitřní 1kř dveře 800/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 16 524,00 16 524,00 Vlastní

103 D/04E D + M Vnitřní 1kř dveře 600/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 13 770,00 13 770,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 93 405,00
104 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 50,90900 51,80 2 637,09 800-771 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3b - KD : 

39,2 39,20000

P3a - KD : 

9,4 9,40000

D.1.1_06 : 

sokl pro P3b : 

(3,975*2+2,7*2-1,0)*0,1 1,23500
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

sokl pro P3a : 

(1,97*2+4,8*2-1,2-1,6)*0,1 1,07400

105 771475014RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 23,09000 137,70 3 179,49 800-771 RTS 23/ II

D.1.1_06 : 

sokl pro P3b : 

(3,975*2+2,7*2-1,0) 12,35000

sokl pro P3a : 

(1,97*2+4,8*2-1,2-1,6) 10,74000

106 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 23,09000 117,50 2 713,08 800-771 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

sokl pro P3b : 

(3,975*2+2,7*2-1,0) 12,35000

sokl pro P3a : 

(1,97*2+4,8*2-1,2-1,6) 10,74000

107 771575118RU1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 39,20000 1 007,10 39 478,32 800-771 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3b - KD : 

39,2 39,20000

108 771579791R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 
keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 7,50000 19,30 144,75 800-771 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

 P1023, P1019,  P1020, P1024, P1006 : 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

2,2+1,0 3,20000

D.1.1_05 : 

P3b - KD : 

P1011 : 

4,3 4,30000

109 771575113RX6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, rozměr dle PD, lepidlo,  spár.hmota m2 9,40000 918,00 8 629,20 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - KD : 

9,4 9,40000

110 555100_XX Keramická dlažba různých formátů a barev m2 12,04510 550,80 6 634,44 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3a - KD : 

9,4*1,15 10,81000

D.1.1_06 : 

sokl pro P3a : 

(1,97*2+4,8*2-1,2-1,6)/100*10*1,15 1,23510

111 59600600 Dlaždice 600/600 - - Dle výběru investora m2 46,31510 459,00 21 258,63 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P3b - KD : 

39,2*1,15 45,08000

D.1.1_06 : 

sokl pro P3a : 

(1,97*2+4,8*2-1,2-1,6)/100*10*1,15 1,23510

112 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 900,00000 9,70 8 730,00 800-771 RTS 24/ II
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

Díl: 776 Podlahy povlakové 100 995,84
113 776520010RAB Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně 

soklíku, bez vyrovnání podkladu, Lišta soklová
m2 115,20000 876,70 100 995,84 AP-PSV RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - homogenní PVC : 

115,2 115,20000

Díl: 781 Obklady keramické 334 518,22
114 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 47,29771 81,30 3 845,30 800-771 RTS 24/ II

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

143,3264*0,33 47,29771

115 781101210RT2 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 143,32640 51,80 7 424,31 800-771 RTS 24/ II

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

143,3264 143,32640

116 781475111RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 143,32640 1 366,00 195 783,86 800-771 RTS 24/ II

Č.V. 06 : 

P1020 : 

2,4*(2,325*2+3,975*2+0,6*2) 33,12000

-(0,6*2,0+0,7*2,0*2+0,8*2,0) -5,60000

2,4*(0,9*4+1,2*4) 20,16000

50 m vodorovně

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
bez vyrovnání podkladu

včetně dodávky materiálu.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

-0,7*2,0*2 -2,80000

P1024 : 

2,4*(0,75*2+1,225*2) 9,48000

-0,6*2,0 -1,20000

P1006 : 

2,4*(3,015*2+1,95*2) 23,83200

-(0,8*2,0+0,7*2,0*3) -5,80000

2,4*(0,969*4+0,9*2+1,95*6) 41,70240

-0,7*2,0*3 -4,20000

P1023 : 

2,4*(1,75*2+1,25*2) 14,40000

-0,7*2,0 -1,40000

Č.V. 05 : 

P1011 : 

2,4*(3,69*2+1,15*2) 23,23200

-0,8*2,0 -1,60000

117 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 143,32640 77,40 11 093,46 800-771 RTS 24/ II

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

143,3264 143,32640

118 59760111.XX Lišta rohová, vnitřní atd.. na obklad m 164,82536 229,50 37 827,42 Vlastní

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

143,3264*1,15 164,82536

119 5978135XXR Obkládačka 100/100 - dle výběru investora m2 164,82536 367,20 60 523,87 Vlastní

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

143,3264*1,15 164,82536
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

120 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 3 400,00000 5,30 18 020,00 800-771 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 8 309,80
121 783541111 Uzavírací protiprašný nátěr nad podhledy m2    150,81300 55,10 8 309,80 Vlastní

č.v. 11 : 

5,855*3,975 23,27363

2,425*3,975 9,63938

D.1.1_10 : 

Ph3 : 

4,0+2,0 6,00000

Ph2 : 

D.1.1_09 : 

4,2+1,4+4,8 10,40000

D.1.1_10 : 

11,8+8,6+65,8+3,5+11,8 101,50000

Díl: 784 Malby 59 483,05
122 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 568,12845 104,70 59 483,05 AP-PSV RTS 24/ II

D.1.1_10 : 

Ph3 : 

4,0+2,0 6,00000

Ph2 : 

D.1.1_09 : 

4,2+1,4+4,8 10,40000

D.1.1_10 : 

11,8+8,6+65,8+3,5+11,8 101,50000

č.v. 11 : 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

čelo podhledu : 

9,0 9,00000

D.1.1_10 : 

St1 : 

9,5 9,50000

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

S1a : 

D.1.1_06 : 

P1010a, P1010b : 

2,4*(4,425*2+1,205*2-1,15+0,41*2) 26,23200

D.1.1_07 : 

2,1*(2,5*2+2,7+0,35+0,925+0,35*2) 20,31750

okno neodešteno = cca ostění : 

2,35*((8,28-2,5)*2+0,35*6+2,7+0,35+0,925) 41,44225

D.1.1_05 : 

P1022 : 

2,78*(4,0) 11,12000

0,35*(0,8+2,0*2+1,15+0,93*2) 2,73350

P1025 : 

2,1*0,9*2 3,78000

P1019 : 

3,03*(3,975+2,7+0,55+1,2-1,8) 20,07375

P1018 : 

2,4*(1,97+4,95*2) 28,48800

P1067 : 

2,4*(23,065*2+6,91+0,15*2+0,63*6+0,85*6-(2,5+1,8+1,97+1,5*1+1,75)) 126,48000

nezměřitelné 5% : 

261,5779/100*5 13,07890
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

S1b : 

D.1.1_06 : 

P1022 : 

2,78*(3,2+1,9) 14,17800

P1025 : 

2,1*(1,98*2+0,2) 8,73600

P1019 : 

2,4*(2,9+0,8+1,8) 13,20000

P1018 : 

2,4*1,97 4,72800

P1067 : 

2,4*(2,075*4+6,5-0,45+1,97+1,8+2,5) 49,48800

D.1.1_05 : 

P1010a, P1010b : 

2,4*(1,15*3+1,09*2) 13,51200

D.1.1_07 : 

2,2*0,6*1,15 1,51800

nezměřitelné 5% : 

72,851/100*5 3,64255

D.1.1_07 : 

3,5*8,28 28,98000

Díl: 799 Ostatní 25 704,00
123 OV/02 D + M Dělící stěna s dveřmi 1150/2050, kompletně dle výkresu č.v. 16 ks 1,00000 25 704,00 25 704,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 223 201,51
124 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 26,75213 477,40 12 771,47 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

52,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80, : 

Součet: : 26,75213 26,75213

125 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 53,50426 303,40 16 233,19 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80, : 

Součet: : 53,50426 53,50426

126 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 481,53838 25,90 12 471,84 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80, : 

Součet: : 481,53838 481,53838

127 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 53,50426 439,80 23 531,17 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80, : 

Součet: : 53,50426 53,50426

128 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 107,00853 49,00 5 243,42 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80, : 

Součet: : 107,00853 107,00853

129 979990181R00 Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,53504 5 953,30 3 185,25 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80, : 

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ  + D.1.2  SKŘ   + D.1.3   PBŘ 

Součet: : 0,53504 0,53504

130 979990107R0k0 Poplatek za uložení suti - směsná suť t 52,96922 2 827,40 149 765,17 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80, : 

Součet: : 52,96922 52,96922

Celkem 2 796 591,37

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 106 491,71
1 310238411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v 
= 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m3 0,14662 8 592,50 1 259,83 801-4 RTS 24/ II

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.1_06 : 

P1021 : 

0,25*1,02*0,5*1,15 0,14663

2 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 478,30 478,30 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1007 : 

1 1,00000

3 317168124R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 679,30 1 358,60 801-1 RTS 24/ II

P06 : 

D.1.1_06 : 

P1128 : 

2 2,00000

4 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka; broušený; 
dl = 497 mm; š = 115 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 10,0 
N/mm2

m2 12,99900 963,90 12 529,74 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

včetně pomocného pracovního lešení
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

P1007 : 

3,3*(1,93+1,925) 12,72150

-0,9*2,0 -1,80000

D.1.1_06 : 

P1028,  P1061a : 

3,3*(1,35+0,1*2) 5,11500

-1,35*2,25 -3,03750

5 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka, blok zdicí; 
broušený; dl = 497 mm; š = 140 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); 
fb = 1...

m2 52,16800 1 088,80 56 800,52 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1028,  P1029 : 

3,25*(1,3+0,388) 5,48600

-1,2*2,34 -2,80800

1028 : 

1,295*2,75*10 35,61250

P1068 : 

3,25*(1,55+1,16+0,78+0,78) 13,87750

6 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 87,80000 170,80 14 996,24 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1007 : 

3,3*2 6,60000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

P1028,  P1029 : 

3,3*2 6,60000

P1028,  P1061a : 

3,3*2 6,60000

1028 : 

2*2,75*10 55,00000

P1068 : 

3,25*4 13,00000

7 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 0,25000 997,90 249,48 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1007 : 

0,5*0,5 0,25000

8 310239411CP Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi m3 2,00000 9 180,00 18 360,00 Vlastní

D.1.1_05 : 

1 1,00000

D.1.1_06 : 

1 1,00000

9 38_01x Úprava zdiva pro závěsné WC ks 1,00000 459,00 459,00 Vlastní

D.1.1_06 : 

P1007 : 

1 1,00000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 730 485,51
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

10 342266111RU7 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez 
izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 246,17985 807,80 198 864,08 801-1 RTS 24/ II

S2a : 

D.1.1_06 : 

P1021 : 

2,78*2,2 6,11600

D.1.1_05 : 

P1014a : 

2,35*(0,43+12,95+0,9+0,43) 34,56850

P1012 : 

2,5*4,5 11,25000

P1009 : 

4,25*(0,8+0,85+3,825+0,825+3,275+0,85*2+0,825+0,825*2+0,85*2+3,275+0,825*2+2,725+0,85*
2)*2

210,80000

-(2,4*2,4+2,675*2,4*2+2,425*2,4)*2 -48,84000

ostění : 

0,35*(2,4+2,675+2,675+2,425+2,4*2*4)*2 20,56250

nezměřitelné 5% : 

234,457/100*5 11,72285

11 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 89,90000 1 032,80 92 848,72 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_09 : 

Ph5 - část plná : 

(44,7-31,0) 13,70000

(84,5-62,0) 22,50000

(15,6-10,0) 5,60000
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

Ph3 : 

15,8+4,0+19,3 39,10000

odskok : 

9,0 9,00000

12 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 7,50000 303,40 2 275,50 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_09 : 

Ph3 : 

4,0 4,00000

D.1.1_09 : 

Ph2 : 

3,5 3,50000

13 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 30,50000 197,90 6 035,95 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_09 : 

Ph5 - část plná : 

(15,6-10,0) 5,60000

odskok : 

9,0 9,00000

D.1.1_09 : 

Ph2 : 

5,9 5,90000

D.1.1_09 : 

Ph5 - část perforovaná : 

(10,0) 10,00000
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

14 34226_XX Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve 
skladbách, zesílení konstrukcí

m2 4,00000 2 754,00 11 016,00 Vlastní

D.1.1_09 : 

2 2,00000

D.1.1_10 : 

2 2,00000

15 342264051Ph2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - rozebíratelný, desky 3000/300 m2 70,20000 1 836,00 128 887,20 Vlastní

D.1.1_09 : 

Ph2 : 

60,8+5,9+3,5 70,20000

16 3422640Ph5 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky perforované tl. 12,5 mm, bez izolace m2 103,00000 2 386,80 245 840,40 Vlastní

D.1.1_09 : 

Ph5 - část perforovaná : 

(31,0) 31,00000

(62,0) 62,00000

(10,0) 10,00000

17 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 263,10000 73,40 19 311,54 Vlastní

D.1.1_09 : 

Ph5 - část plná : 

(44,7-31,0) 13,70000

(84,5-62,0) 22,50000

(15,6-10,0) 5,60000

Ph3 : 

15,8+4,0+19,3 39,10000
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

odskok : 

9,0 9,00000

D.1.1_09 : 

Ph2 : 

60,8+5,9+3,5 70,20000

D.1.1_09 : 

Ph5 - část perforovaná : 

(31,0) 31,00000

(62,0) 62,00000

(10,0) 10,00000

18 784950090S2d Lokální zapravení SDK kcí po instalaci inž. sítí - 100% tmelení m2 184,50338 137,70 25 406,12 Vlastní

S2d : 

D.1.1_05 : 

P1014b, P1014a : 

5,125*(8,82*2+12,95*2) 223,14250

o : 

-(1,835*2,1+1,39*2,1+2,1*2,35*4) -26,51250

S2a : 

-2,35*(12,95) -30,43250

ostění : 

0,35*(2,1*4+2,35*4*2) 9,52000

nezměřitelné 5% : 

175,7175/100*5 8,78588

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 543 249,15
19 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 

m2
m2 5,00000 409,40 2 047,00 801-1 RTS 24/ II
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

D.1.1_09 : 

2,0+1,5+1,5 5,00000

20 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 29,00000 303,40 8 798,60 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_09 : 

2,9*6+2,9*4 29,00000

21 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 66,50000 197,90 13 160,35 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_09 : 

7,2*2+9,0+9,0+8,1+8,0+9,0+9,0 66,50000

22 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 358,00000 73,40 26 277,20 Vlastní

výměra - viz položka 416_Ph1a : 

268,5 268,50000

výměra - viz položka 416_Ph1b : 

89,5 89,50000

23 416_Ph1a D + M Akustického podhledu , přisazený ke stropu - z dřevovláknitých desek 1200/600, 
kompletně dle Skladby Ph1a - TI vykázána v samostatných položkách

m2 268,50000 1 377,00 369 724,50 Vlastní

D.1.1_09 : 

2,9*6+7,2*2+10,1*16+9,0+9,0+8,1+11,4+8,0+9,0+9,0+2,9*4 268,50000

24 416_Ph1b D + M Akustického podhledu , přisazený ke stropu - z dřevovláknitých desek 
1200+1050+900+750/600, kompletně dle Skladby Ph1b - TI vykázána v samostatných položkách

m2 89,50000 1 377,00 123 241,50 Vlastní

D.1.1_09 : 

2,0+1,5+1,5+84,5 89,50000
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 727 848,29
25 601016142RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 

3 mm,  
m2 213,01000 258,90 55 148,29 801-1 RTS 24/ II

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

D.1.1_09 : 

St1 : 

(45,0+5,0*2+2,5*6+4,5*5*2+4,8*5*2+7,5+7,5+8,0+11,4+9,1+8,1+9,0*2+71,7)*0,7 213,01000

26 602016142RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 667,10118 175,80 117 276,39 801-1 RTS 24/ II

výměra - viz položka 978013141R00 : 

667,101183 667,10118

27 601011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů m2 304,30000 95,50 29 060,65 801-1 RTS 24/ II

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

D.1.1_09 : 

St1 : 

(45,0+5,0*2+2,5*6+4,5*5*2+4,8*5*2+7,5+7,5+8,0+11,4+9,1+8,1+9,0*2+71,7) 304,30000

28 602011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn m2 667,10118 93,20 62 173,83 801-1 RTS 24/ II

výměra - viz položka 978013141R00 : 

667,101183 667,10118

29 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 304,30000 353,50 107 570,05 801-4 RTS 24/ II

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

D.1.1_09 : 

St1 : 

(45,0+5,0*2+2,5*6+4,5*5*2+4,8*5*2+7,5+7,5+8,0+11,4+9,1+8,1+9,0*2+71,7) 304,30000

30 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 30,43000 409,90 12 473,26 801-1 RTS 24/ II

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

na cca 10-ti% plochy : 

D.1.1_09 : 

St1 : 

(45,0+5,0*2+2,5*6+4,5*5*2+4,8*5*2+7,5+7,5+8,0+11,4+9,1+8,1+9,0*2+71,7)/100*10 30,43000

31 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 22,31000 127,10 2 835,60 801-4 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1068 : 

(0,9+0,8+2,0*2*2)*2*1,15 22,31000

32 612421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hrubých

m2 667,10118 164,80 109 938,27 801-4 RTS 24/ II

výměra - viz položka 978013141R00 : 

667,101183 667,10118

33 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 16,10400 429,20 6 911,84 801-1 RTS 24/ II

pod obklad : 

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

Stránka 60 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

16,104 16,10400

34 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 150,29017 632,60 95 073,56 801-1 RTS 24/ II

S1b : 

D.1.1_05 : 

P1013, P1012 : 

2,9*(0,425+1,462+3,2+1,463+0,42+0,25*2) 21,66300

-(1,462*2,0*2) -5,84800

2,5*(6,225+0,2*2) 16,56250

-(1,462*2,0*2) -5,84800

P1012, P1009 : 

2,055*2,1*2 8,63100

P1009, P1008 : 

1,35*2,15*4 11,61000

-0,75*1,3*4 -3,90000

D.1.1_05 : 

P1028 : 

1,35*2,75*2*5 37,12500

0,25*2,34 0,58500

2,78*6,25 17,37500

-1,2*2,34 -2,80800

2,25*(0,15*2+0,25*2) 1,80000

P1021 : 

2,78*4,45 12,37100

P1066a : 

2,8*(4,975-0,5-0,5) 11,13000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku a jádrové omítky.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

P1068 : 

3,25*((1,55+1,16)*2+0,78+0,78) 22,68500

nezměřitelné 5% : 

143,1335/100*5 7,15668

35 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 81,73914 319,00 26 074,79 801-1 RTS 24/ II

na cca 10-ti% plochy : 

výměra - viz položka 978013141R00 : 

667,101183/100*10 66,71012

výměra - viz položka 612421637R00 : 

150,290175/100*10 15,02902

36 611_S6 D + M omítková povrchová úprava se vzhledem povrchového betonu, kompletně dle skladby S6 m2 75,00848 1 193,40 89 515,12 Vlastní

D.1.1_05 : 

4,25*(1,24+0,25+1,3*2+0,95)*2 42,84000

7,025*3,25 22,83125

-(1,38*2,34*3) -9,68760

0,85*(1,38*3+2,34*2*3) 15,45300

nezměřitelné 5% : 

71,43665/100*5 3,57183

37 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 150,29018 91,80 13 796,64 Vlastní

výměra - viz položka 612421637R00 : 

150,290175 150,29018

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 215 406,30
38 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 0,69750 5 026,10 3 505,70 801-1 RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0*0,05 0,69750

39 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,69750 1 700,10 1 185,82 801-1 RTS 24/ II

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0*0,05 0,69750

40 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,69750 516,90 360,54 801-1 RTS 24/ II

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0*0,05 0,69750

41 631361921R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí t 0,07979 39 272,00 3 133,51 801-1 RTS 24/ II

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0*4,4*1,3/1000 0,07979

42 632415106RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně 
penetrace

m2 256,30000 460,00 117 898,00 801-1 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - homogenní PVC : 

1066a, P1028, P1021 : 

252,8 252,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

s rozprostřením a uhlazením

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5 3,50000

43 631421311R00 Oprava bet. ploch opravným betonem tl. do 10mm v 30-ti% plochy, vč. penetrace m2 926,20000 68,90 63 815,18 Vlastní

bude upřesněno dle rozsahu poškození : 

popis sanace - viz skladby podlah : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : 

P1a - dřevěná podlaha : 

655,95 655,95000

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0 13,95000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - homogenní PVC : 

1066a, P1028, P1021 : 

252,8 252,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5 3,50000

44 663612222RPL Sponkování rýh v podlahách - plošně m2    277,86000 91,80 25 507,55 Vlastní

cca 30% : 

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

P1a - dřevěná podlaha : 

655,95/100*30 196,78500

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0/100*30 4,18500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - homogenní PVC : 

1066a, P1028, P1021 : 

252,8/100*30 75,84000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5/100*30 1,05000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 217 379,20
45 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 286,30000 181,30 51 906,19 800-3 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

286,3 286,30000

46 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 639,90000 229,90 147 113,01 800-3 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901114R00 : 

639,9 639,90000

47 964031743R00 Pronájem zvedací plošiny h 10m den   20,00000 918,00 18 360,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 229 474,58
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

48 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 286,30000 161,10 46 122,93 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

P1 - dřevěná podlaha : 

30,0 30,00000

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5 3,50000

P2 - homogenní PVC : 

1066a, P1028, P1021 : 

19,4+211,2+22,2 252,80000

49 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 639,90000 185,00 118 381,50 801-1 RTS 24/ II

D.1.1_05 : 

P1 - dřevěná podlaha : 

106,7+340,0+24,0+112,7+56,5 639,90000

50 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 1 852,40000 27,50 50 941,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

286,3*2 572,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901114R00 : 

639,9*2 1 279,80000
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

51 95_04 Zakrývání stávajících prostor geotextilií m2 305,64600 45,90 14 029,15 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

286,3*0,33 94,47900

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901114R00 : 

639,9*0,33 211,16700

Díl: 95_S Sanační opatření 373 374,79
52 622474125RT2 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 25 mm m2 30,77400 1 502,80 46 247,17 801-5 RTS 24/ II

bude upřesněno dle rozsahu poškození : 

cca na 10-ti% plochy : 

předpoklad - průměrná mocnost 25mm : 

výměra - viz položka 916903111R00 : 

307,74/100*10 30,77400

53 622474203R00 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 3 mm m2 307,74000 695,80 214 125,49 801-5 RTS 24/ II

bude upřesněno dle rozsahu poškození : 

výměra - viz položka 916903111R00 : 

307,74 307,74000

54 916903111R00 Otryskání ploch pískem železobetonových kcí m2 307,74000 367,20 113 002,13 Vlastní

D.1.1_05 : 

S5 : 

X1 : 

5,33*8 42,64000

X2 : 

5,66*8 45,28000

X3 : 

7,62*6 45,72000
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

X4 : 

49,63*2 99,26000

X5 : 

23,12*2 46,24000

X6 : 

7,15*4 28,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 909 361,69
55 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 12,02500 147,30 1 771,28 801-3 RTS 24/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

D.1.1_02 : 

3,0*(0,925+1,05+0,9+1,3*2) 16,42500

-(0,9*2,0+0,7*2,0+0,6*2,0) -4,40000

56 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 2,85000 175,40 499,89 801-3 RTS 24/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

D.1.1_02 : 

3,0*0,95 2,85000

57 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 721,10350 203,40 146 672,45 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_02 : 

3,3*(4,695+4,6*2) 45,85350

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

D.1.1_02 : 

odměřeno kreslícím programem : 

675,25 675,25000

58 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 
izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 89,20000 119,80 10 686,16 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_02 : 

75,0+30,0+3,0-18,8 89,20000

59 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 926,20000 393,30 364 274,46 801-3 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : 

P1a - dřevěná podlaha : 

655,95 655,95000

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0 13,95000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - homogenní PVC : 

1066a, P1028, P1021 : 

252,8 252,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5 3,50000

60 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 34,00000 87,30 2 968,20 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_02 : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

4,0+30,0 34,00000

61 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 6,00000 23,30 139,80 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1068 : 

2 2,00000

D.1.1_02 : 

1 1,00000

D.1.1_01 : 

1 1,00000

D.1.1_01 : 

2 2,00000

62 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,60000 515,10 3 399,66 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1068 : 

0,8*2,0+0,9*2,0 3,40000

D.1.1_02 : 

0,8*2,0 1,60000

D.1.1_01 : 

0,8*2,0 1,60000

63 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,28000 397,00 1 302,16 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_01 : 

1,6*2,05 3,28000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1
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 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

64 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 2,10000 945,50 1 985,55 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_02 : 

2,1 2,10000

65 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 304,30000 46,80 14 241,24 801-3 RTS 24/ II

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

D.1.1_09 : 

St1 : 

(45,0+5,0*2+2,5*6+4,5*5*2+4,8*5*2+7,5+7,5+8,0+11,4+9,1+8,1+9,0*2+71,7) 304,30000

66 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 667,10118 37,40 24 949,58 801-3 RTS 24/ II

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

S1a : 

D.1.1_05 : 

P1013, P1012 : 

2,5*(6,225+0,275+1,025*3+7,73+0,275+6,225) 59,51250

o : 

-(1,1*1,6+1,1*1,6+1,98*2,1+0,8*2,0) -9,27800

nz : 

-(2,025*2,1) -4,25250

ostění : 

0,3*(1,1*1+1,6*2*2) 2,25000

0,8*(1,98+2,1*2) 4,94400

P1008 : 

4,05*(1,2+1,42+0,275+1,945+4,43+3,79+7,05+3,74+0,225+2,0+2,475+2,0) 123,72750
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

o : 

-(2,0*1,67+1,5*2,4*3+1,945*1,65) -17,34925

nz : 

-1,35*2,15*2 -5,80500

ostění : 

0,4*(1,945+1,65*2+2,0+1,67*2) 4,23400

0,55*(2,4*3*2+1,5*3) 10,39500

D.1.1_06 : 

P1021 : 

2,78*(0,5+1,2+1,85+2,2+2,35) 22,51800

o : 

-(1,15*0,93+1,15*1,85) -3,19700

ost : 

0,25*(1,15*2+0,93*2+1,85*2) 1,96500

P1028 : 

2,4*(22,9*2+6,25) 124,92000

2,78*(16,949+26,658) 121,22746

nz : 

-(1,35*2,75*10+1,75*2,25+0,25*2,34) -41,64750

o : 

-(1,2*2,34+1,45*2,75*2+1,975*2,75*2+1,15*1,85*13) -49,30300

ost : 

0,35*(1,4*2+2,75*2*2+1,15*13+1,85*13*2) 26,89750

0,95*(1,975+2,75*2) 7,10125

P1066a : 

2,8*(4,975+4,0*2+0,5*2) 39,13000

o : 

-(1,2*1,85*2) -4,44000
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R: D.1.1
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 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

ost : 

0,35*(1,2*2+1,85*2*2) 3,43000

D.1.1_06 : 

P1068 : 

4,25*(3,75*4+1,95*2+0,5*4*2) 97,32500

(4,25+3,55)/2*1,32*4 20,59200

3,55*(2,15*2+0,78*4*4+0,15*4+0,7*4+0,78*4+1,16+1,415+1,96+1,415) 103,83750

-(0,8*2,0+0,9*2,0) -3,40000

nezměřitelné 5% : 

635,33446/100*5 31,76672

67 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 8,95200 121,60 1 088,56 801-3 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1007 : 

SZ : 

2,4*(1,8+1,93) 8,95200

68 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 893,20000 56,30 50 287,16 800-762 RTS 24/ II

D.1.1_01 : 

P1009 : 

(335,6+99,0)*2 869,20000

P1008 : 

12,0*2 24,00000

69 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 790,80000 129,90 102 724,92 800-775 RTS 24/ II

D.1.1_01 : 
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 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

P1013 : 

112,7+25,7 138,40000

P1012 : 

25,4 25,40000

P1009 : 

335,6+99,0 434,60000

D.1.1_02 : 

P1028 : 

211,2-18,8 192,40000

70 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 
m2

m2 12,00000 136,30 1 635,60 800-775 RTS 24/ II

D.1.1_01 : 

P1008 : 

12,0 12,00000

71 962_03 DMT bezpečnostních rámů, uložení dle pokynu zadavatele sada  1,00000 2 754,00 2 754,00 Vlastní

D.1.1_02 : 

1 1,00000

72 962_04 DMT zabudované elektroniky, uložení dle pokynu zadavatele sada  1,00000 2 754,00 2 754,00 Vlastní

73 962_A DMT demontáž knihoven, uložení dle pokynu zadavatele sada  1,00000 4 590,00 4 590,00 Vlastní

74 962_B DMT pracovních stolů a židlí, uložení ( likvidace ) dle pokynu zadavatele sada  1,00000 2 754,00 2 754,00 Vlastní

75 962_G DMT stávající dřevěné galerie, kompletně dle výkresu č.v. 05 m2    26,00000 459,00 11 934,00 Vlastní

Stránka 74 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

76 962_O1 DMT podparapetního zvýšeného stupně, kompletně dle poznámky O1 - ekologická likvidace ks    8,00000 1 377,00 11 016,00 Vlastní

D.1.1_01 : 

8 8,00000

77 9629906 Bourání zdiva - dorovnání rozměrů, nezměřitelné tvary m3    2,18900 4 590,00 10 047,51 Vlastní

D.1.1_02 : 

1 1,00000

0,15*0,6*2,1 0,18900

D.1.1_01 : 

1 1,00000

78 965048150RAY Dočištění povrchu nosné kce podlah a střech po odstranění bouraných vrstev m2 926,20000 73,40 67 983,08 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : 

P1a - dřevěná podlaha : 

655,95 655,95000

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0 13,95000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - homogenní PVC : 

1066a, P1028, P1021 : 

252,8 252,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5 3,50000

79 965799301R00 Demontáž podlahových fólií m2 446,60000 18,40 8 217,44 Vlastní

Stránka 75 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

D.1.1_01 : 

P1009 : 

335,6+99,0 434,60000

P1008 : 

12,0 12,00000

80 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 639,27000 91,80 58 684,99 Vlastní

D.1.1_01 : 

21,98+24,9+437,99 484,87000

D.1.1_02 : 

(89,0-3,0)+45,0+4,0+19,4 154,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 142 482,78
81 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 94,34696 1 510,20 142 482,78 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14,15,16,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,
45,46, : 
47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,62,63, : 

Součet: : 94,34696 94,34696

Díl: 711 Izolace proti vodě 6 470,01
82 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 8,33120 776,60 6 470,01 AP-PSV RTS 24/ II

za obkladem - cca 30% plochy : 

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

vč. odstrojení všech koncových prvků ( E., SLP, AV, VZT )

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

16,104/100*30 4,83120

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5 3,50000

Díl: 713 Izolace tepelné 63 798,88
83 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 358,00000 58,00 20 764,00 800-713 RTS 24/ II

výměra - viz položka 416_Ph1a : 

268,5 268,50000

výměra - viz položka 416_Ph1b : 

89,5 89,50000

84 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 13,95000 51,60 719,82 800-713 RTS 24/ II

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0 13,95000

85 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 13,95000 52,80 736,56 800-713 RTS 24/ II

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0 13,95000

86 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 
= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa

m3 1,42290 2 295,00 3 265,56 SPCM RTS 24/ II

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0*0,1*1,02 1,42290

Stránka 77 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

87 63151371.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)

m2 365,16000 99,60 36 369,94 SPCM RTS 24/ II

výměra - viz položka 416_Ph1a : 

268,5*1,02 273,87000

výměra - viz položka 416_Ph1b : 

89,5*1,02 91,29000

88 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 670,00000 2,90 1 943,00 800-713 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 153 175,00
89 Z/02 D + M Ocelová kce pro mobilní příčku dl. 4800mm, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 1,00000 5 967,00 5 967,00 Vlastní

90 Z/04 D + M Kovový krycí rám v místě prostopu instalačních žlabů do nosné stěny 400/200/500, 
kompletně dle výkresu č.v. 14

ks 2,00000 4 590,00 9 180,00 Vlastní

91 Z/05 D + M Venkovní nosná kce pro VZT jednotku 5000/1250, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 1,00000 41 310,00 41 310,00 Vlastní

92 Z/06 D + M Venkovní nosná kce pro chladící jednotku 1500/1000, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 1,00000 16 524,00 16 524,00 Vlastní

93 Z/07 D + M Venkovní nosná kce pro chladící jednotku 1250/1000, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 2,00000 14 688,00 29 376,00 Vlastní

94 Z/08 D + M Podpěry VZT rozvodů 1550/500, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 2,00000 2 754,00 5 508,00 Vlastní

95 Z/09 D + M Podpěry VZT rozvodů 1550/2400, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 3,00000 6 426,00 19 278,00 Vlastní

96 Z/10 D + M Podpěry VZT rozvodů 750/2400, kompletně dle výkresu č.v. 14 ks 6,00000 3 672,00 22 032,00 Vlastní

50 m vodorovně
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

97 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1 600,00000 2,50 4 000,00 800-767 RTS 24/ II

Díl: 767_V Výplně otvorů - dveře a okna 742 945,80
98 D/01A D + M Al vnitřní 2kř prosklené dveře 1500/2400 - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 3,00000 68 592,20 205 776,60 Vlastní

99 D/01B D + M Al vnitřní 2kř prosklené dveře 1975/2050 - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 70 906,00 70 906,00 Vlastní

100 D/01C D + M Al vnitřní 1kř prosklené dveře s bočním světlíkem - otvor 1465/2050, kompletně dle 
výkresu č.v. 13

ks 1,00000 29 376,00 29 376,00 Vlastní

101 D/01D D + M Al vnitřní 1kř prosklené dveře s bočním světlíkem - otvor 1465/2050, kompletně dle 
výkresu č.v. 13

ks 1,00000 29 376,00 29 376,00 Vlastní

102 D/01E D + M Al vnitřní 2kř prosklené dveře 1300/2400 - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 60 588,00 60 588,00 Vlastní

103 D/01F D + M Al vnitřní 2kř prosklené dveře 1300/2400 - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 60 588,00 60 588,00 Vlastní

104 D/02A D + M Vnitřní 1kř dveře 800/1970 vč. zárubně a kování - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu 
č.v. 13

ks 1,00000 41 310,00 41 310,00 Vlastní

105 D/02B D + M Vnitřní 1kř dveře 800/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 24 868,60 24 868,60 Vlastní

106 D/02C D + M Vnitřní 1kř dveře 800/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 24 868,60 24 868,60 Vlastní

107 D/02D D + M Vnitřní 2kř dveře 430+800/2200 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 34 186,30 34 186,30 Vlastní

108 D/03C D + M Vnitřní 1kř dveře 800/1970 vč. zárubně a kování  + samozavírač, kompletně dle výkresu 
č.v. 13

ks 1,00000 13 770,00 13 770,00 Vlastní

50 m vodorovně
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

109 D/05 D + M Vnitřní skládací příčka 4270/2400, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 1,00000 111 996,00 111 996,00 Vlastní

110 O/01 D + M Zasklení otvoru 900/1350, kompletně dle výkresu č.v. 13 ks 2,00000 7 344,00 14 688,00 Vlastní

111 O/02 D + M Fixní zasklení v kovovém rámu nade dveřmi D/1c a D/1D - 6225/400, kompletně dle 
výkresu č.v. 13

ks 1,00000 20 647,70 20 647,70 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 203,18
112 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,50000 51,80 181,30 800-771 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5 3,50000

113 771575118RU1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 3,50000 1 007,10 3 524,85 800-771 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5 3,50000

114 771579791R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 
keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 3,50000 19,30 67,55 800-771 RTS 24/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

P1007 : 

3,5 3,50000

115 59600600 Dlaždice 600/600 - - Dle výběru investora m2 4,02500 459,00 1 847,48 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D.1.1_06 : 

P3b - KD : 

P1007 : 

3,5*1,15 4,02500

116 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 60,00000 9,70 582,00 800-771 RTS 24/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 354 373,88
117 775510010RXC D + M dubové palubky - masiv 90/1000, vč. lišt m2 669,90000 2 001,20 1 340 603,88 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : 

P1a - dřevěná podlaha : 

655,95 655,95000

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0 13,95000

118 998775203R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m % 1,00000 13 770,00 13 770,00 800-775 RTS 24/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 221 629,76
119 776520010RAB Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně 

soklíku, bez vyrovnání podkladu, Lišta soklová
m2 252,80000 876,70 221 629,76 AP-PSV RTS 24/ II

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - homogenní PVC : 

1066a, P1028, P1021 : 

252,8 252,80000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 381 242,46
120 777511112RXX Podlahová stěrka sádrová samonivelační s vláknem tl. 10mm, vč. kontaktního můstku m2 669,90000 555,40 372 062,46 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : 

P1a - dřevěná podlaha : 

655,95 655,95000

P1b - dřevěná podlaha - výměra viz D.1.1.05 : 

4,65*3,0 13,95000

121 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 1,00000 9 180,00 9 180,00 800-773 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 37 575,40
122 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 5,31432 81,30 432,05 800-771 RTS 24/ II

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

16,104*0,33 5,31432

123 781101210RT2 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 16,10400 51,80 834,19 800-771 RTS 24/ II

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
bez vyrovnání podkladu

včetně penetrace a uzavíracího nátěru
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

16,104 16,10400

124 781475111RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 16,10400 1 366,00 21 998,06 800-771 RTS 24/ II

D.1.1_06 : 

P1007 : 

NZ : 

2,4*(1,8+1,93) 8,95200

-0,9*2,0 -1,80000

SZ : 

2,4*(1,8+1,93) 8,95200

125 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 16,10400 77,40 1 246,45 800-771 RTS 24/ II

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

16,104 16,10400

126 59760111.XX Lišta rohová, vnitřní atd.. na obklad m 18,51960 229,50 4 250,25 Vlastní

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

16,104*1,15 18,51960

127 5978135XXR Obkládačka 100/100 - dle výběru investora m2 18,51960 367,20 6 800,40 Vlastní

výměra - viz položka 781475111RU3 : 

16,104*1,15 18,51960

128 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 380,00000 5,30 2 014,00 800-771 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 89 557,62
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

129 713511384RX7 Nátěr protipožární R45 ocelových prvků m2 42,34688 918,00 38 874,44 Vlastní

D.1.1_06 : 

3,0*0,1*0,1*3,14*5 0,47100

2,7*0,075*0,075*3,14*2 0,09538

0,709*17,0 12,05300

1,03*23,0 23,69000

0,575*1,5*7 6,03750

130 783541111 Uzavírací protiprašný nátěr nad podhledy m2    612,10000 55,10 33 726,71 Vlastní

výměra - viz položka 416_Ph1a : 

268,5 268,50000

výměra - viz položka 416_Ph1b : 

89,5 89,50000

D.1.1_09 : 

Ph5 - část plná : 

(44,7-31,0) 13,70000

(84,5-62,0) 22,50000

(15,6-10,0) 5,60000

Ph3 : 

15,8+4,0+19,3 39,10000

D.1.1_09 : 

Ph2 : 

60,8+5,9+3,5 70,20000

D.1.1_09 : 

Ph5 - část perforovaná : 

(31,0) 31,00000

Nátěr je tvořen základním nátěrem a zpěňujícím nátěrem vč. dodávky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

(62,0) 62,00000

(10,0) 10,00000

131 783733T10 Uzavírací a ochranný nátěr betonových kcí m2    307,74000 55,10 16 956,47 Vlastní

výměra - viz položka 916903111R00 : 

307,74 307,74000

Díl: 784 Malby 140 905,18
132 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 2 360,22076 59,70 140 905,18 AP-PSV RTS 24/ II

výměra - viz položka 416_Ph1a : 

268,5 268,50000

výměra - viz položka 416_Ph1b : 

89,5 89,50000

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

D.1.1_09 : 

St1 : 

304,3 304,30000

D.1.1_09 : 

Ph5 - část plná : 

(44,7-31,0) 13,70000

(84,5-62,0) 22,50000

(15,6-10,0) 5,60000

Ph3 : 

15,8+4,0+19,3 39,10000

odskok : 

9,0 9,00000

D.1.1_09 : 

Ph2 : 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

60,8+5,9+3,5 70,20000

D.1.1_09 : 

Ph5 - část perforovaná : 

(31,0) 31,00000

(62,0) 62,00000

(10,0) 10,00000

rozsah bude upřesněn dle rosahu poškození stávající kce : 

S1a : 

D.1.1_05 : 

P1013, P1012 : 

2,5*(6,225+0,275+1,025*3+7,73+0,275+6,225) 59,51250

nz : 

-(2,025*2,1) -4,25250

ostění : 

0,3*(1,1*1+1,6*2*2) 2,25000

0,8*(1,98+2,1*2) 4,94400

P1008 : 

4,05*(1,2+1,42+0,275+1,945+4,43+3,79+7,05+3,74+0,225+2,0+2,475+2,0) 123,72750

nz : 

-1,35*2,15*2 -5,80500

ostění : 

0,4*(1,945+1,65*2+2,0+1,67*2) 4,23400

0,55*(2,4*3*2+1,5*3) 10,39500

D.1.1_06 : 

P1021 : 

2,78*(0,5+1,2+1,85+2,2+2,35) 22,51800

ost : 

0,25*(1,15*2+0,93*2+1,85*2) 1,96500
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

P1028 : 

2,4*(22,9*2+6,25) 124,92000

2,78*(16,949+26,658) 121,22746

nz : 

-(1,35*2,75*10+1,75*2,25+0,25*2,34) -41,64750

ost : 

0,35*(1,4*2+2,75*2*2+1,15*13+1,85*13*2) 26,89750

0,95*(1,975+2,75*2) 7,10125

D.1.1_05 : 

P1066a : 

2,8*(4,975+4,0*2+0,5*2) 39,13000

ost : 

0,35*(1,2*2+1,85*2*2) 3,43000

D.1.1_06 : 

P1068 : 

4,25*(3,75*4+1,95*2+0,5*4*2) 97,32500

(4,25+3,55)/2*1,32*4 20,59200

3,55*(2,15*2+0,78*4*4+0,15*4+0,7*4+0,78*4+1,16+1,415+1,96+1,415) 103,83750

nezměřitelné 5% : 

635,33446/100*5 31,76672

S2d : 

D.1.1_05 : 

P1014b, P1014a : 

5,125*(8,82*2+12,95*2) 223,14250

S2a : 

-2,35*(12,95) -30,43250

ostění : 

0,35*(2,1*4+2,35*4*2) 9,52000
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

nezměřitelné 5% : 

175,7175/100*5 8,78588

S1b : 

D.1.1_05 : 

P1013, P1012 : 

2,9*(0,425+1,462+3,2+1,463+0,42+0,25*2) 21,66300

2,5*(6,225+0,2*2) 16,56250

P1012, P1009 : 

2,055*2,1*2 8,63100

P1009, P1008 : 

1,35*2,15*4 11,61000

P1068 : 

3,25*((1,55+1,16)*2+0,78+0,78) 22,68500

nezměřitelné 5% : 

143,1335/100*5 7,15668

D.1.1_05 : 

P1028 : 

1,35*2,75*2*5 37,12500

0,25*2,34 0,58500

2,78*6,25 17,37500

2,25*(0,15*2+0,25*2) 1,80000

P1021 : 

2,78*4,45 12,37100

P1066a : 

2,8*(4,975-0,5-0,5) 11,13000

nezměřitelné 5% : 

120,4485/100*5 6,02243
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

S2a : 

D.1.1_06 : 

P1021 : 

2,78*2,2 6,11600

D.1.1_05 : 

P1014a : 

2,35*(0,43+12,95+0,9+0,43) 34,56850

P1012 : 

2,5*4,5 11,25000

P1009 : 

4,25*(0,8+0,85+3,825+0,825+3,275+0,85*2+0,825+0,825*2+0,85*2+3,275+0,825*2+2,725+0,85*
2)*2

210,80000

ostění : 

0,35*(2,4+2,675+2,675+2,425+2,4*2*4)*2 20,56250

nezměřitelné 5% : 

234,457/100*5 11,72285

Díl: 799 Ostatní 371 053,76
133 GAL_D.1.1-12 D + M Galerie, kompletně dle výkresu č.v. 12 ks 1,00000 183 600,00 183 600,00 Vlastní

134 OV/01 D + M Dekorativní  vstupní portál, kompletně dle výkresu č.v. 16 ks 1,00000 31 579,20 31 579,20 Vlastní

135 S4 D + M Dýhovaný obklad svislých stěn, kompletně dle PD - skladba S4 m2    42,44950 3 672,00 155 874,56 Vlastní

D.1.1_05 : 

P1009 : 

4,25*(1,825*2+7,73) 48,36500

-(0,8*2,0+2,055*2,1) -5,91550
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

Díl: M21_MV MULTIMEDIÁLNÍ VYBAVENÍ 516 834,00
136 ET/01 D + M elektromagnetická bezpečnostní brána - sestava 2 prvků, kompletně dle výkresu č.v. 15 ks 4,00000 111 078,00 444 312,00 Vlastní

137 ET/02 D + M jednoduché bezdrátové počitadlo průchdů s displejem, kompletně dle výkresu č.v. 15 ks 4,00000 5 049,00 20 196,00 Vlastní

138 ET/03 D + M kombinovaný deaktivátor / reaktivátor pro knižní fond, kompletně dle výkresu č.v. 15 ks 1,00000 52 326,00 52 326,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 996 194,48
139 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 119,40027 477,40 57 001,69 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : 

Součet: : 119,40027 119,40027

140 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 238,80055 303,40 72 452,09 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : 

Součet: : 238,80055 238,80055

141 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 149,20494 25,90 55 664,41 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : 

Součet: : 2149,20494 2 149,20494

142 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 238,80055 439,80 105 024,48 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : 

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 AS ŘEŠENÍ + D.1.2 SKŘ + D.1.3 PBŘ 

Součet: : 238,80055 238,80055

143 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 477,60110 49,00 23 402,45 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : 

Součet: : 477,60110 477,60110

144 979990181R00 Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 2,38801 5 953,30 14 216,54 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : 

Součet: : 2,38801 2,38801

145 979990107R0k0 Poplatek za uložení suti - směsná suť t 236,41254 2 827,40 668 432,82 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : 

Součet: : 236,41254 236,41254

Celkem 9 277 513,41

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.1       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 14 849,38
1 713-01 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková D+M m 48,50000 81,70 3 962,45 Vlastní

2 713-04 Tepelná izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL 
folií, D+M

m 7,50000 100,80 756,00 Vlastní

3 713-06 Tepelná izolace na vodovodním potrubí D40 mm, tl. izolace 35,0 mm D+M m 10,00000 254,50 2 545,00 Vlastní

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24m % 117,75000 2,10 247,28 RTS 24/ II

5 713-02 Tepelná izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL, 
folií-D+M

m 35,00000 168,00 5 880,00 Vlastní

6 713-03 Tepelná izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 9,0 mm návleková D+M m 2,50000 80,90 202,25 Vlastní

7 713-05 Tepelná izolace na vodovodním potrubí D40 mm, tl. izolace 9,0 mm  v podlaze D+M m 12,00000 104,70 1 256,40 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 78 415,88
8 713571115R00 Požárně ochranná manžeta D 110 mm kus 1,00000 1 823,30 1 823,30 RTS 24/ II

9 721-01 Požární zabezpečení prostupu  potrubí menšího profilu D+M kpl 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

10 721-05 Propojení se stávajícím  odpadem D 100 D+M kpl 4,00000 473,30 1 893,20 Vlastní

11 721-06 Propojení se stávajícím  odpadem D 70 D+M kpl 2,00000 385,80 771,60 Vlastní

12 721-07 Propojení se stávajícím  odpadem D 50 D+M kpl 2,00000 349,70 699,40 Vlastní

13 721-09 Zednická výpomoc ( drážky ve zdivu, drážky v podlaze) hod 12,00000 255,00 3 060,00 Vlastní

14 721154209R00 Potrubí svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 m 1,50000 1 268,00 1 902,00 RTS 24/ II

15 721154328R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí 
minerálních, vláken, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 100

m 4,50000 2 037,90 9 170,55 RTS 24/ II

16 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 14,50000 226,00 3 277,00 RTS 24/ II

17 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 3,00000 256,50 769,50 RTS 24/ II

18 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 17,00000 818,00 13 906,00 RTS 24/ II

19 721176114R00 Potrubí HT odpadníí, D 70 x 1,8 mm m 5,50000 610,30 3 356,65 RTS 24/ II

20 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 13,00000 658,10 8 555,30 RTS 24/ II

21 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 6,00000 75,10 450,60 RTS 24/ II

22 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 5,00000 83,20 416,00 RTS 24/ II

23 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 7,00000 123,90 867,30 RTS 24/ II

24 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 1,50000 32,50 48,75 RTS 24/ II

25 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm m 57,00000 28,20 1 607,40 RTS 24/ II

26 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 820,68500 1,80 1 477,23 RTS 24/ II

27 721-02 Vložení odbočky do stávajícího potrubí 125/70-D+M kpl 1,00000 2 347,50 2 347,50 Vlastní

28 721-03 Vložení odboček do stávajícího potrubí 100/100-D+M kpl 4,00000 1 011,50 4 046,00 Vlastní

29 721-04 Vložení odboček do stávajícíh svodů z KT 125/125 D+M kpl 1,00000 2 257,40 2 257,40 Vlastní

30 721-08 Prostupy stropy včetně dodatečného utěsnění ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

31 721-10 Výkop pro napojení nového odpadu m 1,50000 1 700,00 2 550,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

včetně tvarovek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

splaškové

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.1       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

32 721-11 Rezerva pro změny vynucené odlišnou skutečností od předpokládaného stavu. Jedná se o 
rekonstrukci v, hIstorickém objektu

hod 7,00000 478,40 3 348,80 Vlastní

33 721-12 Kamerová prohlídka kpl 1,00000 5 198,20 5 198,20 Vlastní

34 721-13 Přivětrávací ventil DN 100 D+M kpl 1,00000 366,20 366,20 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 135 205,26
35 722-06 Napojení na stávající potrubí kpl 2,00000 814,30 1 628,60 Vlastní

36 722-08 Zabezpečení prostupu požárními ústeky( stropem ) D+M kpl 8,00000 1 700,00 13 600,00 Vlastní

37 722-09 Zednická výpomoc( drážky ve zdivu, zapravení drážek ) hod 10,00000 255,00 2 550,00 Vlastní

38 722-10 Demontáž potrubí určeného ke zrušení případně k výměně vedeného pod stropem, vč zaslepení 
vývodů pro, ručšené zař. předměty

m 55,00000 121,50 6 682,50 Vlastní

39 722173242U00 Potr vod plast vícvrst 20x2,3 mm lis m 83,50000 477,10 39 837,85 RTS 24/ II

40 722173243U00 Potr vod plast vícvrst 26X3,0 mm lis m 10,00000 570,50 5 705,00 RTS 24/ II

41 722173245U00 Potr vod plast vícvrst 40x3,0 mm lis m 22,00000 1 608,50 35 387,00 RTS 24/ II

42 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus 14,00000 392,30 5 492,20 RTS 24/ II

43 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2" pár 2,00000 1 267,80 2 535,60 RTS 24/ II

44 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí plastového a závitového DN 50 mm m 115,50000 47,50 5 486,25 RTS 24/ II

45 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 115,50000 32,20 3 719,10 RTS 24/ II

46 722-01 Uzavírací ventil G 3/4"-D+M ks 2,00000 239,30 478,60 Vlastní

47 722-02 Uzavírací ventil G 1/2"-D+M ks 3,00000 178,40 535,20 Vlastní

48 722-03 Uzavírací ventil G 5/4" s vyp" D+M ks 4,00000 517,00 2 068,00 Vlastní

49 722-04 Orientační štítky soubor 1,00000 304,60 304,60 Vlastní

50 722-05 Rohový ventil ( umyvadla, dřez)-D+M ks 14,00000 181,10 2 535,40 Vlastní

51 722-07 Vložení odboček do stávajícího potrubí-D+M kpl 6,00000 254,50 1 527,00 Vlastní

52 722-11 Rezerva pro změny vynucené odlišnou skutečností od předpokládaného stavu. Jedná se o 
rekonstrukci v, hIstorickém objektu

hod 10,00000 478,40 4 784,00 Vlastní

53 722-12 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 1 161,19500 0,30 348,36 SPCM RTS 24/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 138 571,89

54 725-07 Umyvadlo-D kpl 6,00000 762,90 4 577,40 Vlastní

55 725119213U00 Mtž klozet mís  a výlevek závěsných kus 8,00000 885,70 7 085,60 RTS 24/ II

56 725119402 Montáž předstěnových systémů soubor 8,00000 1 004,60 8 036,80 RTS 24/ II

57 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 3,00000 1 957,20 5 871,60 RTS 24/ II

58 725219201 Montáž umyvadel soubor 6,00000 1 232,20 7 393,20 RTS 24/ II

59 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové- výlevky kus 2,00000 330,40 660,80 RTS 24/ II

60 725869101 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových kus 6,00000 163,70 982,20 RTS 24/ II

61 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 1 840,54000 2,20 4 049,19 RTS 24/ II

62 725-01 Závěsný systém pro výlevku samonosný kus 1,00000 10 764,70 10 764,70 Vlastní

63 725-02 Závěsný systém pro WC  samonosný kus 7,00000 5 700,10 39 900,70 Vlastní

včetně tvarovek, bez tednických výpomocí

včetně tvarovek, bez tednických výpomocí

včetně tvarovek, bez tednických výpomocí

PŘESNÝ POPIS VE STANDARDECH
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.1       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

64 725-03 Baterie pro úklidovou výlevku nástěnná kus 2,00000 693,10 1 386,20 Vlastní

65 725-04 Baterie umyvadlová  stojánková, vč. pancéřovaných hadiček D+M kpl 6,00000 822,70 4 936,20 Vlastní

66 725-05 Úklidová výlevka diturvit závěsná vč. odkl. mřížky -D ks 1,00000 4 073,60 4 073,60 Vlastní

67 725-06 Nástěnná nerezová výlevka s mřížkou kpl 1,00000 4 863,90 4 863,90 Vlastní

68 725-08 Umyvadlová výpust  clic-clack 5/4"-D+M kpl 6,00000 388,80 2 332,80 Vlastní

69 725-09 Sifon umyvadlový  lahvový-D ks 6,00000 66,40 398,40 Vlastní

70 725-10 Klozet závěsný  vč. prkénka-D kpl 7,00000 1 590,20 11 131,40 Vlastní

71 725-11 Pisoár se senzorovým splachováním-D ks 3,00000 6 163,60 18 490,80 Vlastní

72 725-12 Trafo na ovládání pisoárů vč. prodrátování pro ovládání 3 pisoárů -D+M kpl 1,00000 1 636,40 1 636,40 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 360,00
73 PC01 Upevňovací materiál pro vedení potrubí volně vedené m 32,00000 105,00 3 360,00 Vlastní

Celkem 370 402,41
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 2 614,69

1 713-01 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková D+M m 14,00000 81,70 1 143,80 Vlastní

2 713-02 Tepelná izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená 
AL, folií-D+M

m 4,50000 168,00 756,00 Vlastní

3 713-03 Izolace kondenzačního potrubí na střeše D 32 -30 mm D+M m 3,50000 190,70 667,45 Vlastní

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24m % 22,59000 2,10 47,44 RTS 24/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 65 903,85

5 721176114R00 Potrubí HT odpadníí, D 70 x 1,8 mm m 12,00000 610,30 7 323,60 RTS 24/ II

6 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 3,00000 658,10 1 974,30 RTS 24/ II

- D1.4.1.01_Půdorys 1.pp IC

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

viz. výkres:

- D1.4.1.02_Půdorys 1.PP studovny

- D1.4.1.02_Půdorys 1.PP studovny

- D1.4.1.03_Půdorys střechy

- D1.4.1.04_Stoupačky kanalizace

- D1.4.1.05_Izometrie vodovodu

- D1.4.1.06_Specifikace zařiz. Předmětů

viz. výkres:

- D1.4.1.01_Půdorys 1.pp IC

- D1.4.1.03_Půdorys střechy

- D1.4.1.04_Stoupačky kanalizace

- D1.4.1.05_Izometrie vodovodu

- D1.4.1.06_Specifikace zařiz. Předmětů
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

7 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm-kondenzát m 79,00000 232,60 18 375,40 RTS 24/ II

8 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 3,50000 226,00 791,00 RTS 24/ II

9 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 1,50000 818,00 1 227,00 RTS 24/ II

10 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 1,00000 75,10 75,10 RTS 24/ II

11 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 1,00000 123,90 123,90 RTS 24/ II

12 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 1,50000 32,50 48,75 RTS 24/ II

13 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm m 99,00000 28,20 2 791,80 RTS 24/ II

14 721154209R00 Potrubí svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 m 1,50000 1 268,00 1 902,00 RTS 24/ II

15 721-01 Vložení odbočky do stávajícího potrubí 70/40 ks 1,00000 484,70 484,70 Vlastní

16 721-02 Vložení odbočky do stávajícího potrubí 70/70-D+M kpl 2,00000 475,20 950,40 Vlastní

17 721-03 Vložení odboček do stávajícíh svodů z KT 125/125 D+M kpl 1,00000 2 257,40 2 257,40 Vlastní

18 721-04 Prostupy stropy včetně dodatečného utěsnění ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

19 721-05 Zednická výpomoc ( drážky ve zdivu, drážky v podlaze) hod 4,00000 255,00 1 020,00 Vlastní

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

20 721-06 Výkop pro napojení nového odpadu m 1,50000 1 700,00 2 550,00 Vlastní

21 721-07 Podomítkový kondenzační sifon-odvod kond stoupačky VZT HL 138 D+M kpl 5,00000 852,70 4 263,50 Vlastní

22 721-08 Kondenzační sifon-pod stropem HL 136N  D+M kpl 2,00000 883,60 1 767,20 Vlastní

23 721-09 Rezerva pro změny vynucené odlišnou skutečností od předpokládaného stavu. Jedná se o 
rekonstrukci v, hIstorickém objektu

hod 7,00000 478,40 3 348,80 Vlastní

24 721-10 Kamerová prohlídka kpl 1,00000 8 663,70 8 663,70 Vlastní

25 721-11 Jádrový prostup žebrem kpl 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

26 721-12 Přivětrávací ventil DN 100 D+M kpl 1,00000 366,20 366,20 Vlastní

27 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 642,42800 2,10 1 349,10 RTS 24/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 20 432,02

28 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus 2,00000 392,30 784,60 RTS 24/ II

- D1.4.1.06_Specifikace zařiz. Předmětů

viz. výkres:

- D1.4.1.01_Půdorys 1.pp IC

- D1.4.1.02_Půdorys 1.PP studovny

- D1.4.1.03_Půdorys střechy

- D1.4.1.04_Stoupačky kanalizace

- D1.4.1.05_Izometrie vodovodu

Stránka 97 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

29 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí plastového a závitového DN 50 mm m 18,50000 47,50 878,75 RTS 24/ II

30 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 18,50000 32,20 595,70 RTS 24/ II

31 722173242U00 Potr vod plast vícvrst 20x2,3 mm lis m 18,50000 477,10 8 826,35 RTS 24/ II

32 722-01 Uzavírací ventil G 1/2"-D+M ks 1,00000 178,40 178,40 Vlastní

33 722-02 Orientační štítky ks 1,00000 199,90 199,90 Vlastní

34 722-03 Rohový ventil ( umyvadla, dřez)-D+M ks 2,00000 181,10 362,20 Vlastní

35 722-04 Vložení odboček do stávajícího potrubí-D+M kpl 1,00000 254,50 254,50 Vlastní

36 722-05 Zednická výpomoc( drážky ve zdivu, zapravení drážek ) hod 4,00000 255,00 1 020,00 Vlastní

37 722-06 Demontáž potrubí určeného ke zrušení případně k výměně vedeného pod stropem, vč zaslepení 
vývodů pro, ručšené zař. předměty

m 55,00000 97,60 5 368,00 Vlastní

38 722-07 Rezerva pro změny vynucené odlišnou skutečností od předpokládaného stavu. Jedná se o 
rekonstrukci v, hIstorickém objektu

hod 4,00000 478,40 1 913,60 Vlastní

39 722-08 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 250,07500 0,20 50,02 SPCM RTS 24/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 26 006,80

včetně tvarovek, bez tednických výpomocí

PŘESNÝ POPIS VE STANDARDECH

viz. výkres:
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

40 725119213U00 Mtž klozet mís  a výlevek závěsných kus 1,00000 790,10 790,10 RTS 24/ II

41 725119402 Montáž předstěnových systémů soubor 1,00000 1 004,60 1 004,60 RTS 24/ II

42 725219201 Montáž umyvadel soubor 1,00000 1 232,20 1 232,20 RTS 24/ II

43 725869101 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových kus 1,00000 154,80 154,80 RTS 24/ II

44 725-01 Závěsný systém pro WC imobilní  samonosný kus 1,00000 11 809,00 11 809,00 Vlastní

45 725-02 Baterie umyvadlová pro imobilní D+M kpl 1,00000 910,90 910,90 Vlastní

46 725-03 Umyvadlo imobilní-D kpl 1,00000 2 305,00 2 305,00 Vlastní

47 725-04 Umyvadlová výpust  clic-clack 5/4"-D+M kpl 1,00000 388,80 388,80 Vlastní

48 725-05 Sifon podomítkový pro imobilní umyvadlo s chromovou připojovací trubicí-D kpl 1,00000 1 492,50 1 492,50 Vlastní

49 725-06 Klozet závěsný pro imobilní  vč. prkénka-D kpl 1,00000 4 709,80 4 709,80 Vlastní

50 725-07 Nálevka s kuličkou.napojení odtoku UT kol 1,00000 369,10 369,10 Vlastní

- D1.4.1.01_Půdorys 1.pp IC

- D1.4.1.02_Půdorys 1.PP studovny

- D1.4.1.03_Půdorys střechy

- D1.4.1.04_Stoupačky kanalizace

- D1.4.1.05_Izometrie vodovodu

- D1.4.1.06_Specifikace zařiz. Předmětů
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

51 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 280,00000 3,00 840,00 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 135,00
52 PC01 Upevňovací materiál pro vedení potrubí volně vedené m 87,00000 105,00 9 135,00 Vlastní

Celkem 124 092,36
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VZT_1N Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání studovny a noční čítárny - 1.PP 77 226,30
1 1.103 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M ks 1,00000 6 915,60 6 915,60 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

2 1.201 Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR hod 20,00000 340,00 6 800,00 Vlastní

3 1.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 114,80 1 148,00 Vlastní

4 1.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,00000 340,00 5 100,00 Vlastní

5 1.08 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M ks 1,00000 601,00 601,00 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

6 1.09 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M ks 2,00000 492,20 984,40 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

7 1.10 Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M ks 7,00000 374,00 2 618,00 Vlastní

7 : 

Součet : 

7 7,00000

8 1.13 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks 1,00000 720,80 720,80 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

9 1.14 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 2,00000 691,10 1 382,20 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

10 1.15 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M ks 7,00000 660,50 4 623,50 Vlastní

7 : 

Součet : 

7 7,00000

11 1.16 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M bm 3,00000 312,00 936,00 Vlastní

3 : 

Součet : 

3 3,00000

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VZT_1 Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání studovny a noční čítárny - 1.PP 505 964,50
1 1.05 Výustka obdelníková přívodní 2-řadá do kruhového optrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 125, 

D+M
ks 2,00000 1 156,00 2 312,00 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

2 1.06 Výustka obdelníková přívodní 2-řadá do kruhového optrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 75, 
D+M

ks 1,00000 1 062,50 1 062,50 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

3 1.07 Výustka obdelníková přívodní 2-řadá do čtyřhranného potrubí, komfortní, regulace R1 - 325 x 
125, D+M

ks 5,00000 816,00 4 080,00 Vlastní

5 : 

Součet : 

5 5,00000

4 1.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M ks 1,00000 7 627,10 7 627,10 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

5 1.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M ks 1,00000 8 298,60 8 298,60 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

6 1.102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M ks 1,00000 8 019,80 8 019,80 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

7 1.104 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M ks 1,00000 6 915,60 6 915,60 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

8 1.201 Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR hod 20,00000 340,00 6 800,00 Vlastní

9 1.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 680,00 6 800,00 Vlastní

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

10 1.204 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 340,00 3 400,00 Vlastní

11 1.205 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 340,00 680,00 Vlastní

12 1.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,00000 340,00 5 100,00 Vlastní

13 1.23 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M m2 31,00000 1 329,40 41 211,40 Vlastní

31 : 

Součet : 

31 31,00000

14 1.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 152 958,40 152 958,40 Vlastní

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Vnitřní standardní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 450 Pa při průtoku 1 860 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 475 Pa při průtoku 2 380 m3/h.

Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 75% (F7).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80% (M5).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1,

tepelná izolace pláště A1, tloušťka panelu pláště min. 80mm, teplná izolace panelů pláště min. 50mm

Vývody z horní strany jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A,
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

1 : 

Součet : 

1 1,00000

15 1.02 Protidešťová sací žaluzie se širokými lamelami 900x250, atyp. rozměr, pozink., vč. síta a rámu -, 
nutné vyvzorkování, D+M

ks 1,00000 2 041,70 2 041,70 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

16 1.03 Výfukový kus 500x400 se sítí, D+M ks 1,00000 1 819,00 1 819,00 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou ÚT.

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníku a vývodu kondenzátu dle výkresové dokumentace.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport celku pomocí ruční machanizace. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci.

VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou.

Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace.

Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR.

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

17 1.04 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M ks 14,00000 2 158,20 30 214,80 Vlastní

14 : 

Součet : 

14 14,00000

18 1.08 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M ks 10,00000 601,00 6 010,00 Vlastní

10 : 

Součet : 

10 10,00000

19 1.11 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 75, 
D+M

ks 1,00000 652,00 652,00 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

20 1.12 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, 
D+M

ks 1,00000 464,10 464,10 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

21 1.13 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks 12,00000 884,90 10 618,80 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

12 : 

Součet : 

12 12,00000

22 1.16 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M bm 33,00000 312,00 10 296,00 Vlastní

33 : 

Součet : 

33 33,00000

23 1.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 105,00000 685,10 71 935,50 Vlastní

105 : 

Součet : 

105 105,00000

24 1.20 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 20,00000 610,30 12 206,00 Vlastní

20 : 

Součet : 

20 20,00000

25 1.200 Montážní materiál k z.č. 1 kg 60,00000 170,00 10 200,00 Vlastní

26 1.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) % 3,60000 4 420,00 15 912,00 Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

27 1.206 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 13 600,00 13 600,00 Vlastní

28 1.208 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 5 950,00 5 950,00 Vlastní

29 1.209 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

30 1.21 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink 
plechem, , D+M

m2 10,00000 1 445,00 14 450,00 Vlastní

10 : 

Součet : 

10 10,00000

31 1.22 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 42,00000 430,10 18 064,20 Vlastní

42 : 

Součet : 

42 42,00000

32 1.24 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 65,00000 391,00 25 415,00 Vlastní

65 : 

Součet : 

65 65,00000

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Díl: VZT_2 Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání informačního centra v 1.PP 1 265 081,20
33 2.03 Krycí mřížka (síto) na potrubí proti vlétnutí ptactva a hmyzu, velikost ok 13x13 mm, rozměr 

potruní, 800x500, pozink., D+M
ks 1,00000 723,40 723,40 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

34 2.11 Výustka obdelníková přívodní 2-řadá do čtyřhranného potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 
125, D+M

ks 4,00000 1 156,00 4 624,00 Vlastní

4 : 

Součet : 

4 4,00000

35 2.14 Výustka obdelníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 
125, D+M

ks 4,00000 767,60 3 070,40 Vlastní

4 : 

Součet : 

4 4,00000

36 2.201 Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR hod 20,00000 340,00 6 800,00 Vlastní

37 2.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 1 700,00 17 000,00 Vlastní

38 2.204 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 340,00 3 400,00 Vlastní

39 2.205 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 340,00 680,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

40 2.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,00000 340,00 5 100,00 Vlastní

41 2.24 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M m2 73,00000 1 329,40 97 046,20 Vlastní

73 : 

Součet : 

73 73,00000

42 2.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 195 864,70 195 864,70 Vlastní

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly,

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A,

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 475 Pa při průtoku 4 490 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 475 Pa při průtoku 4 490 m3/h.

Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM2,5 65% (F7).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Jednotka do venkovního prostředí, včetně stříšky a  základového rámu,

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1,

tepelná izolace pláště A1, tloušťka panelu pláště min. 80mm, teplná izolace panelů pláště min. 50mm

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou ÚT, včetně volné komory pro umsítění směšovacího uzlu

včetně elektrického konvektoru napojeného na záložní zdroj proti zamrzání ve volné komoře se směšovacím uzlem. Záložní zdroj neřeší VZT.

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

1 : 

Součet : 

1 1,00000

43 2.02 Protidešťová sací žaluzie se širokými lamelami 630x800, atyp. rozměr, pozink., vč. síta a rámu -, 
nutné vyvzorkování, D+M

ks 1,00000 2 924,90 2 924,90 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

44 2.04 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M ks 19,00000 2 158,20 41 005,80 Vlastní

19 : 

Součet : 

19 19,00000

45 2.05 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M ks 3,00000 2 246,60 6 739,80 Vlastní

3 : 

VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba.

Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace.

Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci.

přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Součet : 

3 3,00000

46 2.06 Rohový kulisový tlumič hluku pro vertikální instalaci, 500 x 800, poloměr kolene 150 mm, tl. 
kulisy, 100 mm, šířka mezi kulisami 75 mm

ks 1,00000 11 311,00 11 311,00 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

47 2.08 Ohebný tlumič hluku kruhový, hliníkový, vnější rozměr D=365 mm, délka 1000 mm, připojovací 
rozměr, d=250 mm, D+M

ks 16,00000 2 386,80 38 188,80 Vlastní

16 : 

Součet : 

16 16,00000

48 2.09 Vířivá vyústka kruhová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M ks 8,00000 12 807,80 102 462,40 Vlastní

8 : 

Součet : 

8 8,00000

49 2.10 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M ks 2,00000 1 419,50 2 839,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250

vč. RAL dle arch.-stav. řešení v černé barvě - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

2 : 

Součet : 

2 2,00000

50 2.12 Vířivá vyústka kruhová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M ks 8,00000 3 324,40 26 595,20 Vlastní

8 : 

Součet : 

8 8,00000

51 2.13 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M ks 2,00000 1 452,70 2 905,40 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

52 2.15 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 16,00000 737,00 11 792,00 Vlastní

16 : 

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250

vč. RAL dle arch.-stav. řešení v černé barvě - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160

vč. RAL dle arch.-stav. řešení v černé barvě - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Součet : 

16 16,00000

53 2.16 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks 8,00000 688,50 5 508,00 Vlastní

8 : 

Součet : 

8 8,00000

54 2.18 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M bm 24,00000 312,00 7 488,00 Vlastní

24 : 

Součet : 

24 24,00000

55 2.20 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 201,00000 685,10 137 705,10 Vlastní

201 : 

Součet : 

201 201,00000

56 2.200 Montážní materiál k z.č. 2 kg 130,00000 170,00 22 100,00 Vlastní

57 2.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) % 3,60000 12 325,00 44 370,00 Vlastní

58 2.206 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 13 600,00 13 600,00 Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

59 2.208 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 5 950,00 5 950,00 Vlastní

60 2.209 Plošina pro přístup k rozvodům VZT ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

61 2.21 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 49,00000 610,30 29 904,70 Vlastní

49 : 

Součet : 

49 49,00000

62 2.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

63 2.22 Oválné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 121,00000 1 080,40 130 728,40 Vlastní

121 : 

Součet : 

121 121,00000

64 2.23 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink 
plechem, , D+M

m2 180,00000 1 445,00 260 100,00 Vlastní

180 : 

Součet : 

180 180,00000

65 2.25 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 44,00000 391,00 17 204,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

44 : 

Součet : 

44 44,00000

Díl: VZT_3 Zařízení č. 3 - Přímé chlazení studovny a noční čítárny v 1.PP 467 450,00
66 3.02 Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 

kW, m=9,5, kg, chladivo R410A, D+M
ks 3,00000 14 556,30 43 668,90 Vlastní

3 : 

Součet : 

3 3,00000

67 3.03 Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=4,5 kW, Qt=5,0 
kW, m=12, kg, chladivo R410A, D+M

ks 2,00000 17 759,10 35 518,20 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

68 3.08 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M bm 141,00000 42,50 5 992,50 Vlastní

141 : 

Součet : 

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Lpa(1 m)= 34,0/26,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart, včetně dotykového kabelového ovladače

včetně čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Lpa(1 m)= 37,0/29,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart, včetně dotykového kabelového ovladače

včetně čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

141 141,00000

69 3.09 Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M kg 2,00000 1 177,30 2 354,60 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

70 3.11 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, 
tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M

bm 21,00000 586,50 12 316,50 Vlastní

21 : 

Součet : 

21 21,00000

71 3.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 5,00000 1 700,00 8 500,00 Vlastní

72 3.203 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 340,00 3 400,00 Vlastní

73 3.204 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 340,00 680,00 Vlastní

74 3.205 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 8,00000 340,00 2 720,00 Vlastní

75 3.208 Vakuování systému hod 12,00000 340,00 4 080,00 Vlastní

76 3.209 Požární hlídky hod 24,00000 255,00 6 120,00 Vlastní

77 3.210 Napuštění potrubí inertním plynem hod 12,00000 340,00 4 080,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

78 3.01 Venkovní kond.jednotka VRF D+M, Qch=15,5 kW, Qt=18,0kW, Lp(1m)=53,0 dB(A), m=98kg ks 1,00000 90 746,90 90 746,90 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

79 3.04 BacNet brána až pro 256 vnitřních jednotek ks 1,00000 112 693,90 112 693,90 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

80 3.05 Cu rozbočka 15,0-40,0 kW, D+M ks 1,00000 2 058,70 2 058,70 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

81 3.06 Cu rozbočka 0-15,0 kW, D+M ks 3,00000 1 636,30 4 908,90 Vlastní

3 : 

Součet : 

3 3,00000

Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním

Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby

včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 3.04) ve strojovně VZT

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

předplněno chladivem R410a  3,3 kg; SEER = 7,75/7,2, SCOP = 4,9/4,9 (kazetové/kanálové j.)

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

82 3.07.1 Předizolované chladivové Cu potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M -Cu 
potrubí, 6/12

bm 20,00000 607,80 12 156,00 Vlastní

83 3.07.2 Předizolované chladivové Cu potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M - Cu 
potrubí, 10/16

bm 31,00000 640,90 19 867,90 Vlastní

84 3.07.3 Předizolované chladivové Cu potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M - Cu 
potrubí, 10/19

bm 90,00000 718,30 64 647,00 Vlastní

85 3.10 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 3,00000 680,00 2 040,00 Vlastní

3 : 

Součet : 

3 3,00000

86 3.200 Montážní materiál k z.č. 3 kg 60,00000 170,00 10 200,00 Vlastní

87 3.201 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) % 1,50000 10 200,00 15 300,00 Vlastní

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

88 3.206 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 2 550,00 2 550,00 Vlastní

89 3.207 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

Díl: VZT_4 Zařízení č. 4 - Přímé chlazení informačního centra v 1.PP 786 696,00
90 4.02 Vnitřní kazetová jednotka 1-cestná systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=1,7 

kW, Qt=1,9, kW, m=8 kg, chladivo R410A, D+M
ks 2,00000 24 065,20 48 130,40 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

91 4.03 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=4,5 kW, Qt=5,0 
kW, m=12, kg, chladivo R410A, D+M

ks 4,00000 24 712,10 98 848,40 Vlastní

4 : 

Součet : 

4 4,00000

92 4.04 Vnitřní kazetová jednotka kruhová 360° s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=4,5 kW, Qt=5,0 
kW, m=21, kg, chladivo R410A, D+M

ks 5,00000 35 193,40 175 967,00 Vlastní

5 : 

Lpa(1 m)= 28,0/24,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart, včetně dotykového kabelového ovladače

Lp(1m)=33/29 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart, včetně dotykového kabelového ovladače

včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

Lpa(1 m)= 36,0/32,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart, včetně dotykového kabelového ovladače

včetně čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního panelu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Součet : 

5 5,00000

93 4.09 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M bm 124,00000 42,50 5 270,00 Vlastní

124 : 

Součet : 

124 124,00000

94 4.10 Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M kg 4,00000 1 177,30 4 709,20 Vlastní

4 : 

Součet : 

4 4,00000

95 4.12 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, 
tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M

bm 28,00000 586,50 16 422,00 Vlastní

28 : 

Součet : 

28 28,00000

96 4.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 5,00000 1 105,00 5 525,00 Vlastní

97 4.203 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 340,00 3 400,00 Vlastní

98 4.204 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 340,00 680,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

99 4.205 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 8,00000 340,00 2 720,00 Vlastní

100 4.208 Vakuování systému hod 36,00000 340,00 12 240,00 Vlastní

101 4.209 Požární hlídky hod 36,00000 255,00 9 180,00 Vlastní

102 4.211 Napuštění potrubí inertním plynem hod 36,00000 340,00 12 240,00 Vlastní

103 4.01 Venkovní kond.jednotka VRF D+M, Qch=45 kW, Qt=45 kW, Lp(1m)=62,0 dB(A), m=242kg ks 1,00000 241 696,70 241 696,70 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

104 4.05 Cu rozbočka 40,0-45,0 kW, D+M ks 2,00000 3 272,50 6 545,00 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

105 4.06 Cu rozbočka 15,0-40,0 kW, D+M ks 3,00000 2 058,70 6 176,10 Vlastní

3 : 

Součet : 

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

předplněno chladivem R410a  8,0 kg; SEER = 6,84/6,5, SCOP = 4,22/4,3 (kazetové/kanálové j.)

Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním

Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby

včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 3.04) ve strojovně VZT

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

3 3,00000

106 4.07 Cu rozbočka 0-15,0 kW, D+M ks 5,00000 1 636,30 8 181,50 Vlastní

5 : 

Součet : 

5 5,00000

107 4.08.1 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M - Cu potrubí 
6/12

bm 53,00000 607,80 32 213,40 Vlastní

108 4.08.2 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M - Cu potrubí 
10/16

bm 18,00000 640,90 11 536,20 Vlastní

109 4.08.3 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M - Cu potrubí 
10/19

bm 47,00000 718,30 33 760,10 Vlastní

110 4.08.4 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M - Cu potrubí 
12/28

bm 6,00000 765,00 4 590,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

111 4.11 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 3,00000 680,00 2 040,00 Vlastní

3 : 

Součet : 

3 3,00000

112 4.200 Montážní materiál k z.č. 4 kg 60,00000 170,00 10 200,00 Vlastní

113 4.201 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) % 1,50000 17 850,00 26 775,00 Vlastní

114 4.206 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 2 550,00 2 550,00 Vlastní

115 4.207 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

116 4.210 Plošina pro přístup k rozvodům VZT ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

Díl: VZT_5 Zařízení č. 5 - Celoroční chlazení vybraných místností v 1.PP 131 781,20
117 5.02a Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,6 kW, Qt=3,4 kW, m=9,1 kg, chladivo R32, 

D+M
ks 1,00000 7 287,90 7 287,90 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

Lpa(1 m)= 36,0/21,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

včetně čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Stránka 124 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

118 5.02b Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,6 kW, Qt=3,4 kW, m=9,1 kg, chladivo R32, 
D+M

ks 1,00000 7 287,90 7 287,90 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

119 5.04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M bm 44,00000 42,50 1 870,00 Vlastní

44 : 

Součet : 

44 44,00000

120 5.05 Doplnění chladiva do systému R32, D+M kg 2,00000 909,50 1 819,00 Vlastní

2 : 

Součet : 

2 2,00000

121 5.07 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, 
tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M

bm 18,00000 586,50 10 557,00 Vlastní

18 : 

Součet : 

18 18,00000

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Lpa(1 m)= 36,0/21,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

122 5.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 5,00000 212,50 1 062,50 Vlastní

123 5.203 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 340,00 3 400,00 Vlastní

124 5.204 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 340,00 680,00 Vlastní

125 5.205 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 340,00 3 400,00 Vlastní

126 5.207 Vakuování systému hod 10,00000 340,00 3 400,00 Vlastní

127 5.208 Požární hlídky hod 24,00000 255,00 6 120,00 Vlastní

128 5.209 Napuštění potrubí inertním plynem hod 10,00000 340,00 3 400,00 Vlastní

129 5.01a Venkovní kond.jednotka SPLIT D+M, Qch=2,6 kW, Qt=3,4kkW, chladivo R32 ks 1,00000 19 025,60 19 025,60 Vlastní

1 : 

Součet : 

1 1,00000

130 5.01b Venkovní kond.jednotka SPLIT D+M, Qch=2,6 kW, Qt=3,4kkW, chladivo R32 ks 1,00000 19 025,60 19 025,60 Vlastní

Lpa(1m)=47,0/46,0 dB(A), SEER=7,0, SCOP=4,1, m=32,5kg

včetně prokabelování s Bacnet bránou - pozice 3.04

včetně sady pro celoroční chlazení a krytu proti větru dle požadavků výrobce - garance celoročního chlazení až do -15°C exteriéru

včetně transportu jeřábem na střechu, pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby) a tlumících podložek z rýhované 
gumy
Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Lpa(1m)=47,0/46,0 dB(A), SEER=7,0, SCOP=4,1, m=32,5kg
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

1 : 

Součet : 

1 1,00000

131 5.03 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M - Cu potrubí 
6/12

bm 44,00000 607,80 26 743,20 Vlastní

44 : 

Součet : 

44 44,00000

132 5.06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 3,00000 680,00 2 040,00 Vlastní

3 : 

Součet : 

3 3,00000

133 5.200 Montážní materiál k z.č. 5 kg 40,00000 170,00 6 800,00 Vlastní

134 5.201 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) % 1,50000 2 975,00 4 462,50 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

včetně prokabelování s Bacnet bránou - pozice 3.04

včetně sady pro celoroční chlazení a krytu proti větru dle požadavků výrobce - garance celoročního chlazení až do -15°C exteriéru

včetně transportu jeřábem na střechu, pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby) a tlumících podložek z rýhované 
gumy

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

135 5.206 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 2 550,00 2 550,00 Vlastní

136 5.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

Díl: VZT_6 Zařízení č. 6 - Demontáže a úpravy stávající VZT v 1.PP a 2.NP 264 223,90
137 6.01 Demontáž ventilátoru pro odvod vzduchu ze studovny včetně ekologické likvidace hod 15,00000 297,50 4 462,50 Vlastní

15 : 

Součet : 

15 15,00000

138 6.02 Demontáž parapetních jednotek pro přívod a ohřev vzduchu ve studovně a IC včetně ekologické, 
likvidace

hod 70,00000 297,50 20 825,00 Vlastní

70 : 

Součet : 

70 70,00000

139 6.03 Demontáž ventilátoru pro odvod vzduchu z IC - střecha spojovacího krčku; včetně ekologické 
likvidace

hod 30,00000 297,50 8 925,00 Vlastní

30 : 

Součet : 

30 30,00000

140 6.04 Demontáž venkovní kondenzační jednotky přímého chlazení IC; včetně ekologické likvidace hod 30,00000 297,50 8 925,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Součástí demontáží systémů přímého chlazení bude i odsátí chladiva a jeho ekologická likvidace, včetně rozvodů Cu potrubí a kabeláže

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

30 : 

Součet : 

30 30,00000

141 6.05 Demontáž vnitřních jednotek přímého chlazení IC; včetně ekologické likvidace hod 40,00000 297,50 11 900,00 Vlastní

40 : 

Součet : 

40 40,00000

142 6.06 Demontáž rozvodů VZT včetně koncových elementů, izolace, závěsných systémů, podpěr a 
dalších prvků v, potřebném rozsahu

hod 45,00000 297,50 13 387,50 Vlastní

45 : 

Součet : 

45 45,00000

143 6.07 Demontáž veškerých rozvodů VZT včetně koncových elementů, izolace, závěsných systémů, 
podpěr a, dalších prvků

hod 255,00000 297,50 75 862,50 Vlastní

255 : 

Součet : 

255 255,00000

v prostoru studovny a hygienického zázemí P1028, P1019, P1020 A P1021

opětovná montáž využitelných částí rozvodů VZT

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A

v prostoru informačního centra čítárny a rozvody na střeše - P1008, P1014

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Součástí demontáží systémů přímého chlazení bude i odsání chladiva a jeho ekologická likvidace, včetně rozvodů Cu potrubí a kabeláže

Viz výkres číslo: D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

144 6.08 Přesun venkovních kondenzačních jednotek pro VZT 7 objektu D a stávajících venkovních 
jednotek

hod 70,00000 297,50 20 825,00 Vlastní

70 : 

Součet : 

70 70,00000

145 6.09 Prohlídka na stavbě, stanovení rozsahu prací, stanovení možností odpojení jednotlivých 
zařízení,, koordinace s investorem

hod 20,00000 297,50 5 950,00 Vlastní

20 : 

Součet : 

20 20,00000

146 6.11 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M bm 31,00000 42,50 1 317,50 Vlastní

31 : 

Součet : 

31 31,00000

147 6.12 Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M kg 6,00000 1 177,30 7 063,80 Vlastní

6 : 

Součet : 

6 6,00000

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

včetně odsátí chladiva, opětovného naplnění systému po provedení prací, nosného rámu, pružného uložení a zprovoznění

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

a navazujícími profesemi.

Viz výkres číslo: D.1.4.2-01 Půdorys 1.PP - A, D.1.4.2-02 Půdorys 1.PP - IC, D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

148 6.13 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, 
tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M

bm 21,00000 586,50 12 316,50 Vlastní

21 : 

Součet : 

21 21,00000

149 6.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 357,00 3 570,00 Vlastní

150 6.203 Vakuování systému hod 36,00000 340,00 12 240,00 Vlastní

151 6.205 Požární hlídky hod 48,00000 255,00 12 240,00 Vlastní

152 6.206 Napuštění potrubí inertním plynem hod 36,00000 340,00 12 240,00 Vlastní

153 6.10 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M - Cu potrubí 
10/20

bm 22,00000 718,30 15 802,60 Vlastní

22 : 

Součet : 

22 22,00000

154 6.200 Montážní materiál k z.č. 6 kg 20,00000 170,00 3 400,00 Vlastní

155 6.201 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) % 3,60000 2 422,50 8 721,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.2-03 Půdorys 2.NP - IC

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.2        

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

156 6.204 Plošina pro přístup k rozvodům VZT ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

Celkem 3 421 196,80
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.3         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 071,00
1 974031132 Vybourání otv. zdmi i stropy do tl .45cm ks 0,84000 425,00 357,00 Vlastní

2 979 08-1111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,03360 4 250,00 142,80 Vlastní

3 979013312 Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m t 0,03360 4 250,00 142,80 Vlastní

4 979013319 Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky t 0,03360 4 250,00 142,80 Vlastní

5 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (vzdálenost do 20km) t 0,16800 850,00 142,80 Vlastní

6 979 08-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,03360 4 250,00 142,80 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 9 142,99
7 R001 Izolace potrubí návleková z kamenné vlny kašírované zesílenou hliníkovou fólií se samolepícím 

přesahem-tl. izolace 40mm pro potrubí DN25
m 22,40000 127,10 2 847,04 Vlastní

8 R005 Dodávka a montáž izolace armatur, izolace IKA 150 pouzdra všech armatur na novém potrubí a 
obou SMU (24ks, výkres 03)

kpl 0,14000 19 719,00 2 760,66 Vlastní

9 R006 Montáž izolace m 22,40000 87,60 1 962,24 Vlastní

10 28377135 Páska 48mmx50m hliníková samolepící, tl. 0,06mm, do 100°C kus 0,50000 290,10 145,05 Vlastní

11 R004 Dodávka a provedení protipožárních prostupů dle požadavků PBŘ, provedení nových 
protipožárních prostupů na teplovodním potrubí, provedení protipožárním tmelem třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2, dodávka a provedení včetně štítků (výkres 03)

soubor 0,56000 2 550,00 1 428,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 298,33
12 721176102 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm  ochranná trubka m 1,33300 223,80 298,33 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 9 088,59
13 722212440 Orientační štítek ks 3,00000 57,70 173,10 Vlastní

14 732199100 Montáž orientačního štítku soubor 3,00000 118,60 355,80 Vlastní

15 998732101 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,01400 2 006,20 28,09 Vlastní

16 R007 Směšovací uzel s pevným zkratem (pro SMU č.1 a č.2)-tlakově nezávislý 2-cestný regulační a 
vyvažovací ventil DN 20, čerpadlo (ozn. Č1 a Č2), KK, F, statický VV,  -prohlášení o shodě bude 
dodáno se směšovacím uzlem-dodávka a odborná montáž

soubor 0,28000 24 341,90 6 815,73 Vlastní

17 R008 Elektromechanický pohon pro  2 cestný regul a VV ventil (pro SMU č.1 a č.2), 24 V, 0-10 V, bez 
havar  funkce (havarijní funkce bude upřesněna profesí MaR!)

ks 0,28000 6 128,10 1 715,87 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 24 303,11
18 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých prům. 38 do 60,3 m 11,20000 79,40 889,28 Vlastní

19 733121114 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním do 115°C, průměr 31,8/2,6 
(započteny jsou náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže)

m 28,00000 392,40 10 987,20 Vlastní

20 733190217 Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých prům. do 51/2,6 m 28,00000 10,50 294,00 Vlastní

21 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí přes 12 do 24 m t 0,23333 1 629,80 380,28 Vlastní

22 R010 Tlaková zkouška potrubí soubor 0,23333 1 772,70 413,62 Vlastní

23 R011 Topná zkouška včetně doregulace celého systému, spuštění a uvedení do provozu, zaškolení 
obsluhy, apod.

hod 5,00000 473,60 2 368,00 Vlastní

24 R013 Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek, rozřezání konzol, podpěr a výložníků 
(kompletní vyčištění technologického kanálu vedeného pod knihovnou)

soubor 0,04480 11 366,30 509,21 Vlastní

25 R014 Odvoz demontovaného materiálu na skládku do 20 km, včetně veškerých vícenákladů (kompletní 
vyčištění technologického kanálu vedeného pod knihovnou)

soubor 0,04480 170 000,00 7 616,00 Vlastní

26 R016 Dodávka a montáž podpěrných konstrukcí pro upevnění volně vedeného ocelového potrubí 
vedeného v technologickém kanálu, podél zdí a pod stropem (úchyty, konzoly, pružné objímky s 
pryžovou gumou, včetně spojovacího materálu) 

soubor 0,04480 4 608,00 206,44 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VYTÁPĚNÍ 

dodávka a provedení včetně štítků (výkres 03)

dodáno se směšovacím uzlem-dodávka a odborná montáž

včetně spojovacího materálu)

Stránka 133 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.3         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VYTÁPĚNÍ 

27 R015 Dodávka a provedení nátěrů 1 x základní, 2 x email, včetně materiálu (veškeré připojovací 
ocelové potrubí k otopným tělesům výkres 01)

soubor 0,04480 11 373,00 509,51 Vlastní

28 R017 Režie a vedlejší náklady (pomocné lešení, stavební přípomoce, příplatek za práci ve výškách, 
doprava)

soubor 0,04480 2 892,20 129,57 Vlastní

Díl: 734 Armatury 997,02
29 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 ks 8,00000 26,70 213,60 Vlastní

30 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 ks 4,00000 117,70 470,80 Vlastní

31 998734103 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,20000 2,10 0,42 Vlastní

32 R018 Kulový kohout G 1" s vypouštěním ks 0,56000 290,50 162,68 Vlastní

33 R019 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" ks 0,56000 188,50 105,56 Vlastní

34 R020 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 ks 0,56000 78,50 43,96 Vlastní

Celkem 44 901,04
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.3         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 97 Prorážení otvorů 5 304,00
1 974031132 Vybourání otv. zdmi i stropy do tl .45cm ks 4,16000 425,00 1 768,00 Vlastní

2 979 08-1111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,16640 4 250,00 707,20 Vlastní

3 979013312 Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m t 0,16640 4 250,00 707,20 Vlastní

4 979013319 Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky t 0,16640 4 250,00 707,20 Vlastní

5 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (vzdálenost do 20km) t 0,83200 850,00 707,20 Vlastní

6 979 08-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,16640 4 250,00 707,20 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 65 594,51
7 733811231 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 9 mm DN do 22 mm m 80,00000 87,60 7 008,00 Vlastní

8 R001 Izolace potrubí návleková z kamenné vlny kašírované zesílenou hliníkovou fólií se samolepícím 
přesahem-tl. izolace 40mm pro potrubí DN25

m 57,60000 127,10 7 320,96 Vlastní

9 R002 Izolace potrubí návleková z kamenné vlny kašírované zesílenou hliníkovou fólií se samolepícím 
přesahem-tl. izolace 50mm pro potrubí DN25

m 40,00000 147,50 5 900,00 Vlastní

10 R003 Dodávka a montáž oplechování ocelového potrubí s izolací vedeného po ploché střeše, 
pozinkovaný plech tl. 0,8mm

mb 8,00000 1 743,40 13 947,20 Vlastní

11 R005 Dodávka a montáž izolace armatur, izolace IKA 150 pouzdra všech armatur na novém potrubí a 
obou SMU (24ks, výkres 03)

kpl 0,86000 19 719,00 16 958,34 Vlastní

12 R006 Montáž izolace m 97,60000 87,60 8 549,76 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.3         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

13 28377135 Páska 48mmx50m hliníková samolepící, tl. 0,06mm, do 100°C kus 2,50000 290,10 725,25 Vlastní

14 R004 Dodávka a provedení protipožárních prostupů dle požadavků PBŘ, provedení nových 
protipožárních prostupů na teplovodním potrubí, provedení protipožárním tmelem třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2, dodávka a provedení včetně štítků (výkres 03)

soubor 2,44000 2 125,00 5 185,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 596,65
15 721176102 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm  ochranná trubka m 2,66600 223,80 596,65 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 53 110,52
16 722212440 Orientační štítek ks 3,00000 57,70 173,10 Vlastní

17 732199100 Montáž orientačního štítku soubor 3,00000 118,60 355,80 Vlastní

18 998732101 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,08600 2 006,20 172,53 Vlastní

19 R007 Směšovací uzel s pevným zkratem (pro SMU č.1 a č.2)-tlakově nezávislý 2-cestný regulační a 
vyvažovací ventil DN 20, čerpadlo (ozn. Č1 a Č2), KK, F, statický VV,  -prohlášení o shodě bude 
dodáno se směšovacím uzlem-dodávka a odborná montáž

soubor 1,72000 24 341,90 41 868,07 Vlastní

20 R008 Elektromechanický pohon pro  2 cestný regul a VV ventil (pro SMU č.1 a č.2), 24 V, 0-10 V, bez 
havar  funkce (havarijní funkce bude upřesněna profesí MaR!)

ks 1,72000 6 128,50 10 541,02 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 138 017,54
21 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých prům. 38 do 60,3 m 238,80000 79,40 18 960,72 Vlastní

dodáno se směšovacím uzlem-dodávka a odborná montáž

dodávka a provedení včetně štítků (výkres 03)
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.3         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

22 733121114 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním do 115°C, průměr 31,8/2,6 
(započteny jsou náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže)

m 90,00000 392,40 35 316,00 Vlastní

23 733121117 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním do 115°C, průměr 51,8/3,2 
(započteny jsou náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže)

m 2,00000 813,90 1 627,80 Vlastní

24 733190217 Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých prům. do 51/2,6 m 92,00000 10,50 966,00 Vlastní

25 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí přes 12 do 24 m t 0,76666 1 629,80 1 249,50 Vlastní

26 R009 Provedení odbočky na stávající ocelovém potrubí topného systému (pár) ks 5,00000 430,70 2 153,50 Vlastní

27 R010 Tlaková zkouška potrubí soubor 0,76666 1 772,70 1 359,06 Vlastní

28 R011 Topná zkouška včetně doregulace celého systému, spuštění a uvedení do provozu, zaškolení 
obsluhy, apod.

hod 5,00000 473,60 2 368,00 Vlastní

29 R012 Vypuštění rekonstruovaných částí otopného systému do kanalizace a opětovné napuštění a 
natlakování

kpl 1,00000 2 621,50 2 621,50 Vlastní

30 R013 Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek, rozřezání konzol, podpěr a výložníků 
(kompletní vyčištění technologického kanálu vedeného pod knihovnou)

soubor 0,95520 11 366,30 10 857,09 Vlastní

31 R014 Odvoz demontovaného materiálu na skládku do 20 km, včetně veškerých vícenákladů (kompletní 
vyčištění technologického kanálu vedeného pod knihovnou)

soubor 0,95520 6 800,00 6 495,36 Vlastní

32 R016 Dodávka a montáž podpěrných konstrukcí pro upevnění volně vedeného ocelového potrubí 
vedeného v technologickém kanálu, podél zdí a pod stropem (úchyty, konzoly, pružné objímky s 
pryžovou gumou, včetně spojovacího materálu) 

soubor 0,95520 4 608,00 4 401,56 Vlastní

včetně spojovacího materálu)
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.3         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

33 R015 Dodávka a provedení nátěrů 1 x základní, 2 x email, včetně materiálu (veškeré připojovací 
ocelové potrubí k otopným tělesům výkres 01)

soubor 0,95520 11 372,30 10 862,82 Vlastní

34 R017 Režie a vedlejší náklady (pomocné lešení, stavební přípomoce, příplatek za práci ve výškách, 
doprava)

soubor 0,95520 2 892,20 2 762,63 Vlastní

35 733121117 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1 mm, polotvrdé, (v položkách jsou započteny náklady na 
dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže)

m 80,00000 450,20 36 016,00 Vlastní

Díl: 734 Armatury 6 452,62
36 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 ks 8,00000 26,70 213,60 Vlastní

37 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 ks 4,00000 117,70 470,80 Vlastní

38 998734103 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,20000 2,10 0,42 Vlastní

39 R018 Kulový kohout G 1" s vypouštěním ks 3,44000 290,50 999,32 Vlastní

40 R019 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" ks 3,44000 188,50 648,44 Vlastní

41 R020 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 ks 3,44000 78,50 270,04 Vlastní

42 R021 Termostatický ventil rohový 1/2" (včetně svěrného šroubení) ks 5,00000 309,80 1 549,00 Vlastní

43 R022 Regulační a uzavírací šroubení rohové 1/2" (včetně svěrného šroubení) ks 5,00000 231,10 1 155,50 Vlastní

44 R023 Termostatická hlavice ks 5,00000 229,10 1 145,50 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 164 796,80
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.3         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

45 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa přes 6 do 12 m t 0,04000 7 990,10 319,60 Vlastní

46 R024 Montáž otopných těles ocelových článkových ks 5,00000 330,10 1 650,50 Vlastní

47 R026 Demontáž a opětovná montáž otopného článkového tělesa, úprava počtu žeber, repas stávajícíh 
článkových otopných těles, očištění (odmaštění), nástřik radiátorovou barvou bílá RAL 9016, 
provedení včetně materiálu (POZNÁMKA P1 výkres 01)

ks 12,00000 5 277,90 63 334,80 Vlastní

48 R735111301 Otopná tělesa ocelová článková 12/500/160 ks 3,00000 10 051,10 30 153,30 Vlastní

49 R735111302 Otopná tělesa ocelová článková 38/500/160 ks 2,00000 26 169,30 52 338,60 Vlastní

50 R025 Vedlejší náklady + režie (stavební přípomoce) soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 Vlastní

Celkem 433 872,64

provedení včetně materiálu (POZNÁMKA P1 výkres 01)
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.4.       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: C21Os Ostatní 25 500,00
1 Pol__0329 Podružný materiál sada 1,00000 17 000,00 17 000,00 Vlastní

2 Pol__0330 Podíl přidružených výkonů z C46M sada 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

Díl: M_PM Podružný materiál a práce pro montáže 13 770,00
3 3.30 Protipožární utěsnění prostupů stěnou m2 0,30000 3 400,00 1 020,00 Vlastní

4 3.31 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,00000 12 750,00 12 750,00 Vlastní

Díl: M21_4 Kabely a vodiče 32 405,00
5 3.19 Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 20,00000 23,80 476,00 Vlastní

6 3.20 Kabel  CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 290,00000 28,90 8 381,00 Vlastní

7 3.21 Kabel  CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 510,00000 28,90 14 739,00 Vlastní

8 3.22 Kabel  CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 230,00000 38,30 8 809,00 Vlastní

Díl: M21_4T Kabelové trasy 1 457,50
9 3.25 Trubka ohebná 1225 s protahovacím drátem, včetně montáže m 5,00000 59,50 297,50 Vlastní

10 3.27 Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže m 80,00000 14,50 1 160,00 Vlastní

Díl: M21_HZS Elektro - práce v HZS 8 032,50
11 5.1 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

12 5.2 Průzkum stávajícího stavu elektroinstalace hod 5,00000 535,50 2 677,50 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.4.       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

13 5.3 Zaučení obsluhy hod 2,00000 535,50 1 071,00 Vlastní

Díl: M21_M Elektro - Materiály 20 539,80
14 3.10 Jednonásobný rámeček, včetně montáže ks 28,00000 35,70 999,60 Vlastní

15 3.11 Dvojnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže ks 2,00000 55,30 110,60 Vlastní

16 3.12 Trojnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže ks 1,00000 74,00 74,00 Vlastní

17 3.14 Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže ks 30,00000 60,40 1 812,00 Vlastní

18 3.15 Přístrojová krabice hluboká, včetně montáže ks 5,00000 75,70 378,50 Vlastní

19 3.16 Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže ks 6,00000 79,90 479,40 Vlastní

20 3.3 Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 4,00000 193,00 772,00 Vlastní

21 3.4 Tlačítkový ovladač s orientační soutnavkou č.1/0So, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně, 
doutnavky a montáže

ks 17,00000 238,90 4 061,30 Vlastní

22 3.6 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže ks 14,00000 183,60 2 570,40 Vlastní

23 3.8 Pohybový spínač, spínací prvek relé, stropní, kompletní, včetně montáže ks 10,00000 928,20 9 282,00 Vlastní

Díl: M21_R Elektro - revize 6 205,00
24 6.1 Revizní práce, měření hod 8,00000 637,50 5 100,00 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.4.       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

25 6.2 Spolupráce s revizním technikem hod 2,00000 552,50 1 105,00 Vlastní

Díl: M21_S Svítidla 154 104,60
26 2.2 Svítidlo B - LED vestavné - uzpůsobeno pro montáž do akustického podhledu, 30W 4000K,  

hliníkový, bíle lakovaný rámeček, světlovodivý difuzer, průměr 300mm. Pro světelně technický 
výpočet bylo

ks 12,00000 2 938,50 35 262,00 Vlastní

27 2.3 Svítidlo D - LED vestavné - uzpůsobeno pro montáž do akustického podhledu, 30W 4000K,  
hliníkový, bíle lakovaný rámeček, světlovodivý difuzer, průměr 300mm. Pro světelně technický 
výpočet bylo

ks 11,00000 2 938,50 32 323,50 Vlastní

28 2.4 Svítidlo D1 - LED vestavné - uzpůsobeno pro montáž do akustického podhledu, 17W 4000K,  
hliníkový, bíle lakovaný rámeček, světlovodivý difuzer, průměr 240mmmm. Pro světelně 
technický výpočet bylo

ks 9,00000 2 033,20 18 298,80 Vlastní

29 2.5 Svítidlo L1 - LED lišta vestavná do nábytku, AL profil s opálovým krytem, včetně napaječe, 
celková, délka 3m

ks 1,00000 3 340,50 3 340,50 Vlastní

30 2.6 Svítidlo N - LED přisazené 2W pro antipanické osvětlení, pro připojení na centrální systém, dle, 
standardu MENDELU

ks 3,00000 5 157,00 15 471,00 Vlastní

31 2.10 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 42,00000 8,50 357,00 Vlastní

32 2.7 Svítidlo NP - LED závěsné 5W nouzové, vč., plexisklového praporku s piktogramem,  pro 
připojení na, centrální systém, dle standardu MENDELU

ks 6,00000 8 115,80 48 694,80 Vlastní

33 2.9 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 42,00000 8,50 357,00 Vlastní

použito svítidlo PROFILUX  SLM30303Kw

použito svítidlo PROFILUX  SLM30303Kw

použito svítidlo PROFILUX  SLM24303Kw

Stránka 142 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.4.       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Díl: M21_VYS Rozvaděče, trafostanice 513 846,40
34 1.1 Doplnění rozvaděče R01.1, včetně montáže ks 1,00000 20 420,40 20 420,40 Vlastní

35 1.2 Rozvaděč R01.2, včetně montáže ks 1,00000 206 647,80 206 647,80 Vlastní

36 1.3 Rozvaděč R01.6, včetně montáže ks 1,00000 160 681,50 160 681,50 Vlastní

37 1.4 Rozvaděč R29.1, včetně montáže ks 1,00000 126 096,70 126 096,70 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 30 905,00
38 4.1 Prostupy zdivem ks 14,00000 127,50 1 785,00 Vlastní

39 4.2 Drážky ve zdivu řezané nebo frézované, včetně zapravení m 150,00000 165,80 24 870,00 Vlastní

40 4.3 Odvoz suti t 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

Celkem 806 765,80

Stránka 143 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.4.       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: C21Os Ostatní 77 095,00
1 Pol__0329 Podružný materiál sada 1,00000 54 697,50 54 697,50 Vlastní

2 Pol__0330 Podíl přidružených výkonů z C46M sada 1,00000 22 397,50 22 397,50 Vlastní

Díl: M_PM Podružný materiál a práce pro montáže 27 569,90
3 3.90 Protipožární utěsnění prostupů stěnou m2 1,20000 3 400,00 4 080,00 Vlastní

4 3.91 Protipožární obklad kabelového  žlabu 300/60, včetně montáže m 5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

5 3.93 Výstražná tabulka, včetně montáže ks 3,00000 38,30 114,90 Vlastní

6 3.92 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,00000 17 000,00 17 000,00 Vlastní

Díl: M21_3.55 Trubky, lišty, kabelové žlaby 354 126,30
7 3.56 Trubka ohebná 1220 s protahovacím drátem, včetně montáže m 50,00000 55,30 2 765,00 Vlastní

8 3.57 Trubka ohebná 1225 s protahovacím drátem, včetně montáže m 75,00000 59,50 4 462,50 Vlastní

9 3.58 Trubka ohebná 1240 s protahovacím drátem, včetně montáže m 160,00000 79,90 12 784,00 Vlastní

10 3.59 Trubka KOPOFLEX KF09040 UV stabil, včetně montáže m 60,00000 68,00 4 080,00 Vlastní

11 3.60 Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí a montáže m 753,00000 300,10 225 975,30 Vlastní

12 3.61 Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí a montáže m 110,00000 370,60 40 766,00 Vlastní

13 3.62 Kabelový žlab 300/60, včetně nosných konstrukcí a montáže m 15,00000 447,10 6 706,50 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.4.       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

14 3.63 Kabelový rošt š.200, včetně nosných konstrukcí, příchytek SONAP a montáže m 90,00000 419,10 37 719,00 Vlastní

15 3.64 Kabelový rošt š.400, včetně nosných konstrukcí, příchytek SONAP a montáže m 20,00000 479,40 9 588,00 Vlastní

16 3.66 Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže m 640,00000 14,50 9 280,00 Vlastní

Díl: M21_4 Kabely a vodiče 394 116,00
17 3.38 Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 830,00000 23,80 19 754,00 Vlastní

18 3.39 Kabel  CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 220,00000 28,90 6 358,00 Vlastní

19 3.40 Kabel  CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 1 560,00000 28,90 45 084,00 Vlastní

20 3.41 Kabel  CYKY-J 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 210,00000 34,90 7 329,00 Vlastní

21 3.42 Kabel  CYKY-O 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 90,00000 38,30 3 447,00 Vlastní

22 3.43 Kabel  CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 110,00000 38,30 4 213,00 Vlastní

23 3.44 Kabel  CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 5 610,00000 38,30 214 863,00 Vlastní

24 3.45 Kabel  CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 20,00000 53,60 1 072,00 Vlastní

25 3.46 Kabel  CYKY-J 5x6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 75,00000 106,30 7 972,50 Vlastní

26 3.47 Kabel  CYKY-J 5x10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 95,00000 159,80 15 181,00 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.4.       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

27 3.48 Kabel  CYKY-J 5x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 145,00000 244,00 35 380,00 Vlastní

28 3.49 Kabel  CYKY-J 5x50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 40,00000 776,10 31 044,00 Vlastní

29 3.51 Kabel  H07RN-F 3G2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 10,00000 51,00 510,00 Vlastní

30 3.52 Kabel  H07RN-F 5G6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 5,00000 148,80 744,00 Vlastní

31 3.53 Kabel  H07RN-F 5G10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 5,00000 232,90 1 164,50 Vlastní

Díl: M21_hr Hromosvod 87 912,80
32 3.69 Vodič(CYA)  H07V-K 4 zz, včetně montáže m 240,00000 21,30 5 112,00 Vlastní

33 3.70 Vodič(CYA)  H07V-K 6 zz, včetně montáže m 110,00000 28,90 3 179,00 Vlastní

34 3.71 Vodič(CYA)  H07V-K 16 zz, včetně montáže m 475,00000 58,70 27 882,50 Vlastní

35 3.72 Vodič(CYA)  H07V-K 25 zz, včetně montáže m 210,00000 91,80 19 278,00 Vlastní

36 3.74 Zemnící drát FeZn D8, včetně montáže m 60,00000 62,10 3 726,00 Vlastní

37 3.76 Jímací tyč JT 3,0, včetně svorek a montáže ks 10,00000 893,40 8 934,00 Vlastní

38 3.77 Základ jímací tyče, včetně montáže ks 10,00000 573,80 5 738,00 Vlastní

39 3.78 Podpěra vedení na střeše, včetně montáže ks 50,00000 51,00 2 550,00 Vlastní

40 3.79 Svorka k jímací tyči, včetně montáže ks 10,00000 82,50 825,00 Vlastní
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41 3.80 Uzemňovací svorka SS, včetně montáže ks 45,00000 57,80 2 601,00 Vlastní

42 3.81 Uzemňovací svorka SK, včetně montáže ks 5,00000 69,70 348,50 Vlastní

43 3.83 Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže ks 12,00000 56,10 673,20 Vlastní

44 3.85 Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže ks 5,00000 65,50 327,50 Vlastní

45 3.86 Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže ks 3,00000 888,30 2 664,90 Vlastní

46 3.82 Svorka typu Bernard, včetně montáže ks 6,00000 74,80 448,80 Vlastní

47 3.84 Páska uzemňovací měděná, včetně montáže ks 12,00000 18,70 224,40 Vlastní

48 3.87 Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění sada 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní

Díl: M21_HZS Elektro - práce v HZS 110 313,00
49 5.1 Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení hod 24,00000 535,50 12 852,00 Vlastní

50 5.2 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 132,00000 535,50 70 686,00 Vlastní

51 5.3 Průzkum stávajícího stavu elektroinstalace hod 36,00000 535,50 19 278,00 Vlastní

52 5.4 Zaučení obsluhy hod 14,00000 535,50 7 497,00 Vlastní

Díl: M21_M Elektro - Materiály 331 112,70
53 3.11 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže ks 135,00000 183,60 24 786,00 Vlastní
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54 3.12 Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně 
montáže

ks 41,00000 781,20 32 029,20 Vlastní

55 3.14 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, modul 45, kompletní, do podlahové krabice, včetně montáže ks 118,00000 165,80 19 564,40 Vlastní

56 3.15 Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, modul 45, 
kompletní, do, podlahové krabice, včetně montáže

ks 50,00000 929,90 46 495,00 Vlastní

57 3.17 Pohybový spínač, spínací prvek relé, stropní, kompletní, včetně montáže ks 3,00000 928,20 2 784,60 Vlastní

58 3.19 Podlahová krabice pro 12 přístrojů modul 45, kruhová, víko dle podlahové krytiny, kompletní, 
včetně, montáže

ks 31,00000 3 832,70 118 813,70 Vlastní

59 3.21 Vypínač jednopólový 250V/20A, venkovní na nerezovém sloupku ks 2,00000 170,00 340,00 Vlastní

60 3.22 Vypínač trojpólový 400V/40A, venkovní na nerezovém sloupku ks 1,00000 876,40 876,40 Vlastní

61 3.23 Vypínač trojpólový 400V/63A, venkovní na nerezovém sloupku ks 1,00000 1 080,40 1 080,40 Vlastní

62 3.24 Prostorový termostat venkovní, kompletní, včetně montáže ks 1,00000 1 957,60 1 957,60 Vlastní

63 3.26 Jednonásobný rámeček, včetně montáže ks 59,00000 35,70 2 106,30 Vlastní

64 3.27 Dvojnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže ks 59,00000 55,30 3 262,70 Vlastní

65 3.28 Trojnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže ks 2,00000 74,00 148,00 Vlastní

66 3.29 Čtyřnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže ks 2,00000 94,40 188,80 Vlastní
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67 3.3 Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 3,00000 193,00 579,00 Vlastní

68 3.31 Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže ks 96,00000 60,40 5 798,40 Vlastní

69 3.32 Přístrojová krabice hluboká, včetně montáže ks 100,00000 75,70 7 570,00 Vlastní

70 3.33 Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže ks 74,00000 159,80 11 825,20 Vlastní

71 3.35 Přepěťová ochrana T1+T2 v instalační krabici, včetně montáže ks 7,00000 3 230,00 22 610,00 Vlastní

72 3.4 Sériový vypínač č.5, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 2,00000 227,00 454,00 Vlastní

73 3.5 Dvojitý střídavý přepínač č.6+6, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 2,00000 270,30 540,60 Vlastní

74 3.6 Tlačítkový ovladač s orientační soutnavkou č.1/0So, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně, 
doutnavky a montáže

ks 5,00000 238,90 1 194,50 Vlastní

75 3.8 Otočný ovladač DALI, výkonový, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 3,00000 2 843,30 8 529,90 Vlastní

76 3.9 Systémový inteligentní ovladač DALI, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 5,00000 3 515,60 17 578,00 Vlastní

Díl: M21_O OSTATNÍ 22 780,00
77 3.96 Vyhřívání potrubí ZTI DN32 na střeše, délka 4m, samoregulační kabel, montážní materiál, 

kompletní,, včetně montáže a oživení
ks 1,00000 11 475,00 11 475,00 Vlastní

78 3.97 Připojení zařízení ostatních profesí ks 38,00000 297,50 11 305,00 Vlastní
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Díl: M21_R Elektro - revize 38 675,00
79 6.1 Revizní práce, měření hod 52,00000 637,50 33 150,00 Vlastní

80 6.2 Spolupráce s revizním technikem hod 10,00000 552,50 5 525,00 Vlastní

Díl: M21_S Svítidla 2 610 008,40
81 2.10 Svítidlo F1 - LED přisazené, 47W 4000K, DALI stmívatelné, direktní vyzařování, 

mikroprismatický, difuzer, hliníkový korpus, šedostříbrný elox, 26x55x3100mm. Pro světelně 
technický výpočet bylo

ks 12,00000 26 226,80 314 721,60 Vlastní

82 2.11 Příslušenství Fx - atypický výložník pro svítidla skupiny F, ocelová pásovina, lakováno 
šedostříbrně, , dle návrhu architekta

ks 42,00000 1 596,30 67 044,60 Vlastní

83 2.12 Svítidlo G - LED závěsné, 78W 4000K, DALI stmívatelné, direktně indirektní vyzařování,, 
mikroprismatický difuzer, hliníkový korpus, 75x40x2055mm, lankový závěs. Pro světelně 
technický

ks 2,00000 22 549,70 45 099,40 Vlastní

84 2.13 Svítidlo G1 - LED závěsné, 64W 4000K, DALI stmívatelné, direktně indirektní vyzařování,, 
mikroprismatický difuzer, hliníkový korpus, 75x40x1765mm, lankový závěs. Pro světelně 
technický

ks 3,00000 17 881,50 53 644,50 Vlastní

85 2.14 Svítidlo H - LED přisazené,  44W 4000K, DALI stmívatelné, asymetrická optika, hliníkový 
korpus,, 40x65x2055mm.  Pro světelně technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX 
LAX2055DALI

ks 7,00000 17 490,50 122 433,50 Vlastní

86 2.15 Svítidlo K - LED přisazené, 40W 4000K, DALI stmívatelné, mikroprismatický difuzer pro 
eliminaci, rušivého oslnění, hliníkový korpus v provedení šedostříbrný elox, supernízká montura 
38mm, průměr

ks 11,00000 17 673,20 194 405,20 Vlastní

použito svítidlo PROFILUX LAQO3100

výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX LRXAWE2055DALI

výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX LRXAWE1765DALI
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87 2.16 Svítidlo L - LED lišta přisazená, pro nasvětlení schodišťových stupňů, al profil opálový difuzer,, 
napaječ s možností nastavení intenzity svitu. Délka 6,6m

ks 3,00000 4 063,00 12 189,00 Vlastní

88 2.17 Svítidlo M - LED stojací lampa, 200W 4000K, direktně/indirektní vyzařování, optika pro eliminaci, 
rušivého oslnění UGR<16, vybavená funkcí swarm motion, pohybovým senzorem i detekcí 
denního světla,

ks 3,00000 70 322,20 210 966,60 Vlastní

89 2.18 Svítidlo M1 - LED stojací lampa, 100W 4000K, direktně/indirektní vyzařování, optika pro 
eliminaci, rušivého oslnění UGR<16, vybavená funkcí swarm motion, pohybovým senzorem i 
detekcí denního světla,

ks 6,00000 40 100,50 240 603,00 Vlastní

90 2.19 Svítidlo N - LED přisazené 2W pro antipanické osvětlení, pro připojení na centrální systém, dle, 
standardu MENDELU

ks 12,00000 5 157,00 61 884,00 Vlastní

91 2.2 Svítidlo A - LED vestavné - uzpůsobeno pro montáž do akustického podhledu, atypický montážní 
kit,, 45W 4000K, DALI stmívatelné korpus z bíle lakovaného ocelového plechu. Pozvolný 
přechod jasu směrem

ks 18,00000 8 055,50 144 999,00 Vlastní

možnost nastavovat pomocí Philips field app.  Hliníkový korpus eloxovaný, lampa je určena pro nasvětlení tří pracovišť, rozměr ramene 35x35x2035mm, 
výška lampy 2065mm. Lampy mezi sebou komunikují, při pohybu v místnosti vytváří světlené "ostrůvky" a osvětlení komunikačních prostor dle přítomnosti 
osob. Lampy inteligentně reagují na pohyb a dle jejich pohybu mění intenzitu svitu tak, aby nedošlo oslnění osob, případně aby osoba nezůstala sama ve 
tmě. Při opuštění místnosti lampy samy zhasnou. Intenzita svitu je regulována v závislosti na venkovním světle i v rámci jednoho stolu. Pro světelně 
technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX ML3P

od středu svítidla k okraji zajišťuje nízký kontrast mezi svítidlem a okolním stropem. Centrální mikroprismatický difuzer přesně směřuje světelný tok a 
minimalizuje oslnění. Konstrukce svítidla splňuje hodnoty UGR v souladu s normou EN 12464-1, hodnota UGR<19. Rozměr 1200x300mm. Pro světelně 
technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX RT120045W

500mm. Pro světelně technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX BA500DALI

možnost nastavovat pomocí Philips field app.  Hliníkový korpus eloxovaný, lampa je určena pro nasvětlení čtyř pracovišť, rozměr ramene 35x35x3203mm, 
výška lampy 2065mm. Lampy mezi sebou komunikují, při pohybu v místnosti vytváří světlené "ostrůvky" a osvětlení komunikačních prostor dle přítomnosti 
osob. Lampy inteligentně reagují na pohyb a dle jejich pohybu mění intenzitu svitu tak, aby nedošlo oslnění osob, případně aby osoba nezůstala sama ve 
tmě. Při opuštění místnosti lampy samy zhasnou. Intenzita svitu je regulována v závislosti na venkovním světle i v rámci jednoho stolu. Pro světelně 
technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX ML4P
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92 2.20 Svítidlo N1 - LED přisazené 2W pro antipanické osvětlení, pro připojení na centrální systém, dle, 
standardu MENDELU

ks 8,00000 5 157,00 41 256,00 Vlastní

93 2.3 Svítidlo A1 - LED vestavné - uzpůsobeno pro montáž do akustického podhledu, atypický 
montážní kit,, 45W 4000K, DALI stmívatelné, korpus z bíle lakovaného ocelového plechu. 
Pozvolný přechod jasu směrem

ks 10,00000 7 012,50 70 125,00 Vlastní

94 2.4 Svítidlo B - LED vestavné - uzpůsobeno pro montáž do akustického podhledu, 30W 4000K,  
hliníkový, bíle lakovaný rámeček, světlovodivý difuzer, průměr 300mm. Pro světelně technický 
výpočet bylo

ks 17,00000 2 938,50 49 954,50 Vlastní

95 2.5 Svítidlo C - LED přisazené, 40W 4000K, DALI stmívatelné, mikroprismatický difuzer pro 
eliminaci, rušivého oslnění, hliníkový korpus v provedení šedostříbrný elox, supernízká montura 
38mm, průměr

ks 12,00000 17 673,20 212 078,40 Vlastní

96 2.6 Svítidlo D - LED vestavné - uzpůsobeno pro montáž do akustického podhledu, 30W 4000K,  
hliníkový, bíle lakovaný rámeček, světlovodivý difuzer, průměr 300mm. Pro světelně technický 
výpočet bylo

ks 2,00000 2 938,50 5 877,00 Vlastní

97 2.7 Svítidlo E - LED závěsné, 195W 4000K, DALI stmívatelné, direktní vyzařování, mikroprismatický, 
difuzer, hliníkový korpus, 75x40x5400mm, lankový závěs. Pro světelně technický výpočet bylo 
použito

ks 3,00000 56 135,70 168 407,10 Vlastní

98 2.8 Svítidlo E1 - LED závěsné, 216W 4000K, DALI stmívatelné, direktní vyzařování, 
mikroprismatický, difuzer, hliníkový korpus, 75x40x6000mm, lankový závěs. Pro světelně 
technický výpočet bylo použito

ks 4,00000 63 437,20 253 748,80 Vlastní

použito svítidlo PROFILUX  SLM30303Kw

svítidlo PROFILUX  LRXAL5400

od středu svítidla k okraji zajišťuje nízký kontrast mezi svítidlem a okolním stropem. Centrální mikroprismatický difuzer přesně směřuje světelný tok a 
minimalizuje oslnění. Konstrukce svítidla splňuje hodnoty UGR v souladu s normou EN 12464-1, hodnota UGR<19. Rozměr 600x600mm. Pro světelně 
technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX RT60045W

použito svítidlo PROFILUX  SLM30303Kw

500mm. Pro světelně technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX BA500DALI

Stránka 152 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.4.       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

99 2.9 Svítidlo F - LED přisazené, 32W 4000K, DALI stmívatelné, direktní vyzařování, mikroprismatický, 
difuzer, hliníkový korpus, šedostříbrný elox, 26x55x2100mm. Pro světelně technický výpočet bylo

ks 12,00000 17 986,00 215 832,00 Vlastní

100 2.21 Svítidlo NP - LED závěsné 5W nouzové, vč., plexisklového praporku s piktogramem,  pro 
připojení na, centrální systém, dle standardu MENDELU

ks 11,00000 8 115,80 89 273,80 Vlastní

101 2.22 Systémové moduly pro DALI stmívání ks 9,00000 3 566,60 32 099,40 Vlastní

102 2.24 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 198,00000 8,50 1 683,00 Vlastní

103 2.25 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 198,00000 8,50 1 683,00 Vlastní

Díl: M21_VYS Rozvaděče, trafostanice 21 757,50
104 1.1 Doplnění rozvaděče RH, včetně montáže ks 1,00000 4 757,50 4 757,50 Vlastní

105 1.2 Doplnění rozvaděče R01.1, včetně montáže ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

106 1.3 Rozvaděč R01.2, včetně montáže ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

107 1.4 Rozvaděč R01.6, včetně montáže ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

108 1.5 Rozvaděč R29.1, včetně montáže ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

109 Č. pol. Popis položky MJ 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

svítidlo PROFILUX  LRXAL6000DALI

použito svítidlo PROFILUX LAQO2100
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Díl: M46 Zemní práce při montážích 142 636,50
110 4.1 Prostupy zdivem ks 16,00000 297,50 4 760,00 Vlastní

111 4.2 Rozebrání a zaklopení stávající trasy m 25,00000 131,80 3 295,00 Vlastní

112 4.3 Drážky ve zdivu řezané nebo frézované, včetně zapravení m 530,00000 165,80 87 874,00 Vlastní

113 4.4 Utěsnění prostupů do objektu proti vlhkosti, včetně zapravení ks 3,00000 552,50 1 657,50 Vlastní

114 4.5 Naprogramování řídícího systému DALI kpl 1,00000 12 750,00 12 750,00 Vlastní

115 4.6 Doprogramování stávajícího systému nouz. osvětlení kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

116 4.7 Odvoz suti t 14,00000 1 700,00 23 800,00 Vlastní

117 Č. pol. Popis položky MJ 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 4 218 103,10
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M22_01 Slaboproud_Příprava kabelových tras, montáž + dodávka 65 215,10
1 220 261643 Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) ks 306,00000 3,40 1 040,40 Vlastní

2 220 261644 Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu) ks 96,00000 3,40 326,40 Vlastní

3 220 270301 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 407,00000 8,50 3 459,50 Vlastní

4 220 260021 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu) ks 58,00000 141,10 8 183,80 Vlastní

5 220 260024 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 36,00000 160,70 5 785,20 Vlastní

6 220 260027 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 6,00000 223,60 1 341,60 Vlastní

7 220 260028 Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 6,00000 405,50 2 433,00 Vlastní

8 220 260106 Vyhledání vývodu, krabice ks 106,00000 8,50 901,00 Vlastní

9 220 260111 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 94,00000 8,50 799,00 Vlastní

10 220 260113 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby ks 12,00000 8,50 102,00 Vlastní

11 220 260542 Trubka  plastová pevná na povrchu 23 mm (mont. vč. materiálu) m 102,00000 62,10 6 334,20 Vlastní

12 220 260544 Trubka  plastová pevná na povrchu 36 mm (mont. vč. materiálu) m 32,00000 70,60 2 259,20 Vlastní

13 220 260552 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu) m 352,00000 60,40 21 260,80 Vlastní

14 220 260554 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu) m 55,00000 74,00 4 070,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

15 220 261661 Značení trasy vedení m 407,00000 8,50 3 459,50 Vlastní

16 KEV0500400 AY 2,5 B m 407,00000 8,50 3 459,50 Vlastní

Díl: M22_02 Slaboproud_ Rozvod univ.kabelové sítě - montáž 5 032,60
17 Pol__0033 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt m 260,00000 15,30 3 978,00 Vlastní

18 Pol__0034 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 8,00000 17,00 136,00 Vlastní

19 Pol__0035 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 4,00000 80,80 323,20 Vlastní

20 Pol__0036 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 ks 2,00000 144,50 289,00 Vlastní

21 Pol__0037 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. ks 4,00000 38,30 153,20 Vlastní

22 Pol__0038 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. ks 4,00000 38,30 153,20 Vlastní

Díl: M22_03 Slaboproud_Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka 3 588,20
23 Pol__0076 Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 2,00000 51,90 103,80 Vlastní

24 Pol__0077 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 2,00000 18,70 37,40 Vlastní

25 Pol__0078 Maska nosná s 2 otvory (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 2,00000 22,10 44,20 Vlastní

26 Pol__0079 Rychlozařezávací keystone CAT6A STP, Component Level a 4PPoE certifikace(do zásuvek) ks 4,00000 64,60 258,40 Vlastní

Stránka 156 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

27 Pol__0080 Rychlozařezávací keystone CAT6A STP, Component Level a 4PPoE certifikace(do patchpanelu) ks 4,00000 64,60 258,40 Vlastní

28 Pol__0082 Instalační kabel CAT6A STP (U/FTP) LSOH Dca-s1,d2,a1 650 MHz m 260,00000 11,10 2 886,00 Vlastní

Díl: M22_06 Slaboproud_Rozvod e.zabezpečovací signalizace - montáž 24 876,60
29 220 111502 Číslování svorek v rozvaděči ks 8,00000 12,80 102,40 Vlastní

30 220 300001 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 ks 16,00000 63,80 1 020,80 Vlastní

31 220 300002 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém ks 4,00000 46,80 187,20 Vlastní

32 220 300601 Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 ks 4,00000 59,50 238,00 Vlastní

33 220 320722 Montáž dveřního kontaktu závrtného (okna, dveře) ks 3,00000 297,50 892,50 Vlastní

34 220 321736 Montáž držáku infrapasivního nebo duálního čidla ks 5,00000 127,50 637,50 Vlastní

35 220 321751 Montáž infrapasivního čidla - nástěnný ks 5,00000 297,50 1 487,50 Vlastní

36 220 330191 Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky ks 8,00000 106,30 850,40 Vlastní

37 220 330206 Kontrola funkce čidla ks 8,00000 127,50 1 020,00 Vlastní

38 220 330741 Uvedení čidla do trvalého provozu ks 8,00000 127,50 1 020,00 Vlastní

39 Pol__0112 Montáž ovládací klávesnice s LCD displejem ks 2,00000 722,50 1 445,00 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

40 Pol__0120 Koordinace montáže záp.magnetu při výrobě oken či dveří hod 3,00000 535,50 1 606,50 Vlastní

41 Pol__0121 Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k mag.kontaktům (montáž+dod.) m 3,00000 257,60 772,80 Vlastní

42 220 111431 Stejnosměrná měření na míst.kabelu pa 24,00000 127,50 3 060,00 Vlastní

43 220 280221 Kabel do 5x2x0,5 (nebo podob.)  v trubkách, žlabech, lištách m 360,00000 17,00 6 120,00 Vlastní

44 220 280222 Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu m 130,00000 12,80 1 664,00 Vlastní

45 220 281303 Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil m 130,00000 12,80 1 664,00 Vlastní

46 220 330121 Popis čidla štítkem ks 8,00000 8,50 68,00 Vlastní

47 220 330791 Programování zobrazovaného textu pro čidlo ks 8,00000 127,50 1 020,00 Vlastní

Díl: M22_07 Slaboproud_Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka 13 995,00
48 Pol__0152 Vnitřní digitální infradetektor pohybu ks 5,00000 267,80 1 339,00 Vlastní

49 Pol__0153 Konzole pro montáž detektoru ks 5,00000 50,20 251,00 Vlastní

50 Pol__0154 Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka ks 3,00000 151,30 453,90 Vlastní

51 Pol__0155 Mag. kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm ks 3,00000 188,70 566,10 Vlastní

52 Pol__0158 Stíněný kabel 3x2x0,5 (SYKFY) ks 360,00000 6,80 2 448,00 Vlastní

53 Pol__0159 Kabel 4BX1,0 (JYTY 4x1) m 130,00000 13,60 1 768,00 Vlastní
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S: KVĚT/N026X
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

54 Pol__0160 Kabel FTP, kat.5E m 130,00000 8,50 1 105,00 Vlastní

55 Pol__0161 Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu ks 2,00000 3 032,00 6 064,00 Vlastní

Díl: M22_09 Slaboproud_Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka 7 981,60
56 Pol__0175 IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 130dB, hybridní světlo 60m, VCA, IP67Provedení kamery: 

Bullet,, Počet megapixelů 4 Megapixel, IR přísvit 60 m, WDR reálné (True WDR), 130dB, krytí 
IP67, typ

ks 2,00000 3 990,80 7 981,60 Vlastní

Díl: M22_10 Slaboproud_Rozvod přístupového systému - montáž 88 464,50
57 220 321736/S1 Montáž datového konvertoru vč. modulů a nastavení ks    2,00000 467,50 935,00 Vlastní

58 220 321742/S2 Montáž  čtečky čipových karet pro přístup ks    5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

59 220 490073 Montáž kompletní sestavy dveřního telefonu + narogramování ks    1,00000 2 975,00 2 975,00 Vlastní

60 Pol__0179 Zkouška terminálu příst. systému ks    5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

61 Pol__0183 Montáž elektronického uzamykacího systému - kompletní pro 1 dveře ks    6,00000 3 825,00 22 950,00 Vlastní

62 Pol__0188 Montáž plastového rozvaděče 3x12 pozic na liště DIN ks    5,00000 425,00 2 125,00 Vlastní

63 Pol__0189 Pomocné montážní práce hod   12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

objektivu fixní, objektiv 2,8 mm, max. horizontální úhel 104 °, min. horizontální úhel 104 °, Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC), video komprese 
 H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG, Snímací prvek 1/1,8" CMOS, maximální rozlišení 2688 x 1520, max. snímková rychlost 25 fps @ 2688 x 1520, 

napájení 12 V DC; PoE, maximální spotřeba 9 W, Redukce šumu ano, slot pro (micro)SD kartu ano, pracovní teplota -30 - 60 °C, speciální technologie: Bílé 
světlo 60m; ColorVu
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S: KVĚT/N026X
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

64 Pol__0190 Nezměřitelné pracovní výkony hod   12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

65 Pol__0191 Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k el.uzam.sys. (montáž+dod.) ks    5,00000 257,60 1 288,00 Vlastní

66 Pol__0192 Koordinace el.zámku při výrobě dveří ks    5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

67 Pol__0195 Měření akumulátoru pro externí napaječ ks    4,00000 297,50 1 190,00 Vlastní

68 Pol__0196 Doplnění půdorysu do SW - informační vrstva ks    5,00000 467,50 2 337,50 Vlastní

69 Pol__0197 Doplnění půdorysu do SW - odborná vrstva ks    5,00000 467,50 2 337,50 Vlastní

70 Pol__0199 Montáž dveřního odpovídače ks    1,00000 722,50 722,50 Vlastní

71 Pol__0201 Programování, nastavení dveřního modulu ks    5,00000 127,50 637,50 Vlastní

72 220 280222 Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu m     325,00000 12,80 4 160,00 Vlastní

73 220 281303 Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil m     325,00000 12,80 4 160,00 Vlastní

74 220 320271 Přezkoušení sestavy dveřního telefonu ks    1,00000 1 275,00 1 275,00 Vlastní

75 220 321766 Zapojení, oživení 1 vstup/výstupního vývodu ks    6,00000 297,50 1 785,00 Vlastní

76 220 300002 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém m     20,00000 63,80 1 276,00 Vlastní

77 220 300601 Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 ks    20,00000 46,80 936,00 Vlastní
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 
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SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

78 220 321711/S1 Montáž vyhodnocovací jednotky vč. modulů a nastavení ks    5,00000 467,50 2 337,50 Vlastní

79 220 410166 Montáž zálohovaného napaječe ks    4,00000 467,50 1 870,00 Vlastní

80 220 410533 Montáž akumulátoru do externího napaječe ks    4,00000 297,50 1 190,00 Vlastní

Díl: M22_11 Slaboproud_Rozvod přístupového systému - dodávka 247 378,60
81 Pol__0202 Datový koncentrátor ks    2,00000 13 540,50 27 081,00 Vlastní

82 Pol__0203 Modul pro 2 čtečky systému ks    4,00000 3 991,60 15 966,40 Vlastní

83 Pol__0204 Bezkontaktní multitechnol.čtečka  125 kHz, úzkáTyp čtečky bezkontaktní, Technologie: 
EMarineKrytí:, IP55, Pracovní teplota -35 - 65 °C, Relativní vlhkost: 5 - 95 %, Pracovní frekvence 
125kHz

ks    4,00000 4 513,50 18 054,00 Vlastní

84 Pol__0205 Zámek zadlabací elektromechanický, samouzamykací ks    5,00000 12 807,00 64 035,00 Vlastní

85 Pol__0206 Kování klika klika ks    5,00000 4 656,30 23 281,50 Vlastní

86 Pol__0207 Přechodka kabelová zadlabávací dlouhá ks    5,00000 1 568,30 7 841,50 Vlastní

87 Pol__0208 JYTY 4x1 m     325,00000 13,60 4 420,00 Vlastní

88 Pol__0209 Kabel FTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m m     325,00000 8,50 2 762,50 Vlastní

89 Pol__0210 Plastová skříň GEWISS 460x380x120mm, IP56, otevírání na 4 šrouby ks    5,00000 1 175,60 5 878,00 Vlastní

90 Pol__0211 Lišta DIN nosná 300mm m     5,00000 37,40 187,00 Vlastní
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SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

91 Pol__0212 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem ks    4,00000 1 955,90 7 823,60 Vlastní

92 Pol__0213 Akumulátor 12V / 18Ah ks    4,00000 587,40 2 349,60 Vlastní

93 Pol__0214 Pomocný instalační materiál ks    1,00000 11 900,00 11 900,00 Vlastní

94 Pol__0215 Ostatní drobný instlalační materiál ks    1,00000 6 800,00 6 800,00 Vlastní

95 Pol__0216 Další drobné kabeláže a systémové kabeláže ks    1,00000 6 800,00 6 800,00 Vlastní

96 Pol__0217 Modul hlavní jednotky s kamerou - černá: Modularita: Ano, Montáž: Povrchová / zápustná, Barva: 
Černá, , Stupeň krytí: IP54, Mechanická odolnost: IK08, Provedení: Eloxovaný hliník, Počet 
vyzváněcích

ks 1,00000 22 801,30 22 801,30 Vlastní

97 Pol__0218 Rozšiřující modul p s 5 mechanickými tlačítky pro rychlou volbu uživatelů, podsvětlení tlačítek,, 
možnost umístění jmenovek.

ks 1,00000 2 464,20 2 464,20 Vlastní

98 Pol__0219 Rám do zdi, 3 moduly - černý ks 2,00000 1 995,80 3 991,60 Vlastní

99 Pol__0220 Krabice do zdi, 3 moduly ks 2,00000 807,50 1 615,00 Vlastní

100 Pol__0221 Podsvícený infopanel modul do rámečku ks 2,00000 2 230,40 4 460,80 Vlastní

Komprese videa: H.265, H.264, H.264 ZipStream, MJPEG, Audio vstup: Integrovaný mikrofon, Audio výstup: Integrovaný reproduktor 1,9 W, Výstup pro 
dveřní zámek: 2 (1x relé, 1x napěťový výstup), Napájení zámku: z PoE / z ext. napájení, Digitální vstupy: 1 (napěťový i bezpotenciálový), Čtení QR kódu: 
Ano, Další vlastnosti: Face Zoomin

tlačítek: 1, rozšiřitelné na 146 (dalšími moduly), Napájení: PoE (802.3af), Konektivita: Ethernet 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ45, Kamera: Ano, 
Maximální rozlišení: 1920 x 1080, Max. rozlišení při volání: 1920 x 1080, Rychlost snímkování: 30 FPS
Úhel záběru (horizontální): 125° (H) x 105° (V), Přísvit: Infra, WDR: Ano
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SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

101 Pol__0222 Systémová záslepka modulu do rámečku ks 2,00000 403,80 807,60 Vlastní

102 Pol__0223 Vnitřní odpovídací jednotka:PoE: 802.3af třída 0, 48 V DC, 200 mA, Ovládání: 3 kapacitní, 
tlačítkaMikrofon integrovaný, Reproduktor integrovaný, 2 W, Integrovaná indukční 

 smyčkavolitelná,

ks 1,00000 5 526,70 5 526,70 Vlastní

103 Pol__0224 Stojan na stůl v černém provedení ks 1,00000 531,30 531,30 Vlastní

Díl: M22_8 Slaboproud_Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž 6 290,00
104 220 731004 Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg ks 2,00000 212,50 425,00 Vlastní

105 220 731022 Montáž kamery v krytu ks 2,00000 722,50 1 445,00 Vlastní

106 220 731041 Nastavení kamery v krytu ks 2,00000 722,50 1 445,00 Vlastní

107 220 731061 Zprovoznění kamery v krytu ks 2,00000 127,50 255,00 Vlastní

108 220 731146 Montáž  objektivu ke kameře ks 2,00000 85,00 170,00 Vlastní

109 220 731161 Doplnění licence do systému pro jeden dveřní telefon - videoslužby ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

Celkem 462 822,20

 KodekyG.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

     Video, Displej4,3” displej, Rozlišení480x272 pixelů, KodekyH.264, LAN10/100BaseT, RJ-45 Typ vstupuspínací kontakt (tlačítko/relé), Typ kontaktu normálně 
 otevřený (NO), Parametry kontaktu12 V / 20 mA, DC

 Provozní teplota 0 až 50 °C, Relativní provozní vlhkost10 % až 90 % (nekondenzující), Rozměry 124 (Š) x 150 (V) x 28 (H) mm, Hmotnost 235 g
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M22_01 Slaboproud_Příprava kabelových tras, montáž + dodávka 607 739,20
1 220 261643 Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) ks 3 069,00000 3,40 10 434,60 Vlastní

2 220 261644 Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu) ks 1 584,00000 3,40 5 385,60 Vlastní

3 220 270301 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 2 444,00000 4,30 10 509,20 Vlastní

4 460 680025/S1 Průraz stropem ks 12,00000 467,50 5 610,00 Vlastní

5 460 680042 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm ks 28,00000 297,50 8 330,00 Vlastní

6 460 680044 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 60cm ks 4,00000 552,50 2 210,00 Vlastní

7 Pol__0020 Koordinace zařízení v zárubních či dveřích hod 12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

8 Pol__0021 Značení kabeláží, tras a rozvaděčů kpl 1,00000 12 750,00 12 750,00 Vlastní

9 Pol__0022 Pomocné montážní práce hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

10 Pol__0023 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

11 Pol__0027 Zapravení průrazů hod 24,00000 535,50 12 852,00 Vlastní

12 Pol__0030 Malířské práce hod 48,00000 535,50 25 704,00 Vlastní

13 Pol__0031 Rozebrání a opětovné zkompletování rozebiratelného podhledu m2 48,00000 212,50 10 200,00 Vlastní

14 460 680002 Zapravení drážky ve zdivu 5/5cm (mont. vč. materiálu) m 256,00000 127,50 32 640,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

15 210 020912 Protipož.ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu) m2 0,30000 2 975,00 892,50 Vlastní

16 210 020922 Protipož.ucpávka průch.stěnou  t= do 30 cm (mont. vč. materiálu) m2 0,60000 2 125,00 1 275,00 Vlastní

17 220 260021 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu) ks 502,00000 141,10 70 832,20 Vlastní

18 220 260024 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 246,00000 160,70 39 532,20 Vlastní

19 220 260027 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 18,00000 223,60 4 024,80 Vlastní

20 220 260028 Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 16,00000 405,50 6 488,00 Vlastní

21 220 260106 Vyhledání vývodu, krabice ks 782,00000 8,50 6 647,00 Vlastní

22 220 260111 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 748,00000 8,50 6 358,00 Vlastní

23 220 260113 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby ks 34,00000 8,50 289,00 Vlastní

24 220 260542 Trubka  plastová pevná na povrchu 23 mm (mont. vč. materiálu) m 1 023,00000 62,10 63 528,30 Vlastní

25 220 260544 Trubka  plastová pevná na povrchu 36 mm (mont. vč. materiálu) m 528,00000 70,60 37 276,80 Vlastní

26 220 260552 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu) m 1 773,00000 60,40 107 089,20 Vlastní

27 220 260554 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu) m 671,00000 74,00 49 654,00 Vlastní

28 220 261661 Značení trasy vedení m 2 444,00000 8,50 20 774,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

29 460 680002 Drážka ve zdivu 5/5cm m 256,00000 80,80 20 684,80 Vlastní

30 KEV0500400 AY 2,5 B m 2 444,00000 8,50 20 774,00 Vlastní

Díl: M22_02 Slaboproud_Rozvod univ.kabelové sítě - montáž 269 979,60
31 220 061835 Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  24vl. ks 2,00000 297,50 595,00 Vlastní

32 220 061845 Uložení konce (spoj) svetlovod kab. do 24vl. v kab. rozv. ks 2,00000 212,50 425,00 Vlastní

33 220 061910 Montáž panelu 19" pro ukončení opt.kab. do 24 portů prázdný ks 2,00000 127,50 255,00 Vlastní

34 220 062330 Montáž adaptéru pro vlákna SM duplexního ks 48,00000 85,00 4 080,00 Vlastní

35 220 062370 Montáž pigtailu pro vlákna SM ks 96,00000 42,50 4 080,00 Vlastní

36 220 062450 Montáž kazety pro sváry na kabelu ks 4,00000 85,00 340,00 Vlastní

37 220 062470 Ochrana sváru vlákna ks 96,00000 106,30 10 204,80 Vlastní

38 220 062510 Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m ks 2,00000 127,50 255,00 Vlastní

39 220 062700 Měření na jednom vlákně opt.kabelu + vyhotov. protokolu ks 48,00000 106,30 5 102,40 Vlastní

40 220 110643 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 3,00000 297,50 892,50 Vlastní

41 220 270324 Vodič v trubkovodu CY 4 m 60,00000 12,80 768,00 Vlastní
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

42 PC0066600 Montáž kompletního panelu přívodu NN ks 2,00000 297,50 595,00 Vlastní

43 PC0066610 Montáž ventilační jednotky do RACKu ks 1,00000 127,50 127,50 Vlastní

44 PC0066660 Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) nad 40U ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

45 Pol__0033 Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. ks 6,00000 127,50 765,00 Vlastní

46 Pol__0034 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt m 8 840,00000 12,80 113 152,00 Vlastní

47 Pol__0035 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 272,00000 17,00 4 624,00 Vlastní

48 Pol__0036 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 136,00000 80,80 10 988,80 Vlastní

49 Pol__0037 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 ks 68,00000 144,50 9 826,00 Vlastní

50 Pol__0038 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. ks 136,00000 38,30 5 208,80 Vlastní

51 Pol__0039 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. ks 136,00000 38,30 5 208,80 Vlastní

52 Pol__0040 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

53 Pol__0041 Revize stávajících rozvaděčů hod 12,00000 637,50 7 650,00 Vlastní

54 Pol__0042 Revize stávajícího přívodu do rozvaděče hod 12,00000 637,50 7 650,00 Vlastní

55 Pol__0043 Revize stávající páteřní části rozvodu hod 8,00000 637,50 5 100,00 Vlastní

Stránka 167 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

56 Pol__0044 Revize stávající účastnické části rozvodu hod 8,00000 637,50 5 100,00 Vlastní

57 Pol__0045 revize příp. přeskupení stáv. prvků v rozvaděči pro doplnění hod 12,00000 637,50 7 650,00 Vlastní

58 Pol__0047 Montáž 19" police pro nestandardní komponenty nebo uložení kabelové rezervy ks 4,00000 127,50 510,00 Vlastní

59 Pol__0056 Pomocné montážní práce hod 24,00000 535,50 12 852,00 Vlastní

60 Pol__0057 Nezměřitelné pracovní výkony hod 24,00000 535,50 12 852,00 Vlastní

61 220 061831 Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu ks 96,00000 212,50 20 400,00 Vlastní

62 220 111761 Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) ks 1,00000 74,00 74,00 Vlastní

63 220 111765 Změření zemního odporu ks 1,00000 1 275,00 1 275,00 Vlastní

64 220 111876 Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu) ks 1,00000 2 125,00 2 125,00 Vlastní

65 KEV0008730 CY 4 H m 60,00000 11,90 714,00 Vlastní

Díl: M22_03 Slaboproud_ Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka 220 911,80
66 PC0066790 MONTAZ SWITCHE nebo jiného aktivního prvku do 10GBs/PoE + nastavení KUS 3,00000 2 975,00 8 925,00 Vlastní

67 Pol__0070 Adaptér LC SM OS duple ks 48,00000 17,90 859,20 Vlastní

68 Pol__0071 Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m ks 96,00000 25,50 2 448,00 Vlastní

69 Pol__0072 Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 2m duplex ks 6,00000 102,90 617,40 Vlastní
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 
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SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

70 Pol__0073 Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC duplex/E2000 BK s montážními otvory v2 ks 2,00000 76,50 153,00 Vlastní

71 Pol__0074 Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U ks 1,00000 570,40 570,40 Vlastní

72 Pol__0075 Optická kazeta pro 24 svárů ks 4,00000 104,60 418,40 Vlastní

73 Pol__0076 Ochrana sváru 2.2 x 60mm ks 96,00000 2,60 249,60 Vlastní

74 Pol__0077 Zafukovací kabel 48vl 9/125 HDPE Fca černý m 104,00000 19,60 2 038,40 Vlastní

75 Pol__0078 Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 68,00000 66,30 4 508,40 Vlastní

76 Pol__0079 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 68,00000 23,80 1 618,40 Vlastní

77 Pol__0080 Maska nosná s 2 otvory (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 68,00000 25,50 1 734,00 Vlastní

78 Pol__0081 Rychlozařezávací keystone CAT6A STP, Component Level a 4PPoE certifikace(do zásuvek) ks 136,00000 64,60 8 785,60 Vlastní

79 Pol__0082 Rychlozařezávací keystone CAT6A STP, Component Level a 4PPoE certifikace(do patchpanelu) ks 140,00000 64,60 9 044,00 Vlastní

80 Pol__0083 19" modulární neosazený patch panel 24 portů černý 1U ks 6,00000 319,60 1 917,60 Vlastní

81 Pol__0084 Instalační kabel CAT6A STP (U/FTP) LSOH Dca-s1,d2,a1 650 MHz m 8 840,00000 11,10 98 124,00 Vlastní

82 Pol__0085 Patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý ks 144,00000 72,30 10 411,20 Vlastní
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SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

83 Pol__0086 19" rozvaděč 800x800mm, 42U, rozebiratelný ks 1,00000 10 359,80 10 359,80 Vlastní

84 Pol__0087 ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče 138W, 6 ventilátorů ks 1,00000 3 533,50 3 533,50 Vlastní

85 Pol__0088 Sada nivelačních nožiček pro stojanové rozvaděče ks 1,00000 96,90 96,90 Vlastní

86 Pol__0089 magnetická LED osvětlovací jednotka 1/2U s možností instalace na 19“ vertikály, externí 
napájecí, zdroj 230 V, 315 lm

ks 1,00000 401,20 401,20 Vlastní

87 Pol__0090 19' kryt pro osvětlovací jednotku ks 1,00000 194,70 194,70 Vlastní

88 Pol__0091 kartáčová záslepka (pro průchod kabeláže) ks 2,00000 249,10 498,20 Vlastní

89 Pol__0092 Rozvodný panel, 19", 8 x CZ-DE zásuvka, bleskojistka, kabel 3 x 1.5 mm 2m ks 2,00000 510,00 1 020,00 Vlastní

90 Pol__0093 Vyvazovací panel, 19", 1U, 6x vyvazovací háček 70x40mm ks 10,00000 127,50 1 275,00 Vlastní

91 Pol__0094 Police s perforací 1U do 19" rozvaděčů, hloubka 650mm ks 3,00000 473,50 1 420,50 Vlastní

92 Pol__0095 Police do 19" rozvaděče pro uložení kabelové rezervy, h. 440mm, černá ks 2,00000 356,20 712,40 Vlastní

93 Pol__0098 MONTAZ SWITCHE modulárního do 100x SFP + nastavení KUS 1,00000 2 975,00 2 975,00 Vlastní

94 Pol__0099 MONTAZ modulu switche 10-100Gbs + nastavení KUS 6,00000 2 975,00 17 850,00 Vlastní

95 Pol__0100 Montáž+nastavení kompletního přístupového bodu WLAN do LAN ks 12,00000 1 275,00 15 300,00 Vlastní

96 Pol__0101 Pomocné montážní práce hod 12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní
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97 Pol__0102 Nezměřitelné pracovní výkony hod 12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

Díl: M22_04 Slaboproud_Rozvod datové sítě - dodávka 5 057 843,70
98 Pol__0104 Modulární switch L3 full management:8 portů 1G/10G/25GbE (SFP/SFP+/SFP28) a 6 portů 

40G/100GbE, (QSFP+/QSFP28) [volitelné transceivery 1GBASE-T a 10GBASE-T, rozbočovací 
kabely 4x10G a 4x25G]6x

ks 1,00000 739 433,70 739 433,70 Vlastní

99 Pol__0105 Switch L3 full management:48x porty SmartRate 100M/1G/2.5G/5G BaseT Class 8 PoE porty 
podporující, až 90W na port2x 10G/25G/50G SFP porty, 2x 10G/25G SFP porty 
(MACSEC)Podporuje PoE standardy IEEE

ks 3,00000 340 445,40 1 021 336,20 Vlastní

100 Pol__0106 1050W 36-72VDC vstupní PoE napájecí zdroj ks 6,00000 23 380,10 140 280,60 Vlastní

101 Pol__0107 25G SFP28 LC LR 10km ks 6,00000 82 207,80 493 246,80 Vlastní

102 Pol__0108 Access Point s WiFi 6E (Campus AP):Maximální přenosová rychlost  Maximální přenosová 
rychlost 2400, Mbit/sPřenosová rychlost sítě Ethernet  Přenosová rychlost sítě Ethernet 
100,1000,2500

ks 12,00000 221 962,20 2 663 546,40 Vlastní

vetilátor

2 sloty pro napájecí zdroje vyměnitelné v terénu vyměnitelné za provozu. Je vyžadován 1 minimální napájecí zdroj (objednávejte zvlášť)

Dva zásobníky ventilátorů vyměnitelné v terénu vyměnitelné za provozu (součástí balení), žádný prázdný slot

Rozměry: (V) 4,4 cm x (Š) 44,2 cm x (H) 38,5 cm (1,73" x 17,4" x 15,2")

Hmotnost: 5,48 kg

2x napájecí zdroj

4,44 cm x 43,82 cm x 51,1 cm, 9,75 kg

802.3af, 802.3at a 802.3bt (až 90W)

1x USB-C konzolový port, 1x RJ konzolový port, 1x OOBM port, 1x USB Type A Host port

1x Bluetooth dongle pro použití s CX Mobile App

Mbit/s
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Díl: M22_05 Slaboproud_Rozvod e.zabezpečovací signalizace - montáž 126 103,90
103 220 111501 Číslování rozvodné skříně, krabice ks 4,00000 25,50 102,00 Vlastní

104 220 111502 Číslování svorek v rozvaděči ks 28,00000 12,80 358,40 Vlastní

105 220 300001 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 ks 56,00000 63,80 3 572,80 Vlastní

106 220 300002 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém ks 24,00000 46,80 1 123,20 Vlastní

107 220 300601 Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 ks 24,00000 59,50 1 428,00 Vlastní

108 220 320722 Montáž dveřního kontaktu závrtného (okna, dveře) ks 1,00000 297,50 297,50 Vlastní

109 220 321703/S1 Montáž kompletní ústředny EZS ks 1,00000 2 975,00 2 975,00 Vlastní

GLONASS, GPS

Šifrování/zabezpečení  Šifrování/zabezpečení WPA, WPA2, WPA3

Počet portů Ethernetu (RJ-45): 2

Počet portů USB 2.0:  1

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)Typ antény

Typ antény: Vnitřní

Frekvenční pásmo  Frekvenční pásmo 2.4/5/6 GHz

Síťové standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az

Verze Bluetooth 5.0

MIMO, Modulace 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK

Typ směru antény: Všesměrový

Funkce antény: Integrovaná anténa

Úroveň zisku antény (max) 7 dBi
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

110 220 321711/S1 Montáž koncentrátoru nebo jiného adresného modulu na sběrnici ks 6,00000 467,50 2 805,00 Vlastní

111 220 321736 Montáž držáku infrapasivního nebo duálního čidla ks 24,00000 127,50 3 060,00 Vlastní

112 220 321751 Montáž infrapasivního čidla - nástěnný ks 24,00000 297,50 7 140,00 Vlastní

113 220 330166 Montáž vnitřní nezálohované sirény ks 2,00000 297,50 595,00 Vlastní

114 220 330191 Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky ks 28,00000 106,30 2 976,40 Vlastní

115 220 330206 Kontrola funkce čidla ks 25,00000 127,50 3 187,50 Vlastní

116 220 330722 Montáž systémového modulu vně ústředny EZS ks 1,00000 722,50 722,50 Vlastní

117 220 330723 Montáž jednoduchého modulu do ústředny EZS ks 2,00000 467,50 935,00 Vlastní

118 220 330731 Uvedení ústředny EZS vč.ost.stav.prvků do provozu (funkční odzkoušení) ks 1,00000 1 275,00 1 275,00 Vlastní

119 220 330741 Uvedení čidla do trvalého provozu ks 25,00000 127,50 3 187,50 Vlastní

120 220 410166 Montáž zálohovaného napaječe ks 2,00000 467,50 935,00 Vlastní

121 220 410533 Montáž akumulátoru do ústředny EZS ks 1,00000 297,50 297,50 Vlastní

122 Pol__0114 Měření akumulátoru pro ústřednu EZS ks 1,00000 467,50 467,50 Vlastní

123 Pol__0117 Montáž ovládací klávesnice s LCD displejem ks 5,00000 722,50 3 612,50 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

124 Pol__0121 Měření akumulátoru pro externí napaječ ks 2,00000 297,50 595,00 Vlastní

125 Pol__0125 Koordinace montáže záp.magnetu při výrobě oken či dveří hod 1,00000 535,50 535,50 Vlastní

126 Pol__0126 Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k mag.kontaktům (montáž+dod.) m 1,00000 257,60 257,60 Vlastní

127 Pol__0132 Montáž venkovní zálohované sirény vč. akku ks 1,00000 467,50 467,50 Vlastní

128 Pol__0137 Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastové (montáž + dodávka) ks 4,00000 55,30 221,20 Vlastní

129 Pol__0138 Montáž tamper kontaktu ks 4,00000 127,50 510,00 Vlastní

130 Pol__0145 Pomocné montážní práce hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

131 Pol__0146 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

132 Pol__0147 Zaškolení obsluhy hod 4,00000 637,50 2 550,00 Vlastní

133 Pol__0148 Zkušební provoz s dohledem den 4,00000 637,50 2 550,00 Vlastní

134 Pol__0149 Výchozí revize hod 8,00000 637,50 5 100,00 Vlastní

135 220 111431 Stejnosměrná měření na míst.kabelu pa 118,00000 127,50 15 045,00 Vlastní

136 220 280221 Kabel do 5x2x0,5 (nebo podob.)  v trubkách, žlabech, lištách m 1 785,00000 17,00 30 345,00 Vlastní

137 220 280222 Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu m 393,00000 12,80 5 030,40 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

138 220 281303 Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil m 393,00000 12,80 5 030,40 Vlastní

139 220 330121 Popis čidla štítkem ks 25,00000 8,50 212,50 Vlastní

140 220 330342 Naprogramování systému EZS do 50 hlásičů ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

141 220 330791 Programování zobrazovaného textu pro čidlo ks 25,00000 127,50 3 187,50 Vlastní

142 220 410533 Montáž akumulátoru do externího napaječe ks 2,00000 297,50 595,00 Vlastní

Díl: M22_06 Slaboproud_Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka 130 812,00
143 Pol__0151 Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1,00000 16 830,00 16 830,00 Vlastní

144 Pol__0152 Akumulátor 12V / 18Ah ks 3,00000 614,60 1 843,80 Vlastní

145 Pol__0153 Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu ks 1,00000 8 089,50 8 089,50 Vlastní

146 Pol__0154 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 6,00000 2 486,30 14 917,80 Vlastní

147 Pol__0155 Reléový modul se 4-mi relé ks 6,00000 5 884,60 35 307,60 Vlastní

148 Pol__0156 Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem ks 1,00000 1 588,70 1 588,70 Vlastní

149 Pol__0157 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m ks 2,00000 389,30 778,60 Vlastní

150 Pol__0158 Vnitřní digitální infradetektor pohybu ks 24,00000 267,80 6 427,20 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

151 Pol__0159 Konzole pro montáž detektoru ks 24,00000 50,20 1 204,80 Vlastní

152 Pol__0160 Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka ks 1,00000 151,30 151,30 Vlastní

153 Pol__0161 Mag. kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm ks 1,00000 188,70 188,70 Vlastní

154 Pol__0162 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem ks 2,00000 1 955,90 3 911,80 Vlastní

155 Pol__0163 Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt ks 4,00000 19,60 78,40 Vlastní

156 Pol__0164 Stíněný kabel 3x2x0,5 (SYKFY) ks 1 785,00000 6,80 12 138,00 Vlastní

157 Pol__0165 Kabel 4BX1,0 (JYTY 4x1) m 393,00000 13,60 5 344,80 Vlastní

158 Pol__0166 Kabel FTP, kat.5E m 393,00000 8,50 3 340,50 Vlastní

159 Pol__0167 Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu ks 5,00000 3 032,00 15 160,00 Vlastní

160 Pol__0168 Plastová krabice na povrchovou montáž klávesnic ks 7,00000 501,50 3 510,50 Vlastní

Díl: M22_07 Slaboproud_Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž 88 884,50
161 220 110643 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 1,00000 1 275,00 1 275,00 Vlastní

162 220 731004 Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg ks 13,00000 127,50 1 657,50 Vlastní

163 220 731022 Montáž kamery v krytu ks 13,00000 722,50 9 392,50 Vlastní

164 220 731041 Nastavení kamery v krytu ks 13,00000 127,50 1 657,50 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

165 220 731061 Zprovoznění kamery v krytu ks 13,00000 127,50 1 657,50 Vlastní

166 220 731126 Nastavení systému kpl 1,00000 2 975,00 2 975,00 Vlastní

167 220 731146 Montáž  objektivu ke kameře ks 13,00000 85,00 1 105,00 Vlastní

168 220 731161 Doplnění licence do systému pro jeden dveřní telefon - videoslužby ks 13,00000 1 275,00 16 575,00 Vlastní

169 Pol__0170 Pomocné montážní práce hod 12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

170 Pol__0171 Nezměřitelné pracovní výkony hod 12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

171 Pol__0179 Navýšení kapacity stávajícího úložiště o 12TB kpl 5,00000 297,50 1 487,50 Vlastní

172 Pol__0180 Instalace drobného materiálu kpl 1,00000 38 250,00 38 250,00 Vlastní

Díl: M22_08 Slaboproud_Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka 99 804,40
173 Pol__0183 IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 130dB, hybridní světlo 60m, VCA, IP67Provedení kamery: 

Bullet,, Počet megapixelů 4 Megapixel, IR přísvit 60 m, WDR reálné (True WDR), 130dB, krytí 
IP67, typ

ks 13,00000 3 990,80 51 880,40 Vlastní

174 Pol__0184 Přídavný HDD 3.5", provoz 24/7, 12TB, SATA III, cache 256 MB, 7200 ot./min ks 5,00000 7 139,20 35 696,00 Vlastní

175 Pol__0185 Licence pro začlenění nové kamery do stávajícího systému ks 15,00000 815,20 12 228,00 Vlastní

objektivu fixní, objektiv 2,8 mm, max. horizontální úhel 104 °, min. horizontální úhel 104 °, Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC), video komprese 
 H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG, Snímací prvek 1/1,8" CMOS, maximální rozlišení 2688 x 1520, max. snímková rychlost 25 fps @ 2688 x 1520, 

napájení 12 V DC; PoE, maximální spotřeba 9 W, Redukce šumu ano, slot pro (micro)SD kartu ano, pracovní teplota -30 - 60 °C, speciální technologie: Bílé 
světlo 60m; ColorVu
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Pasivní prvky univerzální kabelové sítě viz. odst.: "Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka"Aktivní 
prvky datové sítě viz. odst.: "Rozvod datové sítě - dodávka" : 
15 15,00000

Díl: M22_09 Slaboproud_Rozvod přístupového systému - montáž 88 464,50
176 220 321736/S1 Montáž datového konvertoru vč. modulů a nastavení ks    2,00000 467,50 935,00 Vlastní

177 220 321742/S2 Montáž  čtečky čipových karet pro přístup ks    5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

178 220 490073 Montáž kompletní sestavy dveřního telefonu + narogramování ks    1,00000 2 975,00 2 975,00 Vlastní

179 Pol__0188 Zkouška terminálu příst. systému ks    5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

180 Pol__0192 Montáž elektronického uzamykacího systému - kompletní pro 1 dveře ks    6,00000 3 825,00 22 950,00 Vlastní

181 Pol__0197 Montáž plastového rozvaděče 3x12 pozic na liště DIN ks    5,00000 425,00 2 125,00 Vlastní

182 Pol__0198 Pomocné montážní práce hod   12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

183 Pol__0199 Nezměřitelné pracovní výkony hod   12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

184 Pol__0200 Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k el.uzam.sys. (montáž+dod.) ks    5,00000 257,60 1 288,00 Vlastní

185 Pol__0201 Koordinace el.zámku při výrobě dveří ks    5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

186 Pol__0204 Měření akumulátoru pro externí napaječ ks    4,00000 297,50 1 190,00 Vlastní

187 Pol__0205 Doplnění půdorysu do SW - informační vrstva ks    5,00000 467,50 2 337,50 Vlastní

Stránka 178 z 195Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

188 Pol__0206 Doplnění půdorysu do SW - odborná vrstva ks    5,00000 467,50 2 337,50 Vlastní

189 Pol__0210 Programování, nastavení dveřního modulu ks    5,00000 127,50 637,50 Vlastní

190 220 280222 Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu m     325,00000 12,80 4 160,00 Vlastní

191 220 281303 Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil m     325,00000 12,80 4 160,00 Vlastní

192 220 320271 Přezkoušení sestavy dveřního telefonu ks    1,00000 1 275,00 1 275,00 Vlastní

193 220 320272 Montáž dveřního odpovídače ks    1,00000 722,50 722,50 Vlastní

194 220 321766 Zapojení, oživení 1 vstup/výstupního vývodu ks    6,00000 297,50 1 785,00 Vlastní

195 220 300002 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém ks    20,00000 63,80 1 276,00 Vlastní

196 220 300601 Ukončení kabelů návěstních do 5x1 až 2.5 ks    20,00000 46,80 936,00 Vlastní

197 220 321711/S1 Montáž vyhodnocovací jednotky vč. modulů a nastavení ks    5,00000 467,50 2 337,50 Vlastní

198 220 410166 Montáž zálohovaného napaječe ks    4,00000 467,50 1 870,00 Vlastní

199 220 410533 Montáž akumulátoru do externího napaječe ks    4,00000 297,50 1 190,00 Vlastní

Díl: M22_10 Slaboproud_Rozvod přístupového systému - dodávka 191 813,60
200 Pol__0212 Datový koncentrátor ks    2,00000 13 540,50 27 081,00 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

201 Pol__0213 Modul pro 2 čtečky systému ks    4,00000 3 991,60 15 966,40 Vlastní

202 Pol__0214 Bezkontaktní multitechnol.čtečka  125 kHz, úzkáTyp čtečky bezkontaktní, Technologie: 
EMarineKrytí:, IP55, Pracovní teplota -35 - 65 °C, Relativní vlhkost: 5 - 95 %, Pracovní frekvence 
125kHz

ks    4,00000 4 513,50 18 054,00 Vlastní

203 Pol__0215 Zámek zadlabací elektromechanický, samouzamykací ks    5,00000 12 807,00 64 035,00 Vlastní

204 Pol__0216 Kování klika klika ks    5,00000 4 656,30 23 281,50 Vlastní

205 Pol__0217 Přechodka kabelová zadlabávací dlouhá ks    5,00000 1 568,30 7 841,50 Vlastní

206 Pol__0218 JYTY 4x1 m     325,00000 13,60 4 420,00 Vlastní

207 Pol__0219 Kabel FTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m m     325,00000 8,50 2 762,50 Vlastní

208 Pol__0220 Plastová skříň GEWISS 460x380x120mm, IP56, otevírání na 4 šrouby ks    5,00000 1 069,30 5 346,50 Vlastní

209 Pol__0221 Lišta DIN nosná 300mm ks    5,00000 20,40 102,00 Vlastní

210 Pol__0222 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem ks    4,00000 1 955,90 7 823,60 Vlastní

211 Pol__0223 Akumulátor 12V / 18Ah ks    4,00000 587,40 2 349,60 Vlastní

212 Pol__0224 Pomocný instalační materiál ks    1,00000 7 650,00 7 650,00 Vlastní

213 Pol__0225 Ostatní drobný instlalační materiál ks    1,00000 2 550,00 2 550,00 Vlastní
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SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

214 Pol__0226 Další drobné kabeláže a systémové kabeláže ks    1,00000 2 550,00 2 550,00 Vlastní

Díl: M22_11 Slaboproud_Rozvod pro AV techniku - montáž 23 474,40
215 Pol__0236 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt m 216,00000 12,80 2 764,80 Vlastní

216 Pol__0237 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 48,00000 17,00 816,00 Vlastní

217 Pol__0238 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 24,00000 80,80 1 939,20 Vlastní

218 Pol__0239 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 ks 12,00000 144,50 1 734,00 Vlastní

219 Pol__0240 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. ks 24,00000 38,30 919,20 Vlastní

220 Pol__0241 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. ks 24,00000 38,30 919,20 Vlastní

221 Pol__0242 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

222 Pol__0243 Montáž optického HDMI kabelu do 50m vč.okonektorování kpl 6,00000 255,00 1 530,00 Vlastní

223 Pol__0244 Pomocné montážní práce hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

224 Pol__0245 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,00000 535,50 4 284,00 Vlastní

Díl: M22_12 Slaboproud_Rozvod pro AV techniku - dodávka 19 438,80
225 Pol__0247 Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 24,00000 51,90 1 245,60 Vlastní

226 Pol__0248 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 24,00000 18,70 448,80 Vlastní
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SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

227 Pol__0249 Maska nosná s 2 otvory (design dle zásuvek rozvodu NN) ks 24,00000 22,10 530,40 Vlastní

228 Pol__0250 Rychlozařezávací keystone CAT6 UTP Component Level a 4PPoE certifikace ks 24,00000 51,00 1 224,00 Vlastní

229 Pol__0251 Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR 500m m 216,00000 11,10 2 397,60 Vlastní

230 Pol__0252 Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý snag-proof ks 12,00000 36,60 439,20 Vlastní

231 Pol__0253  Aktivní optický HDMI 2.0 kabel vč.okonektorováníMateriál konektoruKov / plastMateriál, 
   kontaktuPozlacenéStíněníAnoKonektor 1,2HDMI-A samec (19pin) 

 PozlacenéStandardyIntegrované

ks 6,00000 2 192,20 13 153,20 Vlastní

Díl: M22_13 Slaboproud_Chránění stávajících rozvodů a zařízení 42 439,60
232 220 261634 Osazení hmoždinky 12 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu) ks 110,00000 3,40 374,00 Vlastní

233 Pol__0255 Chránění stávajících rozvodů a zařízení hod 12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

Napájení přes HDMI

 Podporované standardyHDMI 2.0, optický

 Režimy přenosuDigitální AV signály

 Podporované barvy16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™

 Podporované audioDolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, SD Audio, atd.

 Maximální rozlišení2160p / UltraHD / 4K 60Hz max. 100m

hybridní optické AOC

 Digitální video formátyHDMI 4K / UltraHD / 2160p 60Hz

 Digitální audio formátyPodpora digitálního audia, formáty jsou závislé na zařízení

HDCP, CEC, EDID

Typ HDMI AOC, Délka: 50 m, Vnější materiál Elastické PVC

 Bezpečnost CE, FCC, EMI / EMC100% odolný vůči EMI
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

234 Pol__0256 Kabel sdělovací do dělené trubky m 55,00000 12,80 704,00 Vlastní

235 Pol__0258 Měření jednoho segmentu kabeláže po překládce ks 12,00000 80,80 969,60 Vlastní

236 Pol__0259 Zhotovení chránění stávajících rozvodů po dobu stavby hod 12,00000 535,50 6 426,00 Vlastní

237 Pol__0260 Materiál pro chránění - plastové fólie m2 12,00000 1 700,00 20 400,00 Vlastní

238 Pol__0261 Materiál pro chránění - řezivo m3 1,20000 1 700,00 2 040,00 Vlastní

239 Pol__0262 Materiál pro chránění - pomocný materiál kpl 1,00000 5 100,00 5 100,00 Vlastní

Díl: M22_14 Slaboproud_ Demontáže stávajících rozvodů a zařízení 5 355,00
240 Pol__0264 Demontáže stávajících prvků SLP bez dalšího využití hod 10,00000 535,50 5 355,00 Vlastní

Celkem 6 973 065,00
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.6.1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 839 106,60
1 Pol_0041 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 32 mm m 60,00000 47,10 2 826,00 RTS 24/ II

2 Pol_0042 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 122,00000 25,50 3 111,00 RTS 24/ II

3 Pol_0043 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený m 64,00000 25,50 1 632,00 RTS 24/ II

4 Pol_0044 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 588,00000 23,20 13 641,60 RTS 24/ II

5 Pol_0045 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 228,00000 23,20 5 289,60 RTS 24/ II

6 Pol_0046 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený m 98,00000 23,20 2 273,60 RTS 24/ II

7 Pol_0047 Štítek označovací na kabel ks 225,00000 12,50 2 812,50 RTS 24/ II

8 Pol_0048 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 150 mm m 30,00000 300,70 9 021,00 RTS 24/ II

9 Pol_0049 Montáž oblouku kabelového žlabu šířky do 150 mm ks 6,00000 200,40 1 202,40 RTS 24/ II

10 Pol_0050 Pomocné stavební práce hod 24,00000 510,00 12 240,00 Vlastní

11 Pol_0051 Připojení - požární klapka / PSUM ks 4,00000 165,40 661,60 Vlastní

12 Pol_0052 Montáž 1 pole rozvaděč do 300kg ks 2,00000 2 635,00 5 270,00 Vlastní

13 Pol_0053 Montáž regulátor MaR ks 2,00000 510,00 1 020,00 Vlastní

14 Pol_0054 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 16,00000 510,00 8 160,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.6.1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE

15 Pol_0055 Montáž svorkovnicové patice pro IO modul ks 16,00000 22,60 361,60 Vlastní

16 Pol_0056 El. připojení - motor 1x230V ks 5,00000 382,50 1 912,50 Vlastní

17 Pol_0057 El. připojení - motor 3x400V ks 2,00000 510,00 1 020,00 Vlastní

18 Pol_0058 Montáž snímač teploty příložný ks 2,00000 300,70 601,40 Vlastní

19 Pol_0059 Montáž snímač teploty do VZT potrubí ks 6,00000 300,70 1 804,20 Vlastní

20 Pol_0060 Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový ks 2,00000 250,50 501,00 Vlastní

21 Pol_0061 Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí ks 4,00000 250,50 1 002,00 Vlastní

22 Pol_0062 Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí ks 6,00000 165,40 992,40 Vlastní

23 Pol_0063 Montáž snímač kvality vzduchu kanálový ks 2,00000 125,30 250,60 Vlastní

24 Pol_0064 Montáž servopohon klapkový VZT ks 6,00000 165,40 992,40 Vlastní

25 Pol_0065 Montáž servopohon ventilový ks 2,00000 250,50 501,00 Vlastní

26 Pol_0066 Zprovoznění komunikace Bacnet hod 8,00000 850,00 6 800,00 Vlastní

27 Pol_0067 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 11,00000 637,50 7 012,50 Vlastní

28 Pol_0068 Oživení systému MaR hod 11,00000 637,50 7 012,50 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.6.1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE

29 Pol_0069 Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce hod 7,00000 850,00 5 950,00 Vlastní

30 Pol_0070 Zaučení obsluhy hod 4,00000 850,00 3 400,00 Vlastní

31 Pol_0071 Uživatelský software pro DDC, (250-499) d.b. 168,00000 637,50 107 100,00 Vlastní

32 Pol_0072 Test zařízení 1:1 d.b. 168,00000 127,50 21 420,00 Vlastní

33 Pol_0073 Spolupráce s revizním technikem hod 6,00000 552,50 3 315,00 Vlastní

34 Pol_0074 Revizní práce hod 12,00000 552,50 6 630,00 Vlastní

35 Pol_0075 Doprava km 1 480,00000 6,80 10 064,00 Vlastní

36 Pol_0076 Přesun materiálu v místě stavby hod 12,00000 510,00 6 120,00 Vlastní

37 Pol_0001 Analogový vstupní modul ks 4,00000 7 384,00 29 536,00 Vlastní

38 Pol_0002 Analogový výstupní modul ks 2,00000 7 110,30 14 220,60 Vlastní

39 Pol_0003 Digitální vstupní modul ks 6,00000 6 837,20 41 023,20 Vlastní

40 Pol_0004 Digitální výstupní modul ks 4,00000 7 384,00 29 536,00 Vlastní

41 Pol_0005 Regulátor licence pro 250 d.b. ks 2,00000 11 371,20 22 742,40 Vlastní

42 Pol_0006 Paměťová karta pro regulátor ks 2,00000 2 713,30 5 426,60 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.6.1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE

43 Pol_0007 Regulátor  bez wifi modulu - ND HW bez licence ks 2,00000 22 251,30 44 502,60 Vlastní

44 Pol_0008 Zdroj spínaný 60W 24VDC 2,5A ks 2,00000 424,20 848,40 Vlastní

45 Pol_0009 Svorkovnicový blok pro moduly ks 6,00000 2 001,90 12 011,40 Vlastní

46 Pol_0010 Svorkovnicový blok pro moduly ks 6,00000 2 202,00 13 212,00 Vlastní

47 Pol_0011 Svorkovnicový blok pro moduly ks 4,00000 2 001,90 8 007,60 Vlastní

48 Pol_0012 Presostat, 50...500 Pa ks 6,00000 496,70 2 980,20 Vlastní

49 Pol_0013 Kombinovaný snímač CO2 (0-10V) a teploty (0-10V + NTC20k) do VZT kanálu, IP65 ks 2,00000 7 183,50 14 367,00 Vlastní

50 Pol_0014 Snímač tlakové diference 0..1/2,5kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové 
zapojení

ks 4,00000 3 186,10 12 744,40 Vlastní

51 Pol_0015 Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, včetně 6 ks, 
úchytek kapiláry

ks 2,00000 1 594,80 3 189,60 Vlastní

52 Pol_0016 Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou - kabelové připojení (kabel 5m), NTC20k, -
30..80°C,, ponor 300 mm, IP65

ks 6,00000 692,70 4 156,20 Vlastní

53 Pol_0017 Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP65 ks 2,00000 494,30 988,60 Vlastní

54 Pol_0018 Pohony, spojité, 4 V AC/DC, 140 s, připojovací svorky ks 2,00000 4 083,90 8 167,80 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.6.1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE

55 Pol_0019 Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 10 Nm, 2 m2, 10…25,4 mm, 75 s, 24…240 V AC, 
otevřeno-zavřeno

ks 4,00000 4 829,80 19 319,20 Vlastní

56 Pol_0020 Otočné pohony s připojovacím kabelem, 10 Nm, 2 m2, 8…26,7 mm, 150 s, 24 V, spojité ks 2,00000 3 602,10 7 204,20 Vlastní

57 Pol_0021 Oceloplechový rozvaděč 2000x600x400, 1 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního vybavení ks 1,00000 123 080,00 123 080,00 Vlastní

58 Pol_0022 Oceloplechový rozvaděč 2000x600x400, 1 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního vybavení ks 1,00000 123 080,00 123 080,00 Vlastní

59 Pol_0023 Pásky stahovací 180 x 4,5mm 100 ks 3,00000 43,40 130,20 SPCM RTS 24/ II

60 Pol_0024 Podpěra střešního vedení ks 10,00000 809,40 8 094,00 Vlastní

61 Pol_0025 JYTY-O  2X1 m 159,00000 7,80 1 240,20 Vlastní

62 Pol_0026 JYTY-O  4X1 m 68,00000 13,00 884,00 Vlastní

63 Pol_0027 JYTY-O  7X1 m 34,00000 21,50 731,00 Vlastní

64 Pol_0028 JQTQ-J  7x0,8 m 64,00000 35,70 2 284,80 Vlastní

65 Pol_0029 JQTQ-O  2x0,8 m 429,00000 12,20 5 233,80 Vlastní

66 Pol_0030 JQTQ-O  4x0,8 m 160,00000 18,40 2 944,00 Vlastní

67 Pol_0031 CYKY-J   3 X  1,5 m 122,00000 11,60 1 415,20 Vlastní

68 Pol_0032 CYKY-J   4 X 1,5 m 64,00000 16,20 1 036,80 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.6.1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE

69 Pol_0033 Trubka tuhá 32 UV černá M 30,00000 76,90 2 307,00 Vlastní

70 Pol_0034 Trubka tuhá 32 PVC šedá M 30,00000 22,70 681,00 Vlastní

71 Pol_0035 NO 90X50X125 S  OBLOUK 90° ks 4,00000 195,10 780,40 Vlastní

72 Pol_0036 NSO 90X50X125 S  OBLOUK STOUPAJÍCÍ 90° ks 2,00000 161,50 323,00 Vlastní

73 Pol_0037 V 125 S  VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU m 30,00000 63,30 1 899,00 Vlastní

74 Pol_0038 NVO 90X125 S  VÍKO OBLOUKU 90° ks 4,00000 66,70 266,80 Vlastní

75 Pol_0039 NKZI 50X125X0.70 S  ŽLAB KABEL. S INT.SP m 30,00000 118,90 3 567,00 Vlastní

76 Pol_0040 Drobný instalační materiál kpl 0,80000 1 275,00 1 020,00 Vlastní

Celkem 839 106,60
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.6.1      

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 104 408,20
1 Pol_0006 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 60,00000 43,40 2 604,00 Vlastní

2 Pol_0007 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 87,00000 23,20 2 018,40 Vlastní

3 Pol_0008 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 7,00000 22,60 158,20 Vlastní

4 Pol_0009 Pomocné stavební práce hod 8,00000 510,00 4 080,00 Vlastní

5 Pol_0010 Montáž snímač teploty do místnosti ks 2,00000 210,50 421,00 Vlastní

6 Pol_0011 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 5,00000 637,50 3 187,50 Vlastní

7 Pol_0012 Oživení systému MaR hod 5,00000 637,50 3 187,50 Vlastní

8 Pol_0013 Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce hod 5,00000 850,00 4 250,00 Vlastní

9 Pol_0014 Zaučení obsluhy hod 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní

10 Pol_0015 Uživatelský software pro DDC, (250-499) d.b. 80,00000 637,50 51 000,00 Vlastní

11 Pol_0016 Test zařízení 1:1 d.b. 80,00000 127,50 10 200,00 Vlastní

12 Pol_0017 Integrace systému VRF hod 16,00000 850,00 13 600,00 Vlastní

13 Pol_0018 Zabezpečení pracoviště hod 12,00000 510,00 6 120,00 Vlastní

14 Pol_0001 Snímač prostorové teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 ks 2,00000 339,90 679,80 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.6.1      

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE

15 Pol_0002 UTP cat 5e PVC drát m 7,00000 6,60 46,20 Vlastní

16 Pol_0003 JYTY-O  2X1 m 87,00000 7,80 678,60 Vlastní

17 Pol_0004 1420 K50  MONOFLEX EN 320 N PVC M 60,00000 3,70 222,00 Vlastní

18 Pol_0005 Drobný instalační materiál kpl 0,20000 1 275,00 255,00 Vlastní

Celkem 104 408,20
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.6.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 94 001,50
1 Pol_0001 Propagace alarmů do obrazovek BMS hod 14,00000 850,00 11 900,00 Vlastní

2 Pol_0002 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 168,00000 153,00 25 704,00 Vlastní

3 Pol_0003 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 3,00000 1 700,00 5 100,00 Vlastní

4 Pol_0004 Oživení systému MaR hod 11,00000 637,50 7 012,50 Vlastní

5 Pol_0006 Úprava alarmů hod 2,50000 850,00 2 125,00 Vlastní

6 Pol_0007 Úprava seznamu trenlogů hod 16,00000 850,00 13 600,00 Vlastní

7 Pol_0008 Komplexní odzkoušení systému hod 12,00000 680,00 8 160,00 Vlastní

8 Pol_0005 Koordinace sítí VLAN BMS hod 24,00000 850,00 20 400,00 Vlastní

Celkem 94 001,50

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A - neuznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE - Monitorovací systém BMS - dispečink
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S: KVĚT/N026X

O: SO01U

R: D.1.4.6.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 58 040,30
1 Pol_0002 Propagace alarmů do obrazovek BMS hod 10,00000 850,00 8 500,00 Vlastní

2 Pol_0003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 80,00000 153,00 12 240,00 Vlastní

3 Pol_0004 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 2,00000 1 700,00 3 400,00 Vlastní

4 Pol_0005 Oživení systému MaR hod 5,00000 637,50 3 187,50 Vlastní

5 Pol_0006 Úprava alarmů hod 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

6 Pol_0007 Komplexní odzkoušení systému hod 4,00000 680,00 2 720,00 Vlastní

7 Pol_0001 Grafická centrála EBI - navýšení počtu bodů o dalších 250 ks 1,00000 27 142,80 27 142,80 Vlastní

Celkem 58 040,30

Položkový soupis prací a dodávek

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A 

MODERNIZACE STUDOVEN KNIHOVHY MENDELU - BUDOVA A -  uznatelné - STAVEBNÍ ÚPRAVY 

MĚŘENÍ A REGULACE - Monitorovací systém BMS - dispečink
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.7.     

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 723 Vnitřní plynovod 178 858,10
1 723001 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 116,00000 888,20 103 031,20 Vlastní

2 723002 Nátěr plyn.potrubí  2x základ + 1x lak m 116,00000 79,50 9 222,00 Vlastní

3 723005 Tlaková zkouška nového plyn.potrubí vč instalace měřícího zařízení kus 3,00000 1 918,50 5 755,50 Vlastní

4 723007 Demontáž stávajícího plyn.potrubí vč vypuštění plynu kpl 1,00000 11 210,40 11 210,40 Vlastní

5 723009 Bourání prostupů přes nosné zdivo kus 4,00000 850,00 3 400,00 Vlastní

6 723010 Osazení prostupových chráníček vč zednického zapravení v nosném zdivu kus 18,00000 882,70 15 888,60 Vlastní

7 723012 Montáže podhledů a nových SDK příček vč bílé malby kpl 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

8 723014 Odvoz a likvidace vybouraných materiálů (sádrokartony a ocel.potrubí) kpl 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

9 723003 Objímky, táhla, konzole pro upevnění plyn.potrubí kpl 1,00000 6 485,50 6 485,50 Vlastní

10 723004 Kohout kulový, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 1 133,60 6 801,60 Vlastní

11 723006 Revizní zpráva nového plyn.potrubí kpl 1,00000 1 797,80 1 797,80 Vlastní

12 723008 Přesuny materiálů nového potrubí kpl 1,00000 2 090,50 2 090,50 Vlastní

13 723011 Demontáže podhledů a SDK příček kpl 1,00000 2 550,00 2 550,00 Vlastní

14 723013 Přesuny vybouraných materiálů, úklid staveniště kpl 1,00000 2 125,00 2 125,00 Vlastní
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S: KVĚT/N026X

O: SO01N

R: D.1.4.7.     

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Celkem 178 858,10
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Modernizace studoven Knihovny MENDELU - budova A
WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
D.1.1 Svislé a kompletní konstrukce

sádrokartonové konstrukce
podhledy a mezistropy montované lehké
úpravy povrchů vnitřní
úpravy povrchů vnější
podlahy a podlahové konstrukce
lešení a stavební výtahy
dokončovací kontrukce na pozemních stavbách
sanační opatření
bourání konstrukcí
staveništní přesun hmot
izolace proti vodě
izolace tepelné
konstrukce zámečnické
podhledy skládané
výplně otvorů - dveře a okna
podlahy z dlaždic a obklady
podlahy vlysové a parketové
podlahy povlakové
podlahy ze syntetických hmot
obklady keramické
nátěry a malby
ostatní
multimediální vybavení
přesuny suti a vybouraných hmot

D.1.4.1 Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
zařizovací předměty
kontrukce zámečnické

D.1.4.2. zařízení č. 1 - teplovzdušné větrání studovny a noční čítárny - 1. PP
zařízení č. 2 - teplovzdušné větrání informačního centra v 1. PP
zařízení č. 3 - přímé chlazení studovny a noční čítárny - 1. PP
zařízení č. 4 - přímé chlazení informačního centra v 1. PP
zařízení č. 5 - celoroční chlazení vybraných místností v 1. PP
zařízení č. 6 - demontáže a úpravy stávající VZT v 1. PP a 2. NP

N 1056 provádění prací v m. č. N1056
D.1.4.3. Prorážení otvorů

Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
strojovny
rozvod potrubí
armatury
otopná tělesa

D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4.5. Slaboproudá elektrotechnika

D.1.4.6.1 Měření a regulace
D.1.4.6.2 Měření a regulace - monitorovací systém BMS - dispečink
D.1.4.7. Plynoinstalace

0 vedlejší a ostatní náklady
zahájení stavebních prací - přepdoklad
omezení stavebních prací se zvýšenou hlučností a prašností
připravenost stavebního díla pro zaměření interiérového vybavení
předání stavby
odstranění případných vad a nedodělků

2025
duben květen červen červenec červen



Modernizace studoven Knihovny MENDELU - budova A
WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
D.1.1 Svislé a kompletní konstrukce 69538,7767 69538,7767 69538,7767 69538,7767 69538,7767 69538,7767

sádrokartonové konstrukce 157826,202 157826,202 157826,202 157826,202 157826,202 157826,202
podhledy a mezistropy montované lehké 181083,05 181083,05 181083,05
úpravy povrchů vnitřní 328390,97 328390,97 328390,97
úpravy povrchů vnější 385,706 385,706 385,706 385,706 385,706
podlahy a podlahové konstrukce 65067,806 65067,806 65067,806 65067,806 65067,806
lešení a stavební výtahy 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088 16016,0088
dokončovací kontrukce na pozemních stavbách 53470,568 53470,568 53470,568 53470,568 53470,568
sanační opatření 93343,6975 93343,6975 93343,6975 93343,6975
bourání konstrukcí 223893,034 223893,034 223893,034 223893,034 223893,034
staveništní přesun hmot 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147 12782,0147
izolace proti vodě 70304,91
izolace tepelné 31899,44 31899,44
konstrukce zámečnické 15296,6364 15296,6364 15296,6364 15296,6364 15296,6364 15296,6364 15296,6364 15296,6364 15296,6364 15296,6364 15296,6364
podhledy skládané 6501,034 6501,034 6501,034 6501,034 6501,034
výplně otvorů - dveře a okna 331105,75 331105,75 331105,75 331105,75
podlahy z dlaždic a obklady 33202,7267 33202,7267 33202,7267
podlahy vlysové a parketové 677186,94 677186,94
podlahy povlakové 161312,8 161312,8
podlahy ze syntetických hmot 381242,46
obklady keramické 186046,81 186046,81
nátěry a malby 49709,275 49709,275 49709,275 49709,275 49709,275 49709,275
ostatní 99189,44 99189,44 99189,44 99189,44
multimediální vybavení 172278 172278 172278
přesuny suti a vybouraných hmot 243879,198 243879,198 243879,198 243879,198 243879,198

D.1.4.1 Izolace tepelné 3492,814 3492,814 3492,814 3492,814 3492,814
Vnitřní kanalizace 20617,1043 20617,1043 20617,1043 20617,1043 20617,1043 20617,1043 20617,1043
Vnitřní vodovod 22233,8971 22233,8971 22233,8971 22233,8971 22233,8971 22233,8971 22233,8971
zařizovací předměty 82289,345 82289,345
kontrukce zámečnické 2499 2499 2499 2499 2499

D.1.4.2. zařízení č. 1 - teplovzdušné větrání studovny a noční čítárny - 1. PP 72898,85 72898,85 72898,85 72898,85 72898,85 72898,85 72898,85 72898,85
zařízení č. 2 - teplovzdušné větrání informačního centra v 1. PP 158135,15 158135,15 158135,15 158135,15 158135,15 158135,15 158135,15 158135,15
zařízení č. 3 - přímé chlazení studovny a noční čítárny - 1. PP 58431,25 58431,25 58431,25 58431,25 58431,25 58431,25 58431,25 58431,25
zařízení č. 4 - přímé chlazení informačního centra v 1. PP 98337 98337 98337 98337 98337 98337 98337 98337
zařízení č. 5 - celoroční chlazení vybraných místností v 1. PP 16472,65 16472,65 16472,65 16472,65 16472,65 16472,65 16472,65 16472,65
zařízení č. 6 - demontáže a úpravy stávající VZT v 1. PP a 2. NP 37746,2714 37746,2714 37746,2714 37746,2714 37746,2714 37746,2714 37746,2714

N 1056 provádění prací v m. č. N1056 3047,66333 3047,66333 3047,66333
D.1.4.3. Prorážení otvorů 1062,5 1062,5 1062,5 1062,5 1062,5 1062,5

Izolace tepelné 10932,4183 10932,4183 10932,4183 10932,4183 10932,4183 10932,4183
Vnitřní kanalizace 149,163333 149,163333 149,163333 149,163333 149,163333 149,163333
strojovny 8885,58714 8885,58714 8885,58714 8885,58714 8885,58714 8885,58714 8885,58714
rozvod potrubí 18035,6278 18035,6278 18035,6278 18035,6278 18035,6278 18035,6278 18035,6278 18035,6278 18035,6278
armatury 1064,23429 1064,23429 1064,23429 1064,23429 1064,23429 1064,23429 1064,23429
otopná tělesa 41199,2 41199,2 41199,2 41199,2

D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207 358919,207
D.1.4.5. Slaboproudá elektrotechnika 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8 531134,8

D.1.4.6.1 Měření a regulace 104834,978 104834,978 104834,978 104834,978 104834,978 104834,978 104834,978 104834,978 104834,978
D.1.4.6.2 Měření a regulace - monitorovací systém BMS - dispečink 50680,6 50680,6 50680,6
D.1.4.7. Plynoinstalace 35771,62 35771,62 35771,62 35771,62 35771,62

0 vedlejší a ostatní náklady 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118 34529,4118

zahájení stavebních prací - přepdoklad
omezení stavebních prací se zvýšenou hlučností a prašností
připravenost stavebního díla pro zaměření interiérového vybavení
předání stavby
odstranění případných vad a nedodělků

30867967,13
měsíční
celkové

47311,42647 7187331,458 6488712,978 12508979,07 4635632,202

2025
duben květen červen červenec červen
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Závazné pokyny pro obecná a specifická pravidla projektů OP JAK 

Tento dokument shrnuje podmínky stanovené operačním programem Jana Amose Komenského (OP 
JAK) pro realizaci projektů v rámci výstavby. Je určen pro uchazeče o zakázku a specifikuje požadavky, 
které musí být splněny při realizaci stavebních prací (materiálové a technické standardy). Podmínky 
platí pro všechny stavební práce – výstavbu, změny dokončených staveb, údržbu dokončených staveb. 
Dodržení těchto podmínek je nezbytné pro zajištění kvality a souladu s cíli programu. 

 

1. Zařízení k využívání vody 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr. 

Dokladování: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím 
štítkem výrobku v EU. 

 

2. Formaldehyd a karcinogenní těkavé látky 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 
zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při 
zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Dokladování: doklad o shodě materiálů. 

 

3. Energetická třída spotřebičů 

Všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy 
pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní).  

Dokladování: 

a) dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického štítku výrobku (je-li 
relevantní); 

b) průzkum trhu se spotřebiči obdobných typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, 
že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu (je-li relevantní; pouze v případech, 
kdy energetická třída spotřebiče je nižší než „A“). 

 

4. Stavební odpad 

Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového 
hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže 
nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to 
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v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný. 

Zhotovitel stavebních prací má povinnost zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních 
a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně 
se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04) vzniklých na staveništi bylo připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 
jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná 
se vždy o odstranění odpadu.  

Dokladování: doložení pomocí vážních lístků nebo jiným platným dokladem dokazujícím splnění výše 
uvedené povinnosti opětovného použití nebo recyklace. Na dokladu bude uveden kód odpadu, název 
předmětné stavební zakázky a uveden investor (Mendelova univerzita v Brně). Dodavatel je povinen 
doložit výkaz odpadů s procentuálním výpočtem na základě součtu tonáže z předložených dokladů.  

 

Tento dokument slouží jako příloha k zadávací dokumentaci. 

 

V Brně dne 27. 1. 2025 
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Seznam významných akcí MENDELU 
 

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně 

Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

IČO: 621 56 489  

Název veřejné zakázky: 
Modernizace studoven knihovny MENDELU – budova A – Stavební 
úpravy 

Druh veřejné zakázky:  
Veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 SB., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Název a reg. č. projektu: 
OP JAK: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj 
akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082 

 

V souladu s čl. 2. odst. b) zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku nebude 
Zhotovitel provádět stavební práce se zvýšenou hlučností a prašností, případně s nutností přerušení 
přívodu elektrické energie a vody v následujících termínech: 

 

16. 6. – 20. 6. 2025  

23. – 27. 6. 2025  

30. 6. 2025  

7. 7. – 11. 7. 2025  

14. 7. – 15. 7. 2025 

 

Tyto termíny budou rovněž zohledněny ve věcném a finančním harmonogramu prací, předkládaném 
Zhotovitelem v rámci podané nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.  


