

SMLOUVA O DÍLO
„Rekonstrukce kuchyně pracoviště Jubilejní 3“

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	 referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

JVAgro Morava s.r.o.

Se sídlem:	Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupený:	Jaroslavem Bolckem, jednatelem společnosti
IČO:	26826411
DIČ:	CZ26826411
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KOS v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 27768	
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu:	3408877002/5500
Zástupce ve věcech smluvních:	Jaroslav Bolcek, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):	 obor autorizace SP00, ČKAIT 1100478

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce kuchyně pracoviště Jubilejní 3“.

II.
Základní ustanovení

2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III.

Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Rekonstrukce kuchyně pracoviště Jubilejní 3**“ (dále jen „dílo“).

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno prostřednictvím 9. výzvy Ministerstva pro životní prostředí z Programu životní prostředí 2021-2027 (dále jen „poskytovatel dotace“) a zavazuje se spolupůsobit k naplnění podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

3.2 Rozsah předmětu díla

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, 702 00 Ostrava, IČO 26817853, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Soupisem klíčových komponentů, který tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

a) Zajištění splnění podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí a stanovisek správních orgánů a dotčených osob vydaných k realizaci stavby.

b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek (tlaková zkouška vodovodního a plynového potrubí, proplach potrubí, revize elektroinstalace, atd.).

c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.

- d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
- e) Záписy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem objednatele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Úklid prostor dotčených stavebními pracemi tzv. **do čista**.
- i) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (dotčené prostory budovy, okolní prostranství, komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy, atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- j) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, společných prostor budovy, chodníků a ostatních ploch přilehlých k objektu v pořádku a čistotě.
- k) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- l) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
- m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného.
- n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
- o) Zajištění staveniště (objektu) proti vniku neoprávněných osob, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- p) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- q) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- r) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).
- s) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.
- t) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla. Dokumentace bude předána objednateli po ukončení díla na přenosném nosiči.
- u) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu objektu a všech dotčených zařízení před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).

v) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání souhlasu s užíváním stavby).

3.3 Změny předmětu díla

3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel dne 21. 02. 2025, podal žádost o vydání rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu, která je předmětem díla a je srozuměn s tím, že zahájení realizace stavby závisí na vydání tohoto rozhodnutí.

4.2 Kvalita a jakost díla

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště a bude shodný se seznamem vzorků, materiálů a technických listů výrobků předložených v nabídce uchazeče.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický dozor a dozor projektanta a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.4.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla (dotačního projektu) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

4.4.3 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla (dotačního projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropské investiční banky, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.4.4 Zhotovitel je dále povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem, dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Státního fondu životního prostředí ČR, Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4.4.5 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci také své subdodavatele.

4.4.5 Zhotovitel je dále povinen přizpůsobit realizaci stavebních prací provozu školy a za tím účelem spolupracovat se zástupcem provozovatele budovy (Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace).

4.5 Základní povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4.5.2 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli, že došlo k vydání rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu, a to ihned, jakmile se to dozví. Objednatel je dále povinen nejpozději 1. pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí oznámit tuto skutečnost zhotoviteli.

V.

Doba a místo plnění

5.1 Termín zahájení

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do **3 dnů** po protokolárním předání staveniště objednatelem. Předpokládaný termín zahájení prací je 01. 06. 2025.

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do **3 dnů** ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým Harmonogramem prací, který bude předložen a odsouhlasen při předání staveniště a bude pro zhotovitele závazný. Každá následná změna harmonogramu musí být předem odsouhlasena objednatelem.

5.2 Termín dokončení a předání díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do **85 kalendářních dnů** od předání staveniště.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.3 Přerušení prací

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění budova č. p. 484 (stavba občanského vybavení) na ulici Jubilejní 3 v Novém Jičíně na pozemku parc. č. st. 1424 v katastrálním území Nový Jičín–Dolní Předměstí ve vlastnictví objednatele.

VI. Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Rozpočet	38.928.281,85Kč	8.174.939,19Kč	47.103.221,04Kč
Úklid do čista	40.000,-Kč	8.400,-Kč	48.400,-Kč
Cena celkem	38.968.281,85Kč	8.183.339,19Kč	47.151.621,04Kč

Cena celkem bez DPH slovy: třicet osm miliónů devět set šedesát osm tisíc dvě stě osmdesát jedna koruna česká a osmdesát pět haléřů).

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla, a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.

VII.

Platební podmínky

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla a v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, a to neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla objednatel. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Plnění odsouhlasené objednatel dle předloženého soupisu se považuje za zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací.

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

7.3 Zádržné (pozastávka)

7.3.1 Fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90% z celkové sjednané ceny díla.

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady faktury vystavené tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy.

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše.

7.4 Náležitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele,
- b) DIČ objednatele,
- c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy),
- d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy, v opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla,
- e) číslo a název projektu: „CZ.05.01.01/02/22_009/0002192“

7.4.2 Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, případně na 

7.4.3 Splatnost daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

7.3.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII. Subdodavatelé

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany, hygieny práce a pracovněprávních předpisů

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.

9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.

9.1.6 V případě zaměstnávání cizinců je zhotovitel povinen splnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy.

9.1.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

9.2.2 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně, o své přítomnosti učiní vždy zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat, a to i předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále též „KBOZP“). Osoby vykonávající TDS, dozor projektanta a KBOZP sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.4 Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.4.2 Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně informovat objednatele o všech kontrolách provedených v průběhu provádění díla ze strany příslušných správních orgánů, případně dotčených osob, a o výsledcích těchto kontrol.

9.5 Kontrola provádění prací

9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

9.5.2 Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu stavby účast osoby uvedené ve smlouvě jako zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí), případně osoby jí písemně pověřené k dočasnému vedení stavby.

9.5.3 Osoba vykonávající TDS a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP na staveništi je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu

inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

9.5.4 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.

9.5.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.5.6 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5.7 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X. Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

10.1.1 Objednatel povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele v termínu dle předchozí věty staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě,
- pravomocného rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu,
- plánu BOZP.

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.2.6 Před zahájením prací na díle bude provedena pasportizace okolních pozemků, které budou využívány zhotovitelem během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy atd.) udržovány čisté, jejich případné znečištění bude průběžně odstraňováno a po ukončení stavby budou uvedeny všechny dotčené pozemky a prostory do původního stavu.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré případné náklady s tím související.

10.3.2 Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniště

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 3 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.

11.1.2 Stavební deník musí být trvale přístupný na staveništi a to po celou dobu provádění stavebních a montážních prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci dozoru projektanta, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

12.2 Organizace předání díla

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději **3 dny** předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen neprodleně v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla.
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami, nebránícími jeho užívání dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace,
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce,
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě,
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu,
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na přenosném nosiči,
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků).

Zhotovitel je současně povinen předat kopie všech dokladů rovněž v elektronické verzi na přenosném nosiči.

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba tak nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5 Zkoušky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, revizích, atesty a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla

ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

13.2 Záruční doba

13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce **60 měsíců** a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejmeně však v délce **24 měsíců**.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a to písemně na:

- a) adrese sídla zhotovitele nebo
- b) e-mailem na [redacted] nebo
- c) prostřednictvím datové schránky zhotovitele w5vek9t.

13.4.2 V reklamaci musí být vady jednoznačně popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části,
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

13.7 Postup po odstranění vad

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíše smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

14.1 Vlastnictví díla

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

14.2 Nebezpečí škod na díle

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

14.3 Pojištění díla

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV.

Sankční ujednání

15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X., odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.2 Sankce za neodstranění vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

15.2.4 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ze Zápisu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.3 Sankce za porušení bezpečnostních a pracovněprávních předpisů

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX., odst. 9.1.5, 9.1.6 nebo 9.1.7, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stavební úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII., odst. 8.2.2 (řádné a včasné plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX., odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV., odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10 000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

15.5 Společná ustanovení

15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

16.1 Způsob odstoupení od smlouvy

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajícím déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
- d) zjistí-li, že na stavbu nebude vydáno Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu v souladu s předmětem díla vymezeným v této smlouvě.

16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII.

Závěrečná ustanovení

17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.

17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Soupis specifikace klíčových komponentů.

17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.

17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Nový Jičín usnesením č. 2255/38R/2025 ze dne 19. 03. 2025 a č. 2465/43R/2025 ze dne 28. 05. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Příloha č. 2 - Soupis klíčových komponentů

Za objednatele

Mgr. Ondřej
Srovátka

Digitálně podepsal
Mgr. Ondřej
Srovátka
Datum: 2025.05.29
11:25:19 +02'00'

Mgr. Stanislav Kopecký
po dobu nepřítomnosti
zastoupen Mgr. Ondřejem Srovátkou,
1. místostarostou města

Za zhotovitele

Elektronicky podepsáno
Dušan Bolcek
JVAgro Morava s.r.o.
17:14 31.05.2025
RSA/4096

Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N25-014_exp2

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

KANIA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratiné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

38 928 281,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 928 281,85	8 174 939,19
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

47 103 221,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N25-014_exp2

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Místo: Datum: 20.05.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod R. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		38 928 281,85	47 103 221,04
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	11 803 257,68	14 281 941,79
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	7 860,00	9 510,60
D.1.4	Technika prostředí staveb	10 734 340,17	12 988 551,61
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace - vodovod	619 067,21	749 071,32
D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - Kanalizace	892 284,78	1 079 664,58
D.1.4.3	Vytápění	246 430,59	298 181,01
D.1.4.4	Vzduchotechnika a chlazení	5 972 502,15	7 226 727,60
1	ZAŘÍZENÍ Č.1	4 949 766,07	5 989 216,94
2	ZAŘÍZENÍ Č.2	301 560,02	364 887,62
3	ZAŘÍZENÍ Č.3	10 752,00	13 009,92
4	ZAŘÍZENÍ Č.4	642 504,06	777 429,91
5	Ostatní VZT	67 920,00	82 183,20
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	2 460 789,55	2 977 555,36
D.1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika	503 422,48	609 141,20
D.1.4.7	Plynoinstalace	39 843,41	48 210,53
D.2.1	Nový výtah	969 900,00	1 173 579,00
D.2.3	Gastro zařízení	14 276 008,00	17 273 969,68
IO 01	Lapák tuku	1 044 916,00	1 264 348,36
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	92 000,00	111 320,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
KANIA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH	11 803 257,68
---------------------	----------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 803 257,68	21,00%	2 478 684,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 281 941,79
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		11 803 257,68
HSV - Práce a dodávky HSV		6 874 445,84
1 - Zemní práce		1 825,15
2 - Zakládání		4 826,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		370 236,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 957 213,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 135 335,03
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		45 000,00
997 - Přesun sutě		1 054 260,21
998 - Přesun hmot		350 748,00
PSV - Práce a dodávky PSV		4 490 331,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		25 086,16
763 - Konstrukce suché výstavby		286 570,05
766 - Konstrukce truhlářské		872 668,58
767 - Konstrukce zámečnické		400 926,92
771 - Podlahy z dlaždic		74 429,38
776 - Podlahy povlakové		909 105,32
777 - Podlahy lité		739 838,80
781 - Dokončovací práce - obklady		1 096 895,04
783 - Dokončovací práce - nátěry		84 811,05
M - M		438 480,54

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	15 000,00
99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků	423 480,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 803 257,68

D HSV Práce a dodávky HSV

6 874 445,84

D 1 Zemní práce

1 825,15

1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,468	2 400,00	1 123,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111 VV "kce zajištění stropu_VZT" (0,6*1,56)*0,5					0,468			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,468	139,00	65,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311								
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,468	128,00	59,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,468	302,00	141,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,680	22,50	105,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 VV 0,468*10 'Přepočtené koeficientem množství					4,680			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	0,936	342,00	320,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 VV 0,468*2 'Přepočtené koeficientem množství					0,936			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,468	21,90	10,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								

D 2 Zakládání

4 826,50

8	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	0,140	1 400,00	196,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311151 VV "kce zajištění stropu_VZT" (0,6*1,56)*0,15 VV Součet					0,140 0,140			
9	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,468	4 200,00	1 965,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321411 P Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci betonu C 20/25 XC2 VV "kce zajištění stropu_VZT" (0,6*1,56)*0,5 VV Součet					0,468 0,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,047	56 700,00	2 664,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
		VV	"kce zajištění stropu_VZT" (0,468)*100/1000		0,047			
		VV	Součet		0,047			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				370 236,96	
11	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	1,500	1 980,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272311					
		P	Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na systémové ukotvení zdiva k okolním konstrukcím !!					
12	K	317141422	Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	819,00	819,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141422					
13	K	317141442	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	8,000	982,00	7 856,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141442					
14	K	317141443	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141443					
15	K	317141445	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141445					
16	K	317141447	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm	kus	3,000	1 830,00	5 490,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141447					
17	K	317141449	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2800 do 3000 mm	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141449					
18	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142422					
19	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,200	50 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321					
		P	Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na vybourání souvisejících kapes + dodávka a provedení podkladních bloků					
20	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	77,666	790,00	61 356,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
		P	Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na systémové ukotvení zdiva k okolním konstrukcím !!					
		VV	"svislé nenosné konstrukce_odměřen. elektronicky_1.PP-1.NP" (2,7*(6,38))+(3,3*(18,315))		77,666			
		VV	Součet		77,666			
21	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	6,683	933,00	6 235,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
		P	Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na systémové ukotvení zdiva k okolním konstrukcím !!					
		VV	"svislé nenosné konstrukce_odměřen. elektronicky_1.PP-1.NP" (3,3*(2,025))		6,683			
		VV	Součet		6,683			
22	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	222,842	1 050,00	233 984,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
		P	Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na systémové ukotvení zdiva k okolním konstrukcím !!					
		VV	"svislé nenosné konstrukce_odměřen. elektronicky_1.PP-1.NP" (2,7*(39,58+14,79))+(3,3*(30,025))-(23,04)		222,842			
		VV	Součet		222,842			
23	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	5,000	1 010,00	5 050,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
24	K	346272266	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	16,882	1 640,00	27 686,48	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272266 Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na systémové ukotvení zdíva k okolním konstrukcím !!								
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 957 213,99	
25	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	554,160	110,00	60 957,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131100 VV "povrchové úpravy vodorovných kcí_NS_ odměřeno z tab. místností" VV "D.1.1_v.č. 07-08_1.PP" (331,38-13,16) 318,220 VV "D.1.1_v.č. 07-08_1.NP" (457,84-217,32-4,58) 235,940 VV Součet 554,160								
26	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	554,160	70,00	38 791,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121								
27	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve strozech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	27,705	678,00	18 783,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611135101								
28	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	554,160	443,00	245 492,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341121 VV "povrchové úpravy vodorovných kcí_NS_ odměřeno z tab. místností" VV "D.1.1_v.č. 07-08_1.PP" (331,38-13,16) 318,220 VV "D.1.1_v.č. 07-08_1.NP" (457,84-217,32-4,58) 235,940 VV Součet 554,160								
29	K	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	554,160	113,00	62 620,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341191								
30	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 078,350	90,00	97 051,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100 VV "povrchové úpravy svislých kcí_viz BP/svislé kce NS - (odečet MVC/pilířů)" VV (1170,526) 1 170,526 VV (2*(77,666+6,683+220,842))+(1*(16,882)) 627,264 VV -(527,94+191,5) -719,440 VV Součet 1 078,350								
31	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	527,940	105,00	55 433,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 VV "podklad_keramické obklady" (527,94) 527,940 VV Součet 527,940								
32	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 078,350	60,00	64 701,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121 VV "povrchové úpravy svislých kcí_viz BP/svislé kce NS - (odečet MVC/pilířů)" VV (1170,526) 1 170,526 VV (2*(77,666+6,683+220,842))+(1*(16,882)) 627,264 VV -(527,94+191,5) -719,440 VV Součet 1 078,350								
33	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	80,250	595,00	47 748,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101								
34	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	627,264	265,00	166 224,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001 VV (2*(77,666+6,683+220,842))+(1*(16,882)) 627,264 VV Součet 627,264								
35	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	952,500	57,70	54 959,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003								
36	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	1 000,125	45,00	45 005,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV 952,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 1 000,125								
37	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	527,940	268,00	141 487,92	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111 "podklad_keramické obklady" (527,94) Součet		527,940 527,940			
38	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	527,940	90,20	47 620,19	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
39	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 078,350	382,00	411 929,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121 "povrchové úpravy svislých kčí_viz BP/svislé kce NS - (odečet MVC/pilířů)" (1170,526) (2*(77,666+6,683+220,842))+(1*(16,882)) -(527,94+191,5) Součet		1 170,526 627,264 -719,440 1 078,350			
40	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 078,350	107,00	115 383,45	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341191					
41	K	613131100	Vápenný postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	191,500	136,00	26 044,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131100					
42	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	191,500	102,00	19 533,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131121					
43	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	191,500	330,00	63 195,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613142001					
44	K	613341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	191,500	450,00	86 175,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613341121					
45	K	613341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	191,500	123,00	23 554,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613341191					
46	K	615142012	Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/615142012					
47	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	36,164	5 440,00	196 732,16	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114 Poznámka k poloze: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a provedení všech požadovaných diltačních spár !! "podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P02" (233,43+16,01)*0,08 "podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P04" (13,16)*0,08 "podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P05" (189,45)*0,08 Součet		19,955 1,053 15,156 36,164			
48	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	36,164	430,00	15 550,52	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
49	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,408	39 000,00	93 912,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 "podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P02" (233,43+16,01)*1*(4,44*1,2)/1000 "podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P04" (13,16)*1*(4,44*1,2)/1000 "podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P05" (189,45)*1*(4,44*1,2)/1000 Součet		1,329 0,070 1,009 2,408			
50	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	27,620	371,00	10 247,02	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450131 "podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01b" (27,62) Součet		27,620 27,620			
51	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	11,700	501,00	5 861,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450132 "podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01a" (11,7) Součet		11,700 11,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	6324501R1	příplatek k vyrovnávacímu cementovému potěru tl. přes 10/20 do 20/30 mm za mrazuvzdornou přísadu (exteriérové využití)	m2	39,320	120,00	4 718,40	CS VLASTNÍ
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01a" (11,7)		11,700			
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01b" (27,62)		27,620			
	VV		Součet		39,320			
53	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	852,970	336,00	286 597,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451101					
	VV		"BP_podlahové skladby_odměř. elektro. dle tab. místností"					
	VV		(bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)					
	VV		"1.PP" 46,3		46,300			
	VV		"1.NP" 282,9		282,900			
	VV		Mezisoučet		329,200			
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P02" (233,43+16,01)		249,440			
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P03" (20,49+240,68)		261,170			
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P04" (13,16)		13,160			
	VV		Mezisoučet		523,770			
	VV		Součet		852,970			
54	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	455,810	750,00	341 857,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451111					
	VV		"BP_podlahové skladby_odměř. elektro. dle tab. místností"					
	VV		(bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)					
	VV		"1.PP" 221,8+6,5+61,9		290,200			
	VV		"1.NP" 161,8+3,81		165,610			
	VV		Součet		455,810			
55	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 308,780	82,40	107 843,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 135 335,03
56	K	912113113	Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm	kus	1,000	431,00	431,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912113113					
	VV		PD-01 - _ parkovací doraz					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	M	56288007	práh dorazový parkovací z gumy 1820mm	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	CS ÚRS 2025 01
58	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 574,230	60,00	94 453,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	VV		"BP+NS" (336,5+448,51)+(331,38+457,84)		1 574,230			
	VV		Součet		1 574,230			
59	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	942,012	130,00	122 461,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
60	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	785,010	4,68	3 673,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902121					
	VV		"BP_podlahové skladby_odměř. elektro. dle tab. místností"					
	VV		(bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)					
	VV		"1.PP" 221,8+6,5+61,9		290,200			
	VV		"1.NP" 161,8+3,81		165,610			
	VV		Mezisoučet		455,810			
	VV		"1.PP" 46,3		46,300			
	VV		"1.NP" 282,9		282,900			
	VV		Mezisoučet		329,200			
	VV		Součet		785,010			
61	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	70,70	1 131,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	953962113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	66,30	265,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953962113					
63	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 160 mm	kus	20,000	81,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965121					
64	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,250	1 800,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230					
65	K	962051116	Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm	m2	348,643	429,00	149 567,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962051116					
VV			"BP_svislé konstrukce_1.PP-1.NP"					
VV			(2,7*(3,2+20,65+4,15+4,8+6,285+6,8))		123,890			
VV			(2,0*(3,6))		7,200			
VV			(3,3*(34,58+12,125+19,22))		217,553			
VV			Součet		348,643			
66	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	14,226	11 000,00	156 486,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052210					
VV			"BP_svislé konstrukce_1.PP-1.NP"					
VV			(0,35*0,5*2,7)+(3,975*0,3*2,7)+(2,76*0,25*2,7)+(1,8*0,16*2,7)		6,333			
VV			(0,825*(5,0+3,0))		6,600			
VV			Mezisoučet		12,933			
VV			"zdivo uvolněné při BP - ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (1,2933)		1,293			
VV			Mezisoučet		1,293			
VV			Součet		14,226			
67	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	30,510	5 700,00	173 907,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211					
68	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,187	4 850,00	906,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042221					
VV			"kce zajištění stropu_VZT" (0,6*1,56)*0,2		0,187			
VV			Součet		0,187			
69	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	455,810	140,00	63 813,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113					
VV			"BP_podlahové skladby_odměř. elektro. dle tab. místností"					
VV			(bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)					
VV			"1.PP" 221,8+6,5+61,9		290,200			
VV			"1.NP" 161,8+3,81		165,610			
VV			Součet		455,810			
70	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	325,470	199,00	64 768,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
VV			"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P03, P06" (20,49+240,68+64,3)		325,470			
VV			Součet		325,470			
71	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	650,940	90,60	58 975,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119					
VV			325,47*2 *Přepočtené koeficientem množství		650,940			
72	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	383,600	91,70	35 176,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213					
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý, nad rámec ceníkového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.					
VV			"BP_podlahové skladby_odměř. elektro. dle tab. místností"					
VV			"1.PP" 221,8		221,800			
VV			"1.NP" 161,8		161,800			
VV			Součet		383,600			
73	K	968072356	Vybourání kovových rámců oken včetně křidel pl do 4 m2	m2	8,400	305,00	2 562,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072356					
74	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	72,000	360,00	25 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	P	Poznámka k položce: Vybourání rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2. JC zahrnuje také náklady na demontáž křidel.						
75	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,625	332,00	1 867,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
	P	Poznámka k položce: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 JC zahrnuje také náklady na demontáž křidel.						
76	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,525	12 600,00	6 615,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052551					
	VV	(0,25*((1,5*0,6)+(2,0*0,6)))				0,525		
	VV	Součet				0,525		
77	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,364	7 510,00	2 733,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054691					
	VV	"otvor ve stropní kci_VZT" (1,01*1,2)*0,3				0,364		
	VV	Součet				0,364		
78	K	977211112	Řezání pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	4,420	3 090,00	13 657,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112					
	VV	"otvor ve stropní kci_VZT" (1,01+1,2)*2				4,420		
	VV	Součet				4,420		
79	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	4,320	468,00	2 021,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312113					
	VV	"kce zajištění stropu_VZT" (4,32)				4,320		
	VV	Součet				4,320		
80	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	785,010	130,00	102 051,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
	VV	"povrchové úpravy vodorovných kcí_BP_odměřeno z tab. místností_1.PP-1.NP" (336,5+448,51)				785,010		
	VV	Součet				785,010		
81	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 170,526	120,00	140 463,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV	"BP_svislé povrchy_odměřeno elektronky"						
	VV	"1.PP" (2,7*(238,65))				644,355		
	VV	"1.NP" (3,3*(158,68))				523,644		
	VV	(2,7*(15,0))+(3,3*(15,0))				90,000		
	VV	Mezisoučet				1 257,999		
	VV	"odečet výplní otvorů"						
	VV	-((0,6*23,4)+4,32+(2,275*(8,4+1,5+8,4)))+(1,2*(1,5+3,6+1,2+7,5))+10,92)				-87,473		
	VV	Mezisoučet				-87,473		
	VV	Součet				1 170,526		
82	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	572,088	139,00	79 520,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV	"BP_svislé povrchy_odměřeno elektronky"						
	VV	"1.PP" 227,368				227,368		
	VV	"1.NP" 344,72				344,720		
	VV	Součet				572,088		
83	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	253,750	329,00	83 483,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112131					
	VV	"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P05" (189,45)				189,450		
	VV	"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P06" (64,3)				64,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			253,750			
84	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm	m2	55,990	520,00	29 114,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112133						
VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01c" (55,99)			55,990			
VV		Součet			55,990			
85	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	253,750	950,00	241 062,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311311						
86	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	55,990	4 200,00	235 158,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311315						
87	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	55,990	349,00	19 540,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312131						
VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01c" (55,99)			55,990			
VV		Součet			55,990			
88	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	365,730	350,00	128 005,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323111						
VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01c" (55,99)*2			111,980			
VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P05" (189,45)			189,450			
VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P06" (64,3)			64,300			
VV		Součet			365,730			
89	K	999015R01	Demontáže konstrukce a skladeb chladících boxů (m.č. 0.10, 0.11, 0.13), včetně přesunů a likvidace	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek + přesuny + likvidace dle zákona o odpadech</i> <i>(JC obsahuje demontáže kompletního prvku vč. všech přímo souvisejících prvků a příslušenství)</i>						
D 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					45 000,00	
90	K	950015R01	Exteriérové schodiště - rampa _ demontáže stávající kce + repase +pozinkování , zpětná montáž na nové kotevní prvky	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>						
VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01b" (1,0)			1,000			
VV		Součet			1,000			
D 997		Přesun sutě					1 054 260,21	
91	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro v přes 6 do 9 m ručně	t	430,486	1 000,00	430 486,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212						
92	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	430,486	520,00	223 852,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631						
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Upřesnění specifikace : Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ</i>						
93	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	430,486	149,00	64 142,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511						
94	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	8 609,720	31,00	266 901,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321519						
VV		430,486*20 *Přepočtené koeficientem množství			8 609,720			
95	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	430,486	160,00	68 877,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611						
D 998		Přesun hmot					350 748,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro v přes 6 do 12 m	t	233,832	1 500,00	350 748,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 490 331,30				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 086,16				
97	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	43,252	580,00	25 086,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711493121					
P			Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na přísadu : syntetických armovacích vlíken (Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách , mrazuvzdorná s obsahem syntetických armovacích vláken)					
VV			"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01a" (11,7)*1,1	12,870				
VV			"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01b" (27,62)*1,1	30,382				
VV			Součet	43,252				
D 763			Konstrukce suché výstavby	286 570,05				
98	K	763121456	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	8,629	1 110,00	9 578,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121456					
99	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	6,075	1 450,00	8 808,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590					
100	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	14,704	37,50	551,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
101	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,704	62,30	916,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121751					
102	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	14,704	88,80	1 305,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761					
103	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	217,320	482,00	104 748,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
VV			"povrchové úpravy vodorovných kčí_NS_odměřeno z tab. místností"					
VV			"D.1.1_v.č. 07-08_1.PP" (0,0)	0,000				
VV			"D.1.1_v.č. 07-08_1.NP" (217,32)	217,320				
VV			Součet	217,320				
104	M	59030570	podhled kazetový viditelný rastr tl 15mm 600x600mm	m2	239,052	580,00	138 650,16	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Upřesnění dle TZ : Panely částečně zvukově odrazivé tl. 15mm, mají celoplošně natřenou boční polozapuštěnou hranu a rozměr panelu 600x600mm. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=0,30$, α_p 125Hz =0,50, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost 1,5m: AC 190. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Panely s pohltivým povrchem tl.15mm, mají celoplošně natřenou boční polozapuštěnou hranu a rozměr panelu 600x600mm. Koeficient pohltivosti $\alpha_w=0,95$. Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. Jádro: v plástvích lisovaná skelná vlákna. Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1. Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C. a. Systémový rastr v bílé barvě 010. Určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1. Reakce na oheň A2-s1,d0					
			----- Podlhlad P1					
VV			217,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	239,052				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	17,740	480,00	8 515,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
		VV	"povrchové úpravy vodorovných kcí_NS_odměřeno z tab. místnosti"					
		VV	"D.1.1_v.č. 07-08_1.PP" (13,16)		13,160			
		VV	"D.1.1_v.č. 07-08_1.NP" (4,58)		4,580			
		VV	Součet		17,740			
106	M	59036522	podhled kazetový , hladký povrch, viditelný rastr tl 8mm	m2	19,514	260,00	5 073,64	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: Upřesnění dle TZ: PODHLÉD P2 - POŽADAVEK NA ODOLNOST PROTI VLHKOSTI kazetový s viditelným roštem minerální kazeta 600x600, tl. 8mm, bílá, třída stavební hmoty A2-s1, d0 dle EN 13501-1, odraz světla 82% (ISO 7724-2, ISO7724-3 odolnost proti vlhkosti RH 90 0,1 (NRC 0,1) čištění běžnými prostředky					
		P						
		VV	17,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,514			
107	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,657	3 170,00	8 422,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763332					
		D 766	Konstrukce truhlářské				872 668,58	
108	K	766430R01	D-03 - D+M _ vnitřní interiérové dveře, s PO _ 800/1970 mm	ks	1,000	15 652,00	15 652,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
109	K	766430R04	D-04 - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 800/1970 mm	ks	5,000	9 011,00	45 055,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
110	K	766430R04.	D-04M - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 800/1970 mm	ks	5,000	9 792,00	48 960,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
111	K	766430R05	D-05 - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 900/1970 mm	ks	4,000	9 011,00	36 044,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
112	K	766430R06	D-06 - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 1000/1970 mm	ks	1,000	17 371,00	17 371,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
113	K	766430R07	D-07M - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 600/1970 mm	ks	1,000	9 792,00	9 792,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
114	K	766430R08	D-08M - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 700/1970 mm	ks	3,000	9 792,00	29 376,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
115	K	766430R09	D-09 - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 1100/1970 mm	ks	4,000	17 371,00	69 484,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
116	K	766430R10	D-10 - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 900/1970 mm	ks	1,000	27 441,25	27 441,25	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
117	K	766430R11	D-11 - D+M _ vnitřní interiérové dveře, s PO _ 800/1970 mm	ks	1,000	15 652,00	15 652,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
118	K	766430R12	D-12 - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 900/1970 mm	ks	3,000	9 011,00	27 033,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
119	K	766430R12.	D-12M - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 900/1970 mm	ks	1,000	9 792,00	9 792,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
120	K	766430R13	D-13 - D+M _ vnitřní interiérové dveře _ 800/1970 mm	ks	1,000	9 011,00	9 011,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
121	K	766430R20	Dodávka a provedení _ ochranné prvky _ nástěný ochranný panel tl. 2 mm	m2	184,702	2 358,00	435 527,32	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (ROZSAH _ VIZ v.č. D.1.1_10) Rozsah/ specifikace _ BUDE ODSOUHLASENA V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI GP.								
	VV		"rozsah_D.1.1_v.č. 10_odměřeno elektronicky" 73,36+111,342		184,702			
	VV		Součet		184,702			
122	K	766430R21	Dodávka a provedení _ ochranné prvky _ ochrana rohů stěn , 50/50 mm	m	134,200	489,60	65 704,32	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (ROZSAH _ VIZ v.č. D.1.1_10) Rozsah/ specifikace _ BUDE ODSOUHLASENA V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI GP.								
	P							
	VV		"rozsah_D.1.1_v.č. 10_odměřeno elektronicky" (2,0*(22*2))+(1,4*(30,0+3,0))		134,200			
	VV		Součet		134,200			
123	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	8 618,948	1,25	10 773,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312								
	D	767	Konstrukce zámečnické				400 926,92	
124	K	767431R01	D-01 - D+M _ vnitřní nprosklená stěna s dveřmi , s PO _ 1800/2200 mm	ks	1,000	182 462,00	182 462,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
125	K	767431R02	D-02 - D+M _ vnitřní teleskopické , automatické, posuvné dveře	ks	1,000	138 562,72	138 562,72	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
126	K	767431R11	O-01 - D+M _ výdejní AL okno , 900/1000 mm	ks	1,000	47 690,00	47 690,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.								
127	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	10,000	251,00	2 510,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995102								
128	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	202,600	67,20	13 614,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114								
129	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	0,164	33 400,00	5 477,60	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Hmotnost: 20,40 kg/m								
130	M	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,060	35 600,00	2 136,00	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Hmotnost: 14,80 kg/m								
131	M	13522521	ocel široká jakost S235JR 250x15mm	t	0,010	34 300,00	343,00	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Hmotnost: 30 kg/m								
132	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 927,960	2,07	8 130,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767312								
	D	771	Podlahy z dlaždic				74 429,38	
133	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	26,030	17,30	450,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011								
134	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	26,030	65,30	1 699,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011								
135	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	26,030	415,00	10 802,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,870	870,00	11 196,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574476					
		P	Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých listů a profilů					
		VV	"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01a" (11,7)		11,700			
		VV	Mezisoučet		11,700			
		VV	"výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*11,7		1,170			
		VV	Součet		12,870			
137	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	14,801	662,00	9 798,26	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
		P	V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) v JC zahrnutý také náklady na dodávku mrazuvzdorného lepicího tmelu !!					
			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ					
		VV	12,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,801			
138	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,160	870,00	11 449,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574476					
		P	Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých listů a profilů					
		VV	"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P04" (13,16)		13,160			
		VV	Součet		13,160			
139	M	59761120	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	15,134	662,00	10 018,71	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
		P	V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)					
			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ					
		VV	13,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,134			
140	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,160	450,00	5 922,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
		VV	"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P04" (13,16)		13,160			
		VV	Součet		13,160			
141	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	52,000	215,00	11 180,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
142	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,118	1 710,00	1 911,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122					
D	776	Podlahy povlakové					909 105,32	
143	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	329,200	69,10	22 747,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116					
		VV	"BP_podlahové skladby_odměř. elektro. dle tab. místností"					
		VV	"1.PP" 46,3		46,300			
		VV	"1.NP" 282,9		282,900			
		VV	Součet		329,200			
144	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	535,554	19,00	10 175,53	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	8,100	19,20	155,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111323					
146	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	535,554	75,00	40 166,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121111					
147	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	11,700	75,00	877,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121113					
148	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	535,554	354,00	189 586,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122					
149	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	8,100	420,00	3 402,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141222					
150	K	776143132	Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl přes 3 do 5 mm	m2	3,600	540,00	1 944,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776143132					
151	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	329,200	72,40	23 834,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811					
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.					
VV			"BP_podlahové skladby_odměř. elektro. dle tab. místností"					
VV			"1.PP" 46,3				46,300	
VV			"1.NP" 282,9				282,900	
VV			Součet				329,200	
152	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	274,384	282,00	77 376,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním					
VV			"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P02" (233,43+16,01)				249,440	
VV			Mezisoučet				249,440	
VV			"výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*249,44				24,944	
VV			Součet				274,384	
153	M	28411143	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	301,822	702,00	211 879,04	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
P			V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)					
VV			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ					
VV			274,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				301,822	
154	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	261,170	282,00	73 649,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním					
VV			"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P03" (20,49+240,68)				261,170	
VV			Součet				261,170	
155	M	28411148	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	287,287	702,00	201 675,47	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na související systémové soklíky (viz PD a TZ)								
P			V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)					
			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ					
VV			261,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		287,287			
156	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	36,000	40,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776301811					
157	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	18,000	396,00	7 128,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776321112					
158	M	28411143	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	8,100	702,00	5 686,20	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na související systémové soklíky (viz PD a TZ)								
P			V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)					
			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ					
VV			18*0,45 'Přepočtené koeficientem množství		8,100			
159	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	18,000	348,00	6 264,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776321211					
160	M	28411143	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	3,600	702,00	2 527,20	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na související systémové soklíky (viz PD a TZ)								
P			V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)					
			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ					
VV			18*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
161	K	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	9,360	144,00	1 347,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411121					
VV			(0,165+0,355)*18		9,360			
VV			Součet		9,360			
162	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	10,296	156,00	1 606,18	CS ÚRS 2025 01
VV			9,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,296			
163	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	22,500	156,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776431111					
164	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	24,750	216,00	5 346,00	CS ÚRS 2025 01
VV			22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,750			
165	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	410,450	21,00	8 619,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111					
166	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,871	1 390,00	8 160,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776122					
D	777		Podlahy lité				739 838,80	
167	K	77751112R	Dodávka a provedení _ PU stěrkový podlahový systém lité podlahy (skladba_P05)	m2	189,450	3 600,00	682 020,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i> <i>(JC dále obsahuje náklady na : přípravu podkladu + vytažení stěrkového systému na svislé kce + finální povrchovou úpravu)</i>					
VV			"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P05" (189,45)		189,450			
VV			Součet		189,450			
168	K	77751113R	Dodávka a provedení _ epoxid. stěrkový podlahový systém lité podlahy (skladba_P06)	m2	64,300	860,00	55 298,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i> <i>(JC dále obsahuje náklady na : přípravu podkladu + vytažení stěrkového systému na svislé kce + finální povrchovou úpravu)</i>					
VV			"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P06" (64,3)		64,300			
VV			Součet		64,300			
169	K	998777122	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,370	1 840,00	2 520,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777122					
D	781	Dokončovací práce - obklady					1 096 895,04	
170	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	527,940	55,00	29 036,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
171	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	527,940	450,00	237 573,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků</i>					
172	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	275,490	190,00	52 343,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264					
173	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	527,940	760,00	401 234,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ.</i> <i>(listely, dekory - specifikované v PD)</i> -----					
VV			"povrchy svislých konstrukcí_1.PP-1.NP_D.1.1 v.č. 04-05" (550,98)-(23,04)		527,940			
VV			Součet		527,940			
174	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	580,734	550,00	319 403,70	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.</i> <i>(listely, dekory - specifikované v PD)</i> -----					
VV			-přesná specifikace _ viz PD a TZ _ D.1.1_09 ROZSAH BUDE ODSOUHLASEN V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI GP. 527,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		580,734			
175	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	482,108	68,00	32 783,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
VV			275,49*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		482,108			
176	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,424	1 700,00	24 520,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					84 811,05	
177	K	783923161	Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah	m2	563,090	60,00	33 785,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783923161					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01a" (11,7)		11,700			
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P01b" (27,62)		27,620			
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P02" (233,43+16,01)		249,440			
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P03" (20,49+240,68)		261,170			
	VV		"podlahy_odměř. viz tab. místností_1.PP-1.NP_skladba P04" (13,16)		13,160			
	VV		Součet		563,090			
178	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2	785,010	65,00	51 025,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783923171					
	VV		"BP_podlahové skladby_odměř. elektro. dle tab. místností"					
	VV		(bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)					
	VV		"1.PP" 221,8+6,5+61,9		290,200			
	VV		"1.NP" 161,8+3,81		165,610			
	VV		Mezisoučet		455,810			
	VV		"1.PP" 46,3		46,300			
	VV		"1.NP" 282,9		282,900			
	VV		Mezisoučet		329,200			
	VV		Součet		785,010			
	D	M	M				438 480,54	
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				15 000,00	
179	K	33-M_R01	Demontáž, přesuny a likvidace _ výťah nosnosti 100 kg	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek + přesuny + likvidace dle zákona o odpadech</i> <i>(JC obsahuje demontáže kompletního prvku vč. všech přímo souvisejících prvků a příslušenství)</i>					
	D	99-M	Výpisy ostatních prvků a výrobků				423 480,54	
180	K	991015R01	R-01 - D+M _ roleta AL , pro otvor 2300/1200 mm	kus	1,000	14 480,18	14 480,18	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
181	K	991015R02	R-02 - D+M _ roleta AL , pro otvor 1300/1200 mm	kus	1,000	11 254,50	11 254,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
182	K	991015R03	R-03 - D+M _ roleta AL , pro otvor 2000/1200 mm	kus	3,000	13 083,28	39 249,84	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
183	K	991015R11	L-01 - D+M _ nerez lišta	m	11,600	510,00	5 916,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					
184	K	991015R22	V-02 - D+M _ nákladní zdvihadlo včetně nosné a pomocné OK	kus	1,000	230 580,02	230 580,02	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>								
185	K	991015R41	S-01 - D+M _ zastřešení stávající rampy	kus	1,000	67 000,00	67 000,00	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>								
186	K	991015R42	S-02 - D+M _ zastřešení stávajícího schodiště	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

7 860,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 860,00	21,00%	1 650,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 510,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 860,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 860,00

D HSV Práce a dodávky HSV

7 860,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 860,00

1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
2	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
3	M	44932311R	přístroj hasicí ruční _ F	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS VLASTNÍ
4	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	18,000	40,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993326					
5	M	73534516	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	kus	18,000	80,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - vodovod

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
KANIA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			619 067,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	619 067,21	21,00%	130 004,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	749 071,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - vodovod

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	619 067,21
PSV - Práce a dodávky PSV	553 117,21
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	378 426,76
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 809,79
732 - Ústřední vytápění - strojovny	151 829,42
733 - Demontáž potrubí z plastových trubek	11 770,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 281,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	55 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	#ODKAZ!
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - vodovod

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

619 067,21

D PSV Práce a dodávky PSV

553 117,21

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

378 426,76

1	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	27,000	684,00	18 468,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233								
2	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	280,000	423,00	118 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022								
3	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	37,000	505,00	18 685,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023								
4	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	71,000	597,00	42 387,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024								
5	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	30,000	698,00	20 940,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174025								
6	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	16,000	911,00	14 576,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174026								
7	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m	27,000	112,00	3 024,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181113								
8	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	90,000	72,20	6 498,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181211								
9	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	120,000	110,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232								
10	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	40,000	194,00	7 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252								
11	K	722181262	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 do 45 mm DN přes 22 do 45 mm	m	40,000	235,00	9 400,00	CS VLASTNÍ
12	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	70,000	265,00	18 550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401								
13	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	70,000	232,00	16 240,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
14	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	462,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121					
15	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	10,000	302,00	3 020,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115					
16	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	421,00	421,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231073					
17	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	508,00	508,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074					
18	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	739,00	739,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231075					
19	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	763,00	1 526,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231221					
20	K	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	502,00	1 004,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232154					
21	K	722232155	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232155					
22	K	722232156	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232156					
23	K	722232157	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232157					
24	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234264					
25	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	27,000	63,80	1 722,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					
26	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	461,000	56,10	25 862,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
27	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	434,000	63,20	27 428,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
28	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,667	765,00	510,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					9 809,79
29	K	725532102	Kompaktní elektrický ohřivač 20 litrů el.příkon 2,2kW, smaltová nádoba, antikorozní vrstva - pro více odběrných míst	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00	CS VLASTNÍ
30	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,011	890,00	9,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					151 829,42
31	K	732211125	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 945 l včetně příruby pro el.jednotku, včetně tep. izolace	soubor	1,000	109 600,00	109 600,00	CS VLASTNÍ
32	K	732294315	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 6,0 kW do zásobníku	soubor	1,000	7 100,00	7 100,00	CS VLASTNÍ
33	K	732331635	Nádoba tlaková expanzní pro pitnou vodu s membránou závitové připojení G5/4", PN 1 o objemu 40 l s proplachovací armaturou	soubor	1,000	19 900,00	19 900,00	CS VLASTNÍ
34	K	732421202	Čerpadlo závitové cirkulační DN 25 Q=0,4m3/h, H=1m, 230V, 18W, adaptivní funkce, noční útlum	soubor	1,000	14 562,00	14 562,00	CS VLASTNÍ
35	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,302	2 210,00	667,42	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732101								
D 733			Demontáž potrubí z plastových trubek	11 770,00				
36	K	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 25 mm	m	200,000	32,80	6 560,00	CS VLASTNÍ
37	K	733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm	m	100,000	52,10	5 210,00	CS VLASTNÍ
D 734			Ústřední vytápění - armatury	1 281,24				
38	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421102								
39	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	1 240,00	1,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	55 950,00				
40	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - utěsnění vodoinstalačních prostupů dle PBŘ (manžety, tmely)	hod	15,000	450,00	6 750,00	CS VLASTNÍ
41	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - demontáž stávajících zásobníků TUV a ostatních zařízení	hod	16,000	450,00	7 200,00	CS VLASTNÍ
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,000	350,00	42 000,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: P Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - prostup přes strop/stěnu pro vodovodní potrubí do D63, vč. hrubého zapravení, omítky a malby, zřízení drážek pro vodovodní potrubí, vč. hrubého zapravení, omítky a malby								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00				
D VRN9			Ostatní náklady	10 000,00				
45	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou vypuštění vody, přepojení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:
D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace - Kanalizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
KANIA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			892 284,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	892 284,78	21,00%	187 379,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 079 664,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace - Kanalizace

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	892 284,78
PSV - Práce a dodávky PSV	605 384,78
1 - Zemní práce	128 548,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	258 931,14
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	166 331,77
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	51 573,87
801-3 - Bourání a podchycování konstrukcí - budovy a haly	235 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	#ODKAZ!
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace - Kanalizace

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 892 284,78

D PSV Práce a dodávky PSV 605 384,78

D 1 Zemní práce 128 548,00

1	K	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	48,000	1 200,00	57 600,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	48,000	258,50	12 408,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	45,000	320,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem	m3	17,000	1 082,00	18 394,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	12,000	679,00	8 148,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	175101101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,000	798,00	3 990,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175101101								
7	K	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	9,000	1 512,00	13 608,00	CS ÚRS 2024 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 258 931,14

8	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	70,000	229,00	16 030,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802								
9	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	80,000	46,00	3 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808								
10	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	78,000	492,00	38 376,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401								
11	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,000	526,00	2 630,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042								
12	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	85,000	580,00	49 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043								
13	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	28,000	662,00	18 536,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044								
14	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	100,000	855,00	85 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045								
15	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	50,000	108,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
16	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	14,000	161,00	2 254,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
17	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421					
18	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721219128					
19	M	55233200	Nerezový žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 720mm	kus	2,000	8 130,00	16 260,00	CS VLASTNÍ
20	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	791,00	1 582,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226511					
21	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	4,000	526,00	2 104,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274121					
22	K	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	6,000	203,00	1 218,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274125					
23	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	4,000	476,00	1 904,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274126					
24	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	296,000	30,80	9 116,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
25	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,338	859,00	290,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
								166 331,77
26	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	233,00	466,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
27	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	3,000	5 950,00	17 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022					
28	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	181,00	1 810,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
29	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	4 370,00	17 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211602					
30	K	725244144	Zástěna sprchová do výšky 2000mm, dvřeře jednokřídlové šířky do 1100mm, kalené sklo	soubor	2,000	14 600,00	29 200,00	CS VLASTNÍ
31	K	725320822	Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	10,000	248,00	2 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725320822					
32	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	285,00	285,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
33	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm včetně tlačítka	soubor	2,000	6 290,00	12 580,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	70,000	286,00	20 020,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
35	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	109,00	1 090,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
36	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	10,000	111,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802					
37	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	725822612	Baterie pro výlevku nástěnná páková bez výpusti	soubor	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	725841355	Baterie sprchová nástěnná včetně sprchového kompletu	soubor	2,000	4 800,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	20,000	31,50	630,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725850800								
41	K	725851317	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" pro dvojřez	kus	12,000	902,00	10 824,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851317								
42	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	14,000	314,00	4 396,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851325								
43	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	20,000	19,00	380,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811								
44	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	14,000	335,00	4 690,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102								
45	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	12,000	645,00	7 740,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862113								
46	K	725869214	Montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50	kus	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869214								
47	M	55161122	<i>Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou</i>	kus	2,000	845,00	1 690,00	CS ÚRS 2024 02
48	M	55161123	<i>Vtok (návlečka) se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav</i>	kus	2,000	421,00	842,00	CS ÚRS 2024 02
49	K	725980123	Revizní dvířka do SDK stěny/zdiva	kus	12,000	764,00	9 168,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,293	890,00	260,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							51 573,87	
51	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	5,000	10 300,00	51 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041								
52	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,083	890,00	73,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111								
D 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí - budovy a haly							235 500,00	
53	K	970241300R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	100,000	2 355,00	235 500,00	CS VLASTNÍ
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							36 400,00	
54	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - utěsnění vodoinstalačních prostupů dle PBR (manžety, tmely)	hod	20,000	450,00	9 000,00	CS VLASTNÍ
55	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - prohlídka vnitřní odpadní kanalizace	hod	16,000	400,00	6 400,00	CS VLASTNÍ
56	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - zřízení drážek pro kanalizační potrubí, vč. hrubého zapravení, omítky a malby	hod	60,000	350,00	21 000,00	CS VLASTNÍ
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							15 000,00	
59	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - čištění a kontrola původní kanalizace po demontáži,	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.3 - Vytápění

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
KANIA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	246 430,59
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 430,59	21,00%	51 750,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	298 181,01
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.3 - Vytápění**

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	246 430,59
PSV - Práce a dodávky PSV	215 904,59
713 - Izolace tepelné	26 414,08
731 - Ústřední vytápění - kotelny	29 034,71
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	65 697,26
734 - Ústřední vytápění - armatury	6 587,96
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	47 200,36
767 - Konstrukce zámečnické	29 606,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 363,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 166,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 360,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 360,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.3 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 430,59

D PSV Práce a dodávky PSV

215 904,59

D 713 Izolace tepelné

26 414,08

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	134,000	78,00	10 452,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211								
2	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C pro DN15 tl.20mm	m	110,000	112,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 02
3	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C pro DNM20 tl.20mm	m	24,000	108,00	2 592,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	4,000	128,00	512,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463215								
5	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C pro DN15 tl.20mm	m	3,000	112,00	336,00	CS ÚRS 2024 02
6	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C pro DNM20 tl.20mm	m	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,064	1 470,00	94,08	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

29 034,71

8	K	731251116	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 12kW (tyče 2x6 kW), PN3, 70/50°C včetně pojistného ventilu, ex. nádoby	soubor	1,000	28 300,00	28 300,00	CS VLASTNÍ
9	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731341130								
10	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,037	2 830,00	104,71	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

65 697,26

11	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	15,000	35,30	529,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110806								
12	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	110,000	400,00	44 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111103								
13	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	24,000	440,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733111104								
14	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	16,000	210,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733113113								
15	K	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733113114								
16	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	134,000	13,40	1 795,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190107								
17	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20	kus	16,000	289,00	4 624,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191111								
18	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,228	1 720,00	392,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101								
D 734 Ústřední vytápění - armatury							6 587,96	
19	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	6,000	163,00	978,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200822								
20	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou na potrubí	kus	2,000	380,00	760,00	CS VLASTNÍ
21	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	429,00	429,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242413								
22	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261234								
23	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	296,00	1 184,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123								
24	K	734291254	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity, magnet	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS VLASTNÍ
25	K	734292814	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	502,00	1 004,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292814								
26	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,004	1 240,00	4,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							47 200,36	
27	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	90,000	46,60	4 194,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735111810								
28	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	4,000	4 305,00	17 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152573								
29	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	4 839,00	4 839,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152575								
30	K	735152575a	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W pozinkované provedení	kus	1,000	12 293,00	12 293,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	5 255,00	5 255,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152577								
32	K	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm včetně integrované armatury pro horní připojení, včetně šroubení	kus	1,000	3 123,00	3 123,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,188	1 470,00	276,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické					
							29 606,52	
34	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	50,000	292,00	14 600,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995101				
35	M	OK-01	Závěsy, objímky, konzole, závitové tyče	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS VLASTNÍ
36	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,004	1 630,00	6,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101				
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
							11 363,70	
37	K	783604550	Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	134,000	18,60	2 492,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783604550				
38	M	24626720	hmota nátěrová syntetická základní na Pz	litr	3,000	318,00	954,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	783607110	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles	m2	79,000	71,70	5 664,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783607110				
40	M	24621532	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy	kg	5,000	345,00	1 725,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	783607750	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	10,000	39,80	398,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783607750				
42	M	24621670	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín bílý	kg	0,500	260,00	130,00	CS ÚRS 2024 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
							6 166,00	
43	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	581,00	4 648,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2212				
44	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - uvedení kotle do provozu, provozní nastavení	hod	2,000	759,00	1 518,00	CS VLASTNÍ
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							24 360,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
							6 500,00	
45	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000				
D VRN4			Inženýrská činnost					
							9 360,00	
46	K	043114000	Zkoušky tlakové a topné	hod	24,000	390,00	9 360,00	CS VLASTNÍ
D VRN9			Ostatní náklady					
							8 500,00	
48	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - vypuštění a napuštění otopné soustavy	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

1 - ZAŘÍZENÍ Č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

POZNÁMKY: a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytačací materiál atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení e) POZORNOST: f) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy. g) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo. h) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení. i) V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek. j) Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytačací materiál atd.); b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla; c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné; d) náklady na skladování, dovozní, balení, cla, zpětné odeslání obalů; e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla; f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího; i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací; k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživateli dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla. l) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny. m) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu

Cena bez DPH			4 949 766,07
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 949 766,07	21,00%	1 039 450,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 989 216,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:
1 - ZAŘÍZENÍ Č.1

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 949 766,07
D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ VARNY, JÍDELNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR	4 819 716,07
D2 - DEMONTÁŽE	130 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 1 - ZAŘÍZENÍ Č.1

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 949 766,07

D		D1	ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ VARNY, JÍDELNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR				4 819 716,07	
1	K	1.1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka	ks	1,000	713 580,00	713 580,00	CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Vzduchotechnická rekuperační jednotka v parapetním vnitřním provedení, Vp/o=8400/8400 m3/h, s protiproudým deskovým rekuperátorem, vodním ohřevačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=6 kW (70/50 oC), Qch=40 kW (R32A), včetně uzavíracích klapek, pružných manžet, filtrů F7, M5, 2500x1260x1770mm, 712 kg, vč. komponentů MaR, ovládacího panelu, regulačního uzlu, Pi=8.4kW, 16.8A, 3x400V,

strojovna vzduchotechniky

2	K	1.2	Vzduchotechnická rekuperační jednotka	ks	1,000	713 580,00	713 580,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: Vzduchotechnická rekuperační jednotka v parapetním vnitřním provedení, Vp/o=8400/8400 m3/h, s protiproudým deskovým rekuperátorem, vodním ohřevačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=6 kW (70/50 oC), Qch=40 kW (R32A), včetně uzavíracích klapek, pružných manžet, filtrů F7, M5, 2500x1260x1770mm, 712 kg, vč. komponentů MaR, ovládacího panelu, regulačního uzlu, Pi=8.4kW, 16.8A, 3x400V, ----- strojovna vzduchotechniky- obrácené(zrcadlové) provedení					

3	K	1.3	Tlumič kulisový, 1000x1000x1250 mm, opláštění z pozinkovaného plechu, kulisa/mezera 100/150 mm, s náběhovou hranou	ks	3,000	14 940,00	44 820,00	CS VLASTNÍ
4	K	1.4	Tlumič kulisový, 1500x710x1500 mm, opláštění z pozinkovaného plechu, kulisa/mezera 100/150 mm, s náběhovou hranou	ks	1,000	20 388,00	20 388,00	CS VLASTNÍ
5	K	1.5	Protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítím, 2000x600 mm, s upevňovacím rámem, RAL dle investora/architekta	ks	1,000	18 876,00	18 876,00	CS VLASTNÍ
6	K	1.6	Protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítím, 1500x600 mm, s upevňovacím rámem, RAL dle investora/architekta	ks	1,000	14 064,00	14 064,00	CS VLASTNÍ
7	K	1.7	Anemostat, přívodní, vč. plenum boxu, 600x600x248 mm, vč. krycí desky s 24 nastavitelnými lamelami, kruhové připojení ø250 mm	ks	4,000	4 656,00	18 624,00	CS VLASTNÍ
8	K	1.8	Mřížka, přívodní, dvouřadá, s regulací R1, v nerezovém provedení, do kruhového potrubí, 525x225 mm	ks	4,000	9 588,00	38 352,00	CS VLASTNÍ
9	K	1.9	Mřížka, přívodní, dvouřadá, s regulací R1, v nerezovém provedení, do kruhového potrubí, 625x125 mm	ks	4,000	8 568,00	34 272,00	CS VLASTNÍ
10	K	1.10	Odsávací zákryt-digestoř, vč. filtrace a osvětlení, nerezová, 1600x1600x435mm, 101 kg	ks	2,000	39 120,00	78 240,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	1.11	Odsávací zákryt-digestoř, vč. filtrace a osvětlení, nerezová, 1550x1200x435mm, 65 kg	ks	1,000	36 588,00	36 588,00	CS VLASTNÍ
12	K	1.12	Odsávací zákryt-digestoř, vč. filtrace a osvětlení, nerezová, 1800x1300x435mm, 115 kg	ks	1,000	79 908,00	79 908,00	CS VLASTNÍ
13	K	1.13	Odsávací zákryt-digestoř, vč. filtrace a osvětlení, s přívodem vzduchu, nerezová, 4000x1250x435mm, 225 kg	ks	1,000	186 120,02	186 120,02	CS VLASTNÍ
14	K	1.14	Odsávací zákryt-digestoř, vč. filtrace a osvětlení, s přívodem vzduchu, nerezová, 2750x1600x435mm, 198 kg	ks	1,000	148 548,02	148 548,02	CS VLASTNÍ
15	K	1.15	Odsávací zákryt-digestoř, vč. filtrace a osvětlení, s přívodem vzduchu, nerezová, 2750x1600x435mm, 261 kg	ks	1,000	135 828,02	135 828,02	CS VLASTNÍ
16	K	1.16	Odsávací zákryt-digestoř, vč. filtrace a osvětlení, nerezová, 29000x1500x435mm, 174 kg	ks	1,000	130 740,01	130 740,01	CS VLASTNÍ
17	K	1.17	Talířový ventil, odtahový, plastový, bílý, vč. zděře, ø100 mm	ks	1,000	144,00	144,00	CS VLASTNÍ
18	K	1.18	Odlučovač tuků potrubní, pro horizontální montáž, 525x425 mm	ks	1,000	10 056,00	10 056,00	CS VLASTNÍ
19	K	1.19	Odlučovač tuků potrubní, pro horizontální montáž, 280x280 mm	ks	1,000	4 860,00	4 860,00	CS VLASTNÍ
20	K	1.20	Regulační klapka, s ručním nastavením, do čtyřhranného potrubí, nerezová, 1000x630 mm	ks	1,000	25 320,00	25 320,00	CS VLASTNÍ
21	K	1.21	Regulační klapka, s ručním nastavením, do čtyřhranného potrubí, nerezová, 500x500 mm	ks	1,000	15 588,00	15 588,00	CS VLASTNÍ
22	K	1.22	Regulační klapka, s ručním nastavením, do kruhového potrubí, nerezová, ø355 mm	ks	2,000	3 156,00	6 312,00	CS VLASTNÍ
23	K	1.23	Regulační klapka, s ručním nastavením, do kruhového potrubí, nerezová, ø400 mm	ks	2,000	3 528,00	7 056,00	CS VLASTNÍ
24	K	1.24	Regulační klapka, s ručním nastavením, do kruhového potrubí, nerezová, ø280 mm	ks	3,000	2 748,00	8 244,00	CS VLASTNÍ
25	K	1.25	Regulační klapka, s ručním nastavením, do kruhového potrubí, nerezová, ø500 mm	ks	1,000	5 364,00	5 364,00	CS VLASTNÍ
26	K	1.26	Regulační klapka, s ručním nastavením, do kruhového potrubí, nerezová, ø250 mm	ks	7,000	2 148,00	15 036,00	CS VLASTNÍ
27	K	1.27	Regulační klapka, s ručním nastavením, do kruhového potrubí, nerezová, ø200 mm	ks	1,000	1 908,00	1 908,00	CS VLASTNÍ
28	K	1.28	Regulační klapka, s ručním nastavením, do kruhového potrubí, nerezová, ø315 mm	ks	4,000	2 376,00	9 504,00	CS VLASTNÍ
29	K	1.29	Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, ø100 mm	ks	1,000	972,00	972,00	CS VLASTNÍ
30	K	1.30	Požární klapka, ruční a teplotní, 850x850 mm	ks	2,000	10 368,00	20 736,00	CS VLASTNÍ
31	K	1.31	Dveřní mřížka, hliníková, komplet, 400x100 mm	ks	6,000	1 056,00	6 336,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Montáž řeší Stavba/dodavatel dveří					
32	K	-	Potrubí odvodu kondenzátu, vč. zápachové uzávěrky a žlabu PPR, 30% tvarovek	bm	20,000	384,00	7 680,00	CS VLASTNÍ
33	K	-1	Potrubí čtyřhranné do obvodu 5200 mm, vč. tvarovek 75%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B	bm	85,000	6 948,00	590 580,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: 1.PP					
34	K	-2	Potrubí čtyřhranné do obvodu 4000 mm, vč. tvarovek 40%, sk.I, nerezové, třída těsnosti B	bm	65,000	16 080,00	1 045 200,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: 1.NP					
35	K	-3	Potrubí kruhové, spiro, do ø100 mm, pozinkované, vč. 30% tvarovek	bm	2,000	396,00	792,00	CS VLASTNÍ
36	K	-4	Potrubí kruhové, spiro, do ø500 mm, nerezové, vč. 30% tvarovek	bm	60,000	5 796,00	347 760,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: 1.NP					
37	K	-5	Flexibilní hliníkové potrubí, hliníkové, do ø500 mm	bm	20,000	492,00	9 840,00	CS VLASTNÍ
38	K	-6	Tepelná a hluková izolace z kamenné vaty tl. 40mm	m2	50,000	564,00	28 200,00	CS VLASTNÍ
39	K	-7	Izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm, s Al polepem	m2	160,000	900,00	144 000,00	CS VLASTNÍ
40	K	-8	Izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 10 mm, s Al polepem	m2	65,000	660,00	42 900,00	CS VLASTNÍ
41	K	-9	Požární izolace z čedičové vlny, s Al polepem	m2	20,000	660,00	13 200,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	-.10	Potrubní podpěry, systémové	ks	6,000	300,00	1 800,00	CS VLASTNÍ
43	K	-.11	Montážní, spojovací a kotvící materiál	kg	350,000	108,00	37 800,00	CS VLASTNÍ

D D2 DEMONTÁŽE 130 050,00

44	K	-.12	Demontáž stávající přívodní jednotky, vč. dopravy a ekologické likvidace	kg	210,000	50,00	10 500,00	CS VLASTNÍ
45	K	-.13	Demontáž napojovacího potrubí ÚT, vč. dopravy a ekologické likvidace	kg	75,000	50,00	3 750,00	CS VLASTNÍ
46	K	-.14	Demontáž odtahových ventilátorů na střeše, vč. dopravy a ekologické likvidace	kg	130,000	60,00	7 800,00	CS VLASTNÍ
47	K	-.15	Demontáž stávajícího potrubí ve varně, vč. dopravy a ekologické likvidace, 900 kg, 120 Kč/kg	kg	900,000	120,00	108 000,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

2 - ZAŘÍZENÍ Č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

POZNÁMKY: a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení e) POZORNĚNÍ: f) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy. g) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo. h) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení. i) V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek. j) Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.); b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla; c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné; d) náklady na skladování, dovozní, balení, cla, zpětné odeslání obalů; e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla; f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího; i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací; k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživateli dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla. l) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny. m) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu

Cena bez DPH			301 560,02
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	301 560,02	21,00%	63 327,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			364 887,62
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:
2 - ZAŘÍZENÍ Č.2

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	301 560,02
D1 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1.PP	301 560,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 2 - ZAŘÍZENÍ Č.2

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

301 560,02

D		D1	ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1.PP				301 560,02	
1	K	2.1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka	ks	1,000	210 168,02	210 168,02	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce: Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=430/430 m3/h, s protiproudým deskovým rekuperátorem a elektrickým ohřevačem, Qt=1.8 kW (400V), včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných manžet, 1600x735x354 mm, 103 kg, vč. komponentů MaR a ovládacího panelu, Pi=230 W, 2.8A, 230V</i>								
2	K	2.2	Tlumič do kruhového potrubí ø200 mm, délka 900mm, pozinkovaný plášť	ks	4,000	2 808,00	11 232,00	CS VLASTNÍ
3	K	2.3	Protidešťová žaluzie, pozinkovaná, se sítím, 250x250 mm, RAL dle investora/architekta, vč. pevné výplně okna	ks	2,000	3 384,00	6 768,00	CS VLASTNÍ
4	K	2.4	Mřížka, přívodní, dvouřadá, s regulací R1,pozinkovaná, do kruhového potrubí, 325x75 mm	ks	4,000	840,00	3 360,00	CS VLASTNÍ
5	K	2.5	Talířový ventil, odtahový, plastový, bílý, vč. zděře, ø160 mm	ks	2,000	324,00	648,00	CS VLASTNÍ
6	K	2.6	Talířový ventil, odtahový, plastový, bílý, vč. zděře, ø100 mm	ks	2,000	144,00	288,00	CS VLASTNÍ
7	K	2.7	Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, ø100 mm	ks	2,000	972,00	1 944,00	CS VLASTNÍ
8	K	2.8	Regulátor průtoku, potrubní, vložný, nastavitelný, ø160 mm	ks	2,000	1 404,00	2 808,00	CS VLASTNÍ
9	K	2.9	Dveřní mřížka, hliníková, komplet, 400x100 mm	ks	4,000	1 056,00	4 224,00	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce: Montáž řeší Stavba/dodavatel dveří</i>								
10	K	-	Potrubí odvodu kondenzátu, vč. zápachové uzávěrky a žlabu PPR, 30% tvarovek	bm	20,000	384,00	7 680,00	CS VLASTNÍ
11	K	-.1	Potrubí čtyřhranné do obvodu 1000 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B	bm	2,000	864,00	1 728,00	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce: 1.PP</i>								
12	K	-.2	Potrubí kruhové, spiro, do ø200 mm, pozinkované, vč. 30% tvarovek	bm	55,000	612,00	33 660,00	CS VLASTNÍ
13	K	-.3	Flexibilní hliníkové potrubí, hliníkové, do ø160 mm	bm	2,000	114,00	228,00	CS VLASTNÍ
14	K	-.4	Izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 20 mm, s Al polepem	m2	14,000	816,00	11 424,00	CS VLASTNÍ
15	K	-.5	Montážní, spojovací a kotvící materiál	kg	50,000	108,00	5 400,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

3 - ZAŘÍZENÍ Č.3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

POZNÁMKY: a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytačací materiál atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení e) POZORNĚNÍ: f) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy. g) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo. h) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení. i) V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek. j) Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytačací materiál atd.); b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla; c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné; d) náklady na skladování, dovozní, balení, cla, zpětné odeslání obalů; e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla; f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího; i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací; k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživateli dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla. l) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny. m) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu

Cena bez DPH			10 752,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 752,00	21,00%	2 257,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			13 009,92
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:
3 - ZAŘÍZENÍ Č.3

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 752,00
D1 - ZAŘÍZENÍ Č.3 – ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP	10 752,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 3 - ZAŘÍZENÍ Č.3

Místo: Zadavatel: Město Nový Jičín Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025 Projektant: KANIA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 752,00

D D1 ZAŘÍZENÍ Č.3 – ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP 10 752,00

1	K	3.1	Diagonální potrubní ventilátor v tichém provedení, průměr připojení 100 mm, Pi=27W, 0.12A, 230V	ks	1,000	3 888,00	3 888,00	CS VLASTNÍ
2	K	-	Pružná manžeta ø100 mm	ks	2,000	186,00	372,00	CS VLASTNÍ
3	K	3.2	Talířový ventil, odtažový, plastový, bílý, vč. zděře, ø100 mm	ks	2,000	144,00	288,00	CS VLASTNÍ
4	K	3.3	Žaluziová fasádní klapka, plastové lamely, průměr připojení 100 mm	ks	1,000	300,00	300,00	CS VLASTNÍ
5	K	3.4	Dveřní mřížka, hliníková, komplet, 400x100 mm	ks	3,000	1 056,00	3 168,00	CS VLASTNÍ
6	K	-.1	Potrubí kruhové, spiro, do ø100 mm, vč. 40% tvarovek	bm	4,000	396,00	1 584,00	CS VLASTNÍ
7	K	-.2	Flexibilní hliníkové potrubí, do ø100 mm	bm	1,000	72,00	72,00	CS VLASTNÍ
8	K	-.3	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	10,000	108,00	1 080,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

4 - ZAŘÍZENÍ Č.4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

POZNÁMKY: a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytačací materiál atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení e) POZORNĚNÍ: f) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy. g) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo. h) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení. i) V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek. j) Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytačací materiál atd.); b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla; c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné; d) náklady na skladování, dovozní, balení, cla, zpětné odeslání obalů; e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla; f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího; i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací; k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživateli dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla. l) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny. m) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu

Cena bez DPH			642 504,06
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	642 504,06	21,00%	134 925,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			777 429,91
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:
4 - ZAŘÍZENÍ Č.4

Místo:
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	642 504,06
D1 - ZAŘÍZENÍ Č.3 – ZDROJ CHLADU PRO VÝPARNÍK VE VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTCE	642 504,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 4 - ZAŘÍZENÍ Č.4

Místo: Zadavatel: Město Nový Jičín Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025 Projektant: KANIA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 642 504,06

D		D1	ZAŘÍZENÍ Č.3 – ZDROJ CHLADU PRO VÝPARNÍK VE VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTCE				642 504,06	
1	K	4.1	Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch=20 kW(R32), Pi=6.1 kW, 22.5 A, 3x400V, 1050x330x1338mm, 129 kg, chlazení do -15 oC	ks	4,000	137 556,02	550 224,06	CS VLASTNÍ
2	K	-	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce - master, vč. kabelového ovladače a 4 čidel teploty	ks	2,000	15 720,00	31 440,00	CS VLASTNÍ
3	K	-.1	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce - slave, vč. 4 čidel teploty	ks	2,000	3 504,00	7 008,00	CS VLASTNÍ
4	K	-.2	Klimatizační potrubí Cu	bm	25,000	936,00	23 400,00	CS VLASTNÍ
5	K	-.3	Podpěrná konstrukce systémová, pro instalaci kondenzační jednotky na svislou stěnu	ks	4,000	2 520,00	10 080,00	CS VLASTNÍ
6	K	-.4	Tlaková zkouška inertním plynem	ks	4,000	300,00	1 200,00	CS VLASTNÍ
7	K	-.5	Vakuová zkouška	ks	4,000	300,00	1 200,00	CS VLASTNÍ
8	K	-.6	Komunikační kabeláž	bm	35,000	43,20	1 512,00	CS VLASTNÍ
9	K	-.7	Plastový kryt do interiéru, vč. tvarovek 30%	bm	15,000	456,00	6 840,00	CS VLASTNÍ
10	K	-.8	Oplechování potrubí v exteriéru	bm	4,000	1 056,00	4 224,00	CS VLASTNÍ
11	K	-.9	Montážní, spojovací a kotvící materiál	kg	35,000	153,60	5 376,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3:
5 - Ostatní

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 920,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 920,00	21,00%	14 263,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	82 183,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:
5 - Ostatní

Místo:
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	67 920,00
OST - Ostatní	67 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:
5 - Ostatní

Místo:

Datum:20.05.2025

Zadavatel:Město Nový Jičín

Uchazeč:JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 920,00

D		OST	Ostatní						67 920,00
2	K	Ost_R02	Přesun hmot	kus	1,000	45 600,00	45 600,00	CS VLASTNÍ	
3	K	Ost_R03	Lešení a jeřábová technika	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS VLASTNÍ	
4	K	Ost_R04	Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení, koordinace s MaR	kus	1,000	11 520,00	11 520,00	CS VLASTNÍ	
5	K	Ost_R05	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS VLASTNÍ	
6	K	Ost_R06	Zaškolení obsluhy	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS VLASTNÍ	
7	K	Ost_R07	Zpracování dodavatelské dokumentace	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS VLASTNÍ	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
KANIA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 460 789,55
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 460 789,55	21,00%	516 765,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 977 555,36
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 460 789,55
97 - Prorážení otvorů	91 240,00
M65 - Elektroinstalace	794 765,00
D21 - Elektroinstalace-dodávky	1 522 284,55
VRN - Vedlejší náklady	52 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 460 789,55

D 97		Prorážení otvorů					91 240,00	
1	K	974051215R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	350,000	98,00	34 300,00	RTS II/2024
2	K	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	200,000	65,00	13 000,00	RTS II/2024
3	K	974054215R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm, cihla plná	kus	2,000	95,00	190,00	RTS II/2024
4	K	R97-1	Sádrování rýh stěn při elektromontážích	m	350,000	65,00	22 750,00	Vlastní
5	K	460680022R00	Průraz zdivem tloušťky do 30 cm	kus	20,000	550,00	11 000,00	RTS II/2024
6	K	R97-2	Stavební přípomoc při elektromontážích	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní

D M65		Elektroinstalace					794 765,00	
7	K	R65-1	Demontáž elektroinstalace stávající	m	64,000	500,00	32 000,00	Vlastní
8	K	650011112R00	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 300 mm	m	150,000	250,00	37 500,00	RTS II/2024
9	K	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm, a PVC trubky tuhé do D32	m	50,000	65,00	3 250,00	RTS II/2024
10	K	650010613R00	Montáž trubky ohebné plastové D20-50 mm	m	150,000	40,00	6 000,00	RTS II/2024
11	K	650012131R00	Uložení krabice hranaté	kus	30,000	100,00	3 000,00	RTS II/2024
12	K	650012111R00	Montáž krabice KO68	kus	200,000	75,00	15 000,00	RTS II/2024
13	K	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn HM 6-10	kus	400,000	30,00	12 000,00	RTS II/2024
14	K	R65-2	Montáž svorky uzemňovací MET1 a 2	kus	2,000	350,00	700,00	Vlastní
15	K	650020614R00	Montáž přichytky kabelové jednoduché do 55 mm	kus	250,000	25,00	6 250,00	RTS II/2024
16	K	650022111R00	Montáž nástěnné konzoly pro kabelový žlab / lávku	kus	100,000	50,00	5 000,00	RTS II/2024
17	K	650023141R00	Montáž protipožární ucpávky	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	RTS II/2024
18	K	650031625R00	Montáž rozváděče do váhy 100 kg	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	RTS II/2024
19	K	R95-3	Montáž, opravy v rozvaděči RH	hod.	20,000	450,00	9 000,00	Vlastní
20	K	R95-4	Ukončení kabelů v rozvaděči + zapojení	kus	450,000	35,00	15 750,00	Vlastní
21	K	650041112R00	Montáž svorkovnice ekvipotenciální	kus	2,000	350,00	700,00	RTS II/2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	650051111R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1	kus	24,000	125,00	3 000,00	RTS II/2024
23	K	650051131R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 5	kus	5,000	145,00	725,00	RTS II/2024
24	K	650051141R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 6	kus	14,000	145,00	2 030,00	RTS II/2024
25	K	650051161R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 7	kus	1,000	155,00	155,00	RTS II/2024
26	K	650051614R00	Montáž spínače nástěnného třípólového 63 A	kus	8,000	350,00	2 800,00	RTS II/2024
27	K	650052411R00	Montáž ovladače tlačítkového ve skříni 1 tlačítko	kus	1,000	180,00	180,00	RTS II/2024
28	K	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	115,000	120,00	13 800,00	RTS II/2024
29	K	650052813R00	Montáž zásuvky průmyslové IP 44 3P+PE 16 A	kus	4,000	160,00	640,00	RTS II/2024
30	K	650061812R00	Montáž jističe výkonového do 250 A	kus	1,000	550,00	550,00	RTS II/2024
31	K	650061641R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	kus	2,000	325,00	650,00	RTS II/2024
32	K	650101321R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	80,000	300,00	24 000,00	RTS II/2024
33	K	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	6,000	300,00	1 800,00	RTS II/2024
34	K	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	2,000	300,00	600,00	RTS II/2024
35	K	650111265R00	Montáž vodiče ochranného pospojování pevně	m	315,000	35,00	11 025,00	RTS II/2024
36	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	40,000	135,00	5 400,00	RTS II/2024
37	K	650123647R00	Uložení šňůry Cu 3 x 2,5 mm2 volně	m	40,000	22,00	880,00	RTS II/2024
38	K	650123705R00	Uložení šňůry Cu 5 x 1,5 mm2 volně	m	20,000	22,00	440,00	RTS II/2024
39	K	650123707R00	Uložení šňůry Cu 5 x 2,5 mm2 volně	m	60,000	24,00	1 440,00	RTS II/2024
40	K	650123711R00	Uložení šňůry Cu 5 x 6 mm2 volně	m	40,000	36,00	1 440,00	RTS II/2024
41	K	650123713R00	Uložení šňůry Cu 5 x 10 mm2 volně	m	10,000	50,00	500,00	RTS II/2024
42	K	650123715R00	Uložení šňůry Cu 5 x 16 mm2 volně	m	40,000	65,00	2 600,00	RTS II/2024
43	K	650124611R00	Uložení kabelu Cu 2 x 1,5 mm2	m	40,000	22,00	880,00	RTS II/2024
44	K	650124641R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2	m	1 000,000	26,00	26 000,00	RTS II/2024
45	K	650124643R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2	m	4 400,000	28,00	123 200,00	RTS II/2024
46	K	650124701R00	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2	m	150,000	32,00	4 800,00	RTS II/2024
47	K	650124703R00	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2	m	320,000	32,00	10 240,00	RTS II/2024
48	K	650124705R00	Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2	m	70,000	38,00	2 660,00	RTS II/2024
49	K	650124707R00	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2	m	160,000	48,00	7 680,00	RTS II/2024
50	K	650124709R00	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2	m	30,000	60,00	1 800,00	RTS II/2024
51	K	650125221R00	Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2	m	120,000	75,00	9 000,00	RTS II/2024
52	K	650125223R00	Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2	m	50,000	100,00	5 000,00	RTS II/2024
53	K	210860203R00	Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1,5 mm volně uložený	m	300,000	22,00	6 600,00	RTS II/2024
54	K	650134167R00	Uložení kabelu Al 3 x 185 mm2 pevně	m	40,000	240,00	9 600,00	RTS II/2024
55	K	R65-5	Zapojení VZT zařízení na hl.svorky	kus	8,000	200,00	1 600,00	Vlastní
56	K	R65-6	Napojení el.kotle a TUV top.vložky	kus	2,000	200,00	400,00	Vlastní
57	K	R65-7	Uvedení do provozu včetně nákladů spojených , s instalacemi modulů a nastavení systému	kpl.	1,000	349 000,00	349 000,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D21			Elektroinstalace-dodávky	1 522 284,55				
58	K	R200	Žlab kabelový NKZI 100 x 300 x 0,7 mm	m	150,000	596,00	89 400,00	Vlastní
59	K	R201	Závěs pro kabelový žlab	kus	100,000	145,32	14 532,00	Vlastní
60	K	R202	Trubka/lišta elektro tuhá z PVC do D25	m	50,000	45,63	2 281,50	Vlastní
61	K	3457115965R	Trubka elektroinstalační ohebná, D20-50	m	150,000	46,48	6 972,00	RTS II/2024
62	K	345714410R	Krabice v uzavřeném provedení nástěnná, 100x100x50mm-MET 1 a 2	kus	2,000	441,00	882,00	RTS II/2024
63	K	345715344R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	200,000	9,98	1 996,00	RTS II/2024
64	K	R200.1	Rozvaděč RK1	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle výkresu č.05 - Stupně ochrany: IP 55, IK 10 - Dodávka obsahuje: skříň opatřenou dveřmi, zadním zákrytem a horní přírubou. Ostatní komponenty se objednávají samostatně Skříňový rozvaděč KC IP55, 1křídle dveře, 2000 x 800 x 400mm - Normy: ČSN EN 62208, ČSN EN 60529					
65	K	R100	Výzbroj rozvaděče RK1 dle v.č.15, vč.výroby	kpl.	1,000	149 651,32	149 651,32	Vlastní
66	K	35822002316R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3	kus	1,000	756,12	756,12	RTS II/2024
67	K	35822002313R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	1,000	521,25	521,25	RTS II/2024
68	K	R101	Ovladač v plast.skříni 1tlač. "nouze"	kus	1,000	603,79	603,79	Vlastní
69	K	34535540R	Spínač jednopólový, řazení 1 3553-01289	kus	24,000	75,85	1 820,40	RTS II/2024
70	K	34535542R	Přepínač sériový, řazení 5 3553-05289	kus	5,000	131,24	656,20	RTS II/2024
71	K	34535503R	Přepínač střídavý, řazení 6 3553-06289	kus	14,000	84,12	1 177,68	RTS II/2024
72	K	34535544R	Přepínač křížový, řazení 7 3553-07289	kus	1,000	138,63	138,63	RTS II/2024
73	K	R102	Spínač trojpólový, 25A, 400 V, IP55, nástěnný	kus	2,000	864,21	1 728,42	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Spínač stiskací, 400V AC, 25, N+PE, IP55, pod omítku, bílá - Výška instalace 1,5m nad podlahou - Vývod ze spínače realizovat ohebným kabelem vsunutým do oheb. el. instal. trubky, O vývod. kabelu volit dle O přívodního kabelu					
74	K	R344	Spínač trojpólový, 32A, 400 V, IP55, nástěnný	kus	1,000	1 112,48	1 112,48	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Spínač stiskací, 400V AC, 32, N+PE, IP55, pod omítku - Výška instalace 1,5m nad podlahou - Vývod ze spínače realizovat ohebným kabelem vsunutým do oheb. el. instal. trubky, O vývod. kabelu volit dle O přívodního kabelu					
75	K	R345	Spínač trojpólový, 63A, 400 V, IP55, nástěnný	kus	5,000	1 851,24	9 256,20	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Spínač stiskací, 400V AC, 63, N+PE, IP55, pod omítku - Výška instalace 1,5m nad podlahou - Vývod ze spínače realizovat ohebným kabelem vsunutým do oheb. el. instal. trubky, O vývod. kabelu volit dle O přívodního kabelu					
76	K	34551445R	Zásuvka jednonásobná, chráněná	kus	100,000	156,23	15 623,00	RTS II/2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednoduchá zásuvka 230V pod omítku - 250V AC, 16A, s ochr. kolíkem a clonkami, bílá - Instalována pod omítku v krabici KP68					
77	K	34551366R	Zásuvka dvojnásobná chráněná	kus	15,000	186,21	2 793,15	RTS II/2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 250V AC, 16A, s ochr. kolíkem, clonkami a natoč. dutinou, bílá - Instalována pod omítku v krabici KP68					
78	K	358112503R	Zásuvka nástěnná IZN 1653 16 A 400 V 5-pólová	kus	4,000	136,74	546,96	RTS II/2024
79	K	SICO100	Skříň rozvaděčová SICOTRONIC, vč.výzbroje a regulace	kpl.	1,000	154 000,00	154 000,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvaděč VxŠxH, 1200x600x300 mm, plně osazen moduly kabely napojeny do modulů, přívod vedení se shora, vč. dokumentace a přepravy do ČR					
80	K	SICO101	Proudový transformátor IPA40 200A/5A	kus	3,000	2 640,00	7 920,00	Vlastní
81	K	SICO102	Aktivní měřicí převodník výkonu pro třífázové , napájení	kus	1,000	36 624,00	36 624,00	Vlastní
82	K	SICO103	Software pro dálkové ovládání	kpl.	1,000	39 240,00	39 240,00	Vlastní
83	K	SICO104	Inteligentní systém řízení energie - centrální, jednotka 6000	kus	1,000	286 000,00	286 000,00	Vlastní
84	K	SICO105	BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje , stav spotřebiče+spínání pom.kontaktů relé 230V	kus	4,000	30 607,20	122 428,80	Vlastní
85	K	SICO106	BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje , stav spotřebiče+spínání pom.kontaktů) 24V	kus	2,000	30 607,20	61 214,40	Vlastní
86	K	SICO107	Napájecí zdroj sběrnice	kus	1,000	11 118,00	11 118,00	Vlastní
87	K	34561404R	Svorka WAGO 273-104 2-4 x 2,5 mm2	kus	200,000	8,05	1 610,00	RTS II/2024
88	K	34572303R	Pásky stahovací SP 160 x 2,5 mm, PA	100 ks	5,000	64,00	320,00	RTS II/2024
89	K	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5 mm, PA	100 ks	5,000	99,00	495,00	RTS II/2024
90	K	348360101R	Svítilno "A"	kus	24,000	3 128,00	75 072,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K					
91	K	348360102R	Svítilno "B"	kus	2,000	3 687,00	7 374,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm+montážní rám na strop 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K					
92	K	348360143R	Svítilno "C"	kus	46,000	1 146,00	52 716,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zářivkové, průmyslové s krytem - PC, elektronický předř. 2 x L 36 W/840 G13, 36W, 3350lm, Ra80, 4300K					
93	K	348360104R	Svítilno "D"	kus	4,000	1 854,00	7 416,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Celoplastové přisazené LED kruhové svítidlo v krytí IP65. 1x13W, 1500Lm, pr.300,3000K					
94	K	348360130R	Svítilno "E"	kus	4,000	721,00	2 884,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přisazené zářivkové svítidlo, pr.304mm, IP44 1 x LED žárovka, 15W (100W)					
95	K	348360163R	Svítilno "F"	kus	2,000	968,00	1 936,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přisazené svítidlo s pohybovým čidlem, pr.275mm, IP44 1 x LED žárovka, 15W (100W)					
96	K	348413011R	Svítilno nouzové	kus	6,000	1 245,00	7 470,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přisazené/závěsné, LED svítidlo, polykarbonátový kryt opatřeno šípkou ve směru úniku 1x3W 3h IP65					
97	K	58541230R	Sádra šedá stavební	kg	100,000	15,10	1 510,00	RTS II/2024
98	K	34143810R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 2,50 mm2	m	40,000	30,29	1 211,60	RTS II/2024
99	K	34143829R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 1,50 mm2	m	20,000	31,93	638,60	RTS II/2024
100	K	34143830R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2	m	60,000	50,45	3 027,00	RTS II/2024
101	K	34145572R	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm2	m	40,000	151,24	6 049,60	RTS II/2024
102	K	34160168R	Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 10 mm2	m	10,000	238,56	2 385,60	RTS II/2024
103	K	34160150R	Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 16 mm2	m	40,000	358,44	14 337,60	RTS II/2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	34111715101R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 2 x 1,5 mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	40,000	35,14	1 405,60	RTS II/2024
105	K	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	1 000,000	15,00	15 000,00	RTS II/2024
106	K	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	4 400,000	24,05	105 820,00	RTS II/2024
107	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	150,000	24,22	3 633,00	RTS II/2024
108	K	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	320,000	39,56	12 659,20	RTS II/2024
109	K	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	70,000	64,25	4 497,50	RTS II/2024
110	K	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	160,000	95,64	15 302,40	RTS II/2024
111	K	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	30,000	162,35	4 870,50	RTS II/2024
112	K	34111102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2	m	120,000	262,15	31 458,00	RTS II/2024
113	K	341116250R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	50,000	440,11	22 005,50	RTS II/2024
114	K	34121556R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1,5 mm	m	300,000	34,29	10 287,00	RTS II/2024
115	K	34113235R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 185 + 95 mm	m	40,000	355,62	14 224,80	RTS II/2024
116	K	341426071060R	Vodič propojovací jednožilový H07V-K 450/750 V 4 mm2, zelenožlutý	m	40,000	14,95	598,00	RTS II/2024
117	K	341426081073R	Vodič propojovací jednožilový H07V-K 450/750 V 6 mm2 , zelenožlutý	m	250,000	20,21	5 052,50	RTS II/2024
118	K	341426121113R	Vodič propojovací jednožilový H07V-K 450/750 V 5 mm2, zelenožlutý	m	25,000	20,93	523,25	RTS II/2024
119	K	R1	Drobný elektromontážní materiál	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
120	K	650 02-3243.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	RTS II/2024
121	K	R2	Měření intenzity osvětlení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	Vlastní

D	VRN	Vedlejší náklady					52 500,00	
122	K	VN001	Výchozí revize elektro vč.vypracování zprávy	kpl.	1,000	13 500,00	13 500,00	Vlastní
125	K	VN004	Vypracování dílenské dokumentace pro SICOTRONIC	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
126	K	VN005	Vypracování dílenské dokumentace pro RH1	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
129	K	VN008	Nepředvídatelné práce při elektromontážích	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00	Vlastní

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Každá prováděná rekonstrukce obsahuje riziko toho, že dodatečně, až při vlastní rekonstrukci budou zjištěny dodatečně okolnosti, jenž nejsou nikde podchyceny a mohou rekonstrukci podstatně změnit. Tuto nepříznivou skutečnost nelze vyloučit i při největší možné pečlivosti. Z těchto důvodů je nutno u každé rekonstrukce nutno uvažovat s částkou na nepředvídatelné náklady.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
KANIA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			503 422,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	503 422,48	21,00%	105 718,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	609 141,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	503 422,48
97 - Prorážení otvorů	7 800,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	168 985,00
D22 - Dodávka sdělovací a zabezp.tech	297 637,48
VRN - Vedlejší náklady	29 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 20.05.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 503 422,48

D 97 Prorážení otvorů 7 800,00

1	K	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm	kus	10,000	65,00	650,00	RTS II/2024
2	K	460680022R00	Průraz zdívem tloušťky do 30 cm	kus	5,000	550,00	2 750,00	RTS II/2024
3	K	R97-1	Stavební přípomocce při elektromontážích SLP	soub.	1,000	4 400,00	4 400,00	Vlastní

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 168 985,00

4	K	R22-1	Demontáž SLP rozvoddů	hod.	16,000	400,00	6 400,00	Vlastní
5	K	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku	kus	10,000	95,00	950,00	RTS II/2024
6	K	650012131R00	Uložení krabice hranaté	kus	2,000	100,00	200,00	RTS II/2024
7	K	650011111R00	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	50,000	160,00	8 000,00	RTS II/2024
8	K	650022111R00	Montáž nástěnné konzoly pro kabelový žlab / lávku	kus	40,000	60,00	2 400,00	RTS II/2024
9	K	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	5,000	240,00	1 200,00	RTS II/2024
10	K	222290008R	MTZ klimpovacího konektoru RJ45	kus	70,000	80,00	5 600,00	RTS II/2024
11	K	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,000	300,00	300,00	RTS II/2024
12	K	222490001R00	Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení	kus	1,000	200,00	200,00	RTS II/2024
13	K	220711606R00	Montáž zv.tabla s výstupem na dv. zámek, vč.MTZ zámku	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	RTS II/2024
14	K	222323311R00	Systémový zdroj, do rozvaděče	kus	1,000	235,00	235,00	RTS II/2024
15	K	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body	kus	2,000	200,00	400,00	RTS II/2024
16	K	22232444RU	Napojení poh.čidel na stávající systém ZŠ, vč. zjišťování stáv.stavu	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00	RTS II/2024
17	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	1 100,000	30,00	33 000,00	RTS II/2024
18	K	222280221R00	SYKFY do 5x2x0.5 mm v trubkách	m	100,000	28,00	2 800,00	RTS II/2024
19	K	650010613R00	Montáž trubky ohebné plastové D20-50 mm	m	300,000	40,00	12 000,00	RTS II/2024
20	K	650020614R00	Montáž příchytky kabelové jednoduché do 55 mm	kus	100,000	5,00	500,00	RTS II/2024
21	K	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn HM 6-10	kus	100,000	30,00	3 000,00	RTS II/2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	650023141R00	Montáž protipožární ucpávky	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	RTS II/2024
23	K	650031625R00	Montáž rozváděče do váhy 50kg-DR, vč.zapojení komponentů a přípojek	hod.	16,000	500,00	8 000,00	RTS II/2024
24	K	65003100	Montáž, upravy v rozvaděči pro SLP	hod.	16,000	1 000,00	16 000,00	RTS II/2024
25	K	650141115R00	Ukončení kabelů v rozvaděči R-REG+ zapojení	kus	30,000	35,00	1 050,00	RTS II/2024
26	K	341-444R	Měření UTP kabelu	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	RTS II/2024
27	K	22233444789R	Montáž objednávkového systému, vč.zkoušek	hod.	72,000	450,00	32 400,00	RTS II/2024
28	K	2223344578R	Provedení upgrade	kpl.	2,000	3 900,00	7 800,00	RTS II/2024
29	K	2223345698R	Přeinstalace serveru ze starého boxu na server ško, server škoy	kpl.	1,000	4 550,00	4 550,00	RTS II/2024

D		D22	Dodávka sdělovací a zabezp.tech					297 637,48
30	K	357311023R	Rozvaděč nástěnný 19",výška 12U, jednoduchý, hloubka 450 mm	kus	1,000	13 251,00	13 251,00	RTS II/2024
31	K	371201010R	Patch panel 19"Patch panel 24xRJ-45 Cat 5e UTP 1U	kus	1,000	2 824,00	2 824,00	RTS II/2024
32	K	D22-1	19" patch panel ISDN 25xRJ45/u, Cat.3	kus	1,000	1 684,00	1 684,00	Vlastní
33	K	D22-2	19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U	kus	1,000	2 826,19	2 826,19	Vlastní
34	K	D22-3	Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 50kg	kus	2,000	590,00	1 180,00	Vlastní
35	K	D22-4	19' vyvazovací panel 1U	ks	3,000	241,00	723,00	Vlastní
36	K	D22-5	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí	kus	1,000	325,00	325,00	Vlastní
37	K	D22-6	Háček 40x40 kovový	kus	6,000	176,44	1 058,64	Vlastní
38	K	D22-7	Switch 48 portový, 1 Gbit, 4x SFP, QoS, VLAN, spravovatelný	kus	1,000	18 145,00	18 145,00	Vlastní
39	K	371201305R	Kabel UTP cat6 (drát) - 1m - metráž	m	1 100,000	12,10	13 310,00	RTS II/2024
40	K	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	100,000	8,01	801,00	RTS II/2024
41	K	D22-8	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, do 5m, kat. 6, šedá	kus	5,000	138,39	691,95	Vlastní
42	K	D22-9	Krimpovací konektor RJ45, CAT5E, UTP	kus	70,000	3,45	241,50	Vlastní
43	K	371202013R	Zásuvka datová 2xRJ45, komplet	kus	5,000	289,56	1 447,80	RTS II/2024
44	K	D22-10	Sada Audiotelefonu pro jednoho účastníka	kpl.	1,000	14 231,00	14 231,00	Vlastní

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sada DUO Standard do zdi pro 1 účastníka zahrnuje 1x domovní telefon, nerezové zvonkové tablo s dvěma tlačítky pro montáž do zdi, montážní krabici a síťový zdroj NM HDR 60-15 Strážka pro tablo Zámek elektrický 12V

45	K	34531510R	Čidlo pohybu krytí IP20 stropní	kus	2,000	658,00	1 316,00	RTS II/2024
46	K	553473901R	Žlab kabelový NKZI 50 x 100 x 0,7 mm	m	50,000	498,00	24 900,00	RTS II/2024
47	K	553475543R	Závěs pro kabelový žlab	kus	40,000	145,32	5 812,80	RTS II/2024
48	K	650 02-3243.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	kus	5,000	1 505,00	7 525,00	RTS II/2024
49	K	D22-11	Drobný elektromontážní materiál	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
50	K	34561404R	Svorka WAGO 273-104 2-4 x 2,5 mm2	kus	100,000	8,05	805,00	RTS II/2024
51	K	34572303R	Pásy stahovací SP 160 x 2,5 mm, PA	100 ks	3,000	64,00	192,00	RTS II/2024
52	K	34572304R	Pásy stahovací SP 160 x 4,5 mm, PA	100 ks	3,000	99,00	297,00	RTS II/2024
53	K	3457115965R	Trubka elektroinstalační ohebná, D20-50	m	300,000	42,48	12 744,00	RTS II/2024
54	K	345715344R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	10,000	9,89	98,90	RTS II/2024

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K		345714410R	Krabice v uzavřeném provedení nástěnná, 100x100x50mm	kus	2,000	462,35	924,70	RTS II/2024
56	K		D22-12	WiFi router	kus	1,000	9 452,00	9 452,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Kabel FTP cat. 6 napojen z DR - switch ethernet s PoE - Ubiquiti UniFi AC Long Range - Instalován pod stropem - zavěšením - napájení PoE					
57	K		D22-13	Záložní zdroj objednávkového systému	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Záložní zdroj 230/12V + Switch - 5 port Záložní zdroj BIG včetně AKU					
58	K		D22-14	Objednávkový terminál	kus	1,000	28 350,00	28 350,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dotykový objednávkový terminál iTouch - se čtečkou EMMARINE					
59	K		D22-15	Výdejní terminál stravy	kus	3,000	26 050,00	78 150,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dotykový výdejový terminál iConsume - EM-MARINE					
60	K		D22-16	Čtečka výdejního terminál	kus	3,000	5 860,00	17 580,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nový typ čtečky u výdejního terminálu, zobrazující druh jídla strážníkovi					
61	K		D22-17	PC switch včetně nastavení	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	Vlastní
62	K		D22-18	Upgrade SW BonAp Stravné	kpl.	1,000	7 350,00	7 350,00	Vlastní
63	K		D22-19	Upgrade SW BonAp Sklad	kpl.	1,000	7 350,00	7 350,00	Vlastní
64	K		D22-20	Upgrade SW Internetové objednávky iCanteen	kpl.	1,000	7 350,00	7 350,00	Vlastní
65	K		D22-21	iCanteen https zabezpečený protokol pro internetov, objednávky vč.nastavení	kpl.	1,000	2 300,00	2 300,00	Vlastní
66	K		D22-22	Komunikační program iRes	kpl.	1,000	4 900,00	4 900,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komunikační program iRes - zajišťuje komunikaci mezi programem SW BonAp a novými terminály					
D		VRN		Vedlejší náklady	29 000,00				
67	K		VN001	Výchozí revize elektro vč.vypracování zprávy	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
70	K		VN005	Vypracování dílenské dokumentace pro DR	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
73	K		VN008	Nepředvídatelné práce při elektromontážích	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Každá prováděná rekonstrukce obsahuje riziko toho, že dodatečně, až při vlastní rekonstrukci budou zjištěny dodatečně okolnosti, jenž nejsou nikde podchyceny a mohou rekonstrukci podstatně změnit. Tuto nepříznivou skutečnost nelze vyloučit i při největší možné pečlivosti. Z těchto důvodů je nutno u každé rekonstrukce nutno uvažovat s částkou na nepředvídatelné náklady.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:
D.1.4.7 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ: CZ26826411

Projektant:

KANIA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 843,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 843,41	21,00%	8 367,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 210,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.7 - Plynoinstalace

Místo: Datum: 20.05.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		39 843,41
PSV - Práce a dodávky PSV		34 343,41
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		25 486,38
767 - Konstrukce zámečnické		6 926,63
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 930,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		3 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		2 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		#ODKAZ!
VRN4 - Inženýrská činnost		2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.7 - Plynoinstalace

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 843,41

D PSV Práce a dodávky PSV 34 343,41

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 25 486,38

1	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	16,000	625,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111204								
2	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	40,000	141,00	5 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723120805								
3	K	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN přes 50 do 80	m	35,000	145,00	5 075,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723120809								
4	K	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	0,500	388,00	194,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150365								
5	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	437,00	437,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190252								
6	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	8,000	44,50	356,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190901								
7	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	60,000	38,60	2 316,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907								
8	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	335,00	335,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190909								
9	K	723190919	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 80	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190919								
10	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	530,00	530,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231163								
11	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,075	765,00	57,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723101								
D 767 Konstrukce zámečnické							6 926,63	
12	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	15,000	295,00	4 425,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	OK-01	Závěsy, objímky, konzole	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS VLASTNÍ
14	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,001	1 630,00	1,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 930,40	
15	K	783604550	Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	16,000	18,60	297,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783604550								
16	M	24626720	hmota nátěrová syntetická základní na Pz	litr	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	783607750	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	16,000	39,80	636,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783607750								
18	M	24621690	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín žluť chromová	kg	2,000	339,00	678,00	CS ÚRS 2024 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 000,00	
19	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - demontáž kotle	hod	6,000	500,00	3 000,00	CS VLASTNÍ
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							2 500,00	
22	K	043103000	Zkoušky - revize plynu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3
Objekt:
D.2.1 - Nový výtah

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH			969 900,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	969 900,00	21,00%	203 679,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 173 579,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.2.1 - Nový výtah

Místo:

Datum: 20.05.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	969 900,00
M - Práce a dodávky M	969 900,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	969 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.2.1 - Nový výtah

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

969 900,00

D

M

Práce a dodávky M

969 900,00

D

33-M

Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

969 900,00

1	K	33-M_R01	Demontáž stávajícího zařízení (výtah) + dodávka a montáž nového zařízení (výtah)	kus	1,000	969 900,00	969 900,00	CS VLASTNÍ
---	---	----------	--	-----	-------	------------	------------	------------

P

Poznámka k položce:

JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:

D.2.3 - Gastro zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

14 276 008,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 276 008,00	21,00%	2 997 961,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 273 969,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.2.3 - Gastro zařízení

Místo: Datum: 20.05.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	14 276 008,00
N00 - Provozní soubor	14 276 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: D.2.3 - Gastro zařízení

Místo:

Datum: 20.05.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 276 008,00

D		N00	Provozní soubor						14 276 008,00
1	K	N00_R01	GASTRO _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	14 276 008,00	14 276 008,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3
Objekt:
IO 01 - Lapák tuku

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
KANIA a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 044 916,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 044 916,00	21,00%	219 432,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 264 348,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3
Objekt: IO 01 - Lapák tuku

Místo:
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 044 916,00
1 - Zemní práce	282 767,00
2 - Základy,zvláštní zakládání	66 025,00
8 - Trubní vedení	201,00
98 - Demolice	229 858,00
99 - Staveništní přesun hmot	132 520,00
711 - Izolace proti vodě	280 208,60
721 - Vnitřní kanalizace	11 118,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	28 718,40
ON - Ostatní náklady	7 500,00
VN - Vedlejší náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: IO 01 - Lapák tuku

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 044 916,00

D1Zemní práce

282 767,00

1	K	131 10-0110.RAD	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	120,000	1 853,00	222 360,00	CÚ 2025/I
---	---	-----------------	---	----	---------	----------	------------	-----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Při realizaci výkopů a zapažení jam v blízkosti objektu je nutné zohlednit zajištění stávajících objektů

2	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,000	824,00	7 416,00	CÚ 2025/I
3	K	115 10-0001.RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	32,000	148,50	4 752,00	CÚ 2025/I
4	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	50,000	346,00	17 300,00	CÚ 2025/I
5	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	50,000	184,00	9 200,00	CÚ 2025/I
6	K	174 10-0050.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem	m3	1,000	1 082,00	1 082,00	CÚ 2025/I

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: tl.150mm pod potrubí do výkopu š. 900m

7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,000	168,50	10 447,00	CÚ 2025/I
8	K	175 10-0020.RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	2,000	1 495,00	2 990,00	CÚ 2025/I

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zásyp vytěženou zeminou po vrstvách cca 0,3m a hutnění

9	K	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,000	18,00	720,00	CÚ 2025/I
10	K	R.01	Vyprázdnění stávajícího lapáku tuku, odvoz a ekologická likvidace	Soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	dle průměrné ceny trhu

D2Základy,zvláštní zakládání

66 025,00

11	K	273 32-0150.RAA	Základová deska ŽB z betonu C 25/30, včetně bednění, výztuž 90 kg/m3	m3	1,500	12 170,00	18 255,00	CÚ 2025/I
----	---	-----------------	--	----	-------	-----------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Betonová deska 2730x2730mm, tl.200mm vyztužená 2x kari sítí

12	K	273 31-0030.RAA	Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění, štěrkopískový polštář 250 mm	m3	1,000	5 870,00	5 870,00	CÚ 2025/I
----	---	-----------------	--	----	-------	----------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Betonová deska 1580x1580mm, tl.100mm bez výztuže Betonová deska 2730x2730mm, tl.100mm bez výztuže

13	K	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	10,000	4 190,00	41 900,00	CÚ 2025/I
----	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Beton litý pro vyplnění dvouplášťe nádrže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 8			Trubní vedení					
							201,00	
14	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	10,000	20,10	201,00	CÚ 2025/I
D 98			Demolice					
							229 858,00	
15	K	981512113R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý	m3	2,000	4 315,00	8 630,00	CÚ 2025/I
16	K	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton	m3	24,000	9 125,00	219 000,00	CÚ 2025/I
17	K	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK AL 40 mineral, natavovací	m2	8,000	278,50	2 228,00	CÚ 2025/I
D 99			Staveništní přesun hmot					
							132 520,00	
18	K	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	48,000	2 240,00	107 520,00	CÚ 2025/I
19	K	R.02	Doprava a uložení lapáku tuku a kanalizačních šachet do výkopu	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	dle průměrné ceny trhu
D 711			Izolace proti vodě					
							280 208,60	
20	K	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	8,000	158,00	1 264,00	CÚ 2025/I
21	K	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy	m2	8,000	48,20	385,60	CÚ 2025/I
22	K	28697159R	Poklop šachtový PE, A15 do šachtové roury DN 600	kus	1,000	3 620,00	3 620,00	CÚ 2025/I
23	K	28697161R	Těsnění EPDM DN 600 pro šachtové dno a spojku	kus	1,000	927,00	927,00	CÚ 2025/I
24	K	286971892R	Konus přechodový PP 1000 NG žebrovaný	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	CÚ 2025/I
25	K	286971895R	Žebřík šachtový sklolaminát 1000 NG, š. 330 mm, l = 2,83 m	kus	1,000	10 110,00	10 110,00	CÚ 2025/I
26	K	286971897R	Set příslušenství k žebříku 1000 NG	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CÚ 2025/I
27	K	286971890R	Těsnění EPDM k šachtové rouře 1000 NG	kus	2,000	1 061,00	2 122,00	CÚ 2025/I
28	K	286971891R	Spojka šachtové roury PE 1000 NG	kus	1,000	11 790,00	11 790,00	CÚ 2025/I
29	K	286971887R	Roura šachtová PP1000 NG korugovaná bez hrdla dl. 2400 mm	kus	1,000	14 530,00	14 530,00	CÚ 2025/I
30	K	286971822R	Dno šachtové PP výkyvné 1000 NG průtočné 90° DN/OD 160 mm	kus	1,000	20 460,00	20 460,00	CÚ 2025/I
31	K	28695978R	Roura šachtová PP DN 1000 včetně žebříku dl. 1000 mm	kus	1,000	11 890,00	11 890,00	CÚ 2025/I
32	K	28695976R	Roura šachtová DN 1000 včetně žebříku dl. 500 mm	kus	1,000	7 245,00	7 245,00	CÚ 2025/I
33	K	28695981R	Konus přechodový PP DN 1000/625 včetně žebříku	kus	1,000	8 745,00	8 745,00	CÚ 2025/I
34	K	552434106R	Poklop šachtový litina - beton DN 600, B125	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	CÚ 2025/I
35	K	R.03	Lapák tuku 7NS EO/PB/SV - určen k uložení do země, válcový tvar, dvouplošné provedení, meziprostor s výztuží pro vyplnění betonem, určen pod hladinu spodní vody, vhodný pro instalaci v blízkosti staveb a komunikací	kus	1,000	175 000,00	175 000,00	dle průměrné ceny trhu
D 721			Vnitřní kanalizace					
							11 118,00	
36	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	10,000	966,00	9 660,00	CÚ 2025/I
37	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	10,000	45,10	451,00	CÚ 2025/I
38	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,950	1 060,00	1 007,00	CÚ 2025/I
D D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot					
							28 718,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	48,000	14,00	672,00	CÚ 2025/I
40	K	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,000	330,50	15 864,00	CÚ 2025/I
41	K	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	432,000	28,20	12 182,40	CÚ 2025/I

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vzdálenost ke skládce 10 km

D ON

Ostatní náklady

7 500,00

41	K	004 11-1010.R	Průzkumné práce	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CÚ 2025/I
42	K	005 23-1020.R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CÚ 2025/I
43	K	005 23-1040.R	Provozní řády	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CÚ 2025/I

D VN

Vedlejší náklady

6 000,00

44	K	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CÚ 2025/I
45	K	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CÚ 2025/I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

92 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 000,00	21,00%	19 320,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 320,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:

Datum: 20.05.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		92 000,00
VRN - VRN		92 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		25 000,00
VRN2 - Příprava staveniště		#ODKAZ!
VRN3 - Zařízení staveniště		60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		#ODKAZ!
VRN7 - Provozní vlivy		#ODKAZ!
VRN9 - Ostatní náklady		7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.05.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							92 000,00	
D VRN VRN							92 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							25 000,00	
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby		0,000	17 000,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000								
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných průzkumů/ posudků požadovaných PD) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
P Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
D VRN2 Zařízení staveniště							60 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								
P Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)								
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000								
P Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu								
D VRN3 Ostatní náklady							7 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnutý náklady :</i>					
P			-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací + řádné zajištění (při realizaci stavby) . Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.					

Zš Jubilejní, Nový Jičín
Soupis zařízení kuchyně

Pozice	Název	Rozměry	230V	400V	Plyn	Ks	Cena za 1 ks	Cena celkem
1. PP								
Sklad zeleniny								253 961
100	Chladicí box ovoce/zelenina , chladicí box z polyuretanových panelů ISO60, lakovaný povrch, chladírenské dveře 800x1900, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou - hliníkový plech se slzičkami, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, box je rozdělen na dvě části lamelovou clonou na ovoce a zeleninu, chlazení ve venkovním provedení - agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko	3200x2500	3,5			1	171 028	171 028
100a	sestava regálu ze systému skládacích duralových eloxovaných komponentů, se 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, technické řešení zaručuje vysokou nosnost a stabilitu regálu, police je možné mýt v myčkách nádobí - snadná údržba	1537x577x1800				2	10 909	21 818
100b	sestava regálu ze systému skládacích duralových eloxovaných komponentů, se 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, technické řešení zaručuje vysokou nosnost a stabilitu regálu, police je možné mýt v myčkách nádobí - snadná údržba	1300x577x1800				2	9 816	19 633
101	Dřevěný rošt pro uskladnění kořenové zeleniny	2400x1500				1	12 144	12 144
102	celonerezový servírovací a přepravní vozík se 3 prolisovanými policemi 900x550x, 275mm mezi policemi, 4x otočná kolečka 125mm - 2 s brzdou, zpevněné svařované rohy, nosnost vozíku 120kg	1000x650x950				1	15 302	15 302
103	celonerezový manipulační a přepravní plošinový vozík, 4x otočná kolečka 125mm - 2 s brzdou, zpevněné svařované rohy, nosnost vozíku 120kg	800x500x850				1	14 037	14 037
Hrubá příprava zeleniny								105 309
104	Celonerezová škrabka na brambory a kořenovou zeleninu celonerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny min. 20 kg / opt. 25 kg / max. 30 kg brambor - Umyje 400-600 kg brambor za hodinu - Celonerezový materiál zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhou životnost. - Oloupané brambory za 1,5-2 min - Karborundum po stranách a na čistícím kotouči ve spodní části - Funkce oplachování pod čistícím kotoučem, pro maximální čistotu zařízení méně než 70 dB při chodu naprázdno hmotnost: 95 kg Lapač odpadu ke škrabce brambor	604x748x972		0,75		1	63 594	63 594
105	celonerezový pracovní stůl s polici a vevařeným lisovaným dřezem a dřezem jako umyvadlo, prolis v desce stolu, na levé a pravé straně prostor pro koš, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní lem 150mm	2300x750x850				1	32 658	32 658
105a	baterie stolní profi s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, model je v robustní nerezovém provedení					2	2 834	5 667

105b	plastová nádoba na odpad 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce	280x510x765		1	3 390	3 390
Sklad						1 052 776
106	profi mrazicí skřín ventilátorem 544 litrů; lze vložit přepravku; ventilační chladicí systém (technologie NoFrost); uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. B; vnitřní LED osvětlení; funkce Super Frost; rozsah chlazení: -9 / -26 °C; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: příliš vysoká vnitřní teplota, otevřená dvířka a výpadek proudu, s obnoveným napájením; funkce zámku kláves; přetlakový ventil; ohřev rámu dveří horkým plynem; vnější plášť z nerez oceli; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 4 zesílené ocelové rošty 600x400 mm šedé s ochranným potahem; podlahové rošty; výšku polic lze nastavit na 85 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatický - nouzový a ruční start - odmrazování horkým plynem; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; chladivo bez freonů (R 290) a izolace stěn (70 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C, roční spotřeba energie: 1116 kWh; Třída energetické účinnosti B.	750x770x2020	230V/0,4kW	3	57 168	171 503
107	profi chladicí skřín pro GN 2/1 s objemem 655 litrů; LED stropní osvětlení; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti; funkce Super Cool; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější nerezový plášť; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 se šedým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5, roční spotřeba energie: 635 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpust pro snadné čištění	750x770x2020	230V/0,2kW	5	48 566	242 828
108	sestava regálu ze systému skládacích duralových eloxovaných komponentů, se 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, technické řešení zaručuje vysokou nosnost a stabilitu regálu, police je možné mýt v myčkách nádobí - snadná údržba	2000x600x1800		10	13 288	132 883
109	profi chladicí skřín pro GN 2/1 s objemem 655 litrů; LED stropní osvětlení; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti; funkce Super Cool; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější nerezový plášť; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 se šedým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5, roční spotřeba energie: 635 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpust pro snadné čištění	750x770x2020	230V/0,07kW	5	57 168	285 838

110	Chladicí box na maso chladicí box z polyuretanových panelů ISO60, lakovaný povrch, chladírenské dveře 800x1900, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou - hliníkový plech se slzičkami, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, box je rozdělen na dvě části lamelovou clonou na ovoce a zeleninu, chlazení ve venkovním provedení - agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko	2200x3500	3,5	1	176 088	176 088
110a	sestava regálu ze systému skládacích duralových eloxovaných komponentů, se 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, technické řešení zaručuje vysokou nosnost a stabilitu regálu, police je možné mýt v myčkách nádobí - snadná údržba	1500x577x1800		4	10 909	43 636
Práce se zeleninou						407 754
110	nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím raměkem a bezdotekovým kolenovým ovládáním, uzavřené ze tří bočních stran	500x400x250		1	6 062	6 062
111	celonerezový pracovní stůl s policí a vevařeným lisovaným dřezem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní lem 150mm	2300x800x850		1	29 327	29 327
111a	baterie stolní profil s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, model je v robustní nerezovém provedení			1	2 834	2 834
112	celonerezový pracovní stůl s policí a prostorem na koš, sstůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní lem	1860x800x850		1	19 127	19 127
112a	stolní kuchyňská váha cejchuschopná voděodolná, váživost 4kg nebo 8kg, provoz na kumulátor nebo adaptér do sítě, nerezová miska 230x190, velký podsvícený LCD displej, tárování-nulování-limitní navažování	260x290x140	230V/0,01kW	1	7 286	7 286
112b	plastová nádoba na odpad 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce	280x510x765		1	3 390	3 390
112c	celonerezová police nástěnná jedno patrová	1880x350		1	7 286	7 286
113	Krouhač zeleniny rychlostí 375 ot/min nebo s proměnnou rychlostí 100 až 1 000 ot/min a 750 ot/min. Magnetický bezpečnostní systém s motorovou brzdou. Tento kovový přístroj na přípravu zeleniny má boční vysunovací zařízení a je vybaven: 2 plnicími hlavami: 1 automatickou plnicí hlavou s podavačem a 1 posunovací plnicí hlavou s kruhovým násypníkem o velikosti XL, průměr: 238 cm2; objem vložené zeleniny - 4,2 litru, s integrovaným trubcovým otvorem o průměru Ø 58 mm a/ nebo Ø 39 mm; nastavitelná patka, 2 kolečka a rukojeť. Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití. Nerezový motorový blok. Nerezová hřídel motoru. Magnetická bezpečnostní pojistka.	462 x 770 x 1355	1,5	1	256 036	256 036
113a	Vozík ke krouhači zeleniny , horní úroveň slouží pro 1 nádobu GN 1/1 na zeleninu připravenou na krájení, dolní úroveň slouží pro 2 nádoby GN 1/1 na nakrájenou zeleninu, rotační systém pro jednoduchou výměnu plně nádoby za prázdnou, 4 kolečka s rotací 360°, z toho 2 s brzdami.	618 x 824 x 942		1	32 890	32 890
113b	Sada disků plátkovač 1 mm, plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, strouhač 5 mm, nudličkovač 4x4 mm, nudličkovač 6x6 mm, kostičkovač 10x10x10 mm, čistič kostiček			1	29 146	29 146
114	celonerezový regál 5 policemi	900x500x1800		1	14 370	14 370
Výdej jídel do jídlonošičů						115 075
116	celonerezový regál 5 policemi	1400x500x1800		2	16 900	33 801

117	pojízdný teplý výdejní vozík pro 3GN 1/1, postaven na sařovaném podnoží z uzavřených profilů 30x30, pro sandnou manipulaci je postaven na 4 kolečkách o Ø 125mm, ze kterých jsou dvě opatřena aretační brzdou, vyhřívané vany jsou opatřeny výtokovým ventilem a topným tělesem, kapilární termostat je kombinován s vypínačem a je cejchován přímo ve C s nastavením až na 90C, spolu s kontrolkou zapnutí je umístěn v čelním panelu	1165x680x900	230V/2,1kW	1	36 331	36 331
118	celonerezový pracovní stůl s policí a vevařeným lisovaným dřezem, prolis v desce stolu, na pravé straně je prostor pro koš, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní lem	2300x700x850		1	32 658	32 658
118a	baterie stolní profí s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, model je v robustní nerezovém provedení			1	2 834	2 834
118b	plastová nádoba na odpad 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce	280x510x765		1	3 390	3 390
119	nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím ramínkem a bezdotekovým kolenovým ovládáním, uzavřené ze tří bočních stran	500x400x250		1	6 062	6 062
Bio odpad						54 132
115	chladicí komora na odpad v nerezové provedení, ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, rozsah teplot +4°C až +8°C, horní víko pro vhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru	990x850x1150	230V/0,3kW	1	54 132	54 132
Úklid						14 573
	celonerezový regál 5 policemi	1000x500x1800		1	14 573	14 573
1.NP						
Kuchyně						6 428 495

1	Elektrická multifunkční pánev s míchadlem 130L , min. celkový objem 150 litrů, min. využitelný objem 130 litrů. Disponuje dvěma teplotními sondami, jedna je umístěná pod dnem, druhá na boku v pánvi pro přímý kontakt s produktem. V závislosti na teplotě lze pánev použít jako varný kotel nebo smažicí pánev. V obou režimech stroj využívá integrované míchadlo pro rovnoměrné promíchání obsahu. Materiál pánve je nerezová ocel AISI304 s dnem o tloušťce 12 mm. Vnější plášť je z nerezové oceli AISI301 o tloušťce 1,5–2 mm a nosné konstrukce jsou vyrobeny z minimálně 3 mm silné nerezové oceli. Pánev je vybavena plynulým elektricky ovládaným sklápěním s blokací při zavřeném víku. Vyvážené dvojité tlakové víko je osazeno plynovými tlumiči. Integrované ramínko umožňuje plnění pánve vodou s kontrolou polohy, přičemž plnění může být automatické s nastavením požadovaného množství v litrech. Tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami, včetně boční stěrky, je vestavěné a vyjímatelné. Míchadlo může pracovat nezávisle na ohřevu pánve a umožňuje regulaci otáček i směru otáčení. Pánev je vybavena zvukovou signalizací při špatně zvoleném postupu obsluhy a funkcí auto-diagnostics závad. Disponuje výstupem pro snímání hodnot HACCP a USB konektorem pro stažení provozních dat. Je připravena na připojení externího zařízení pro snížení odběru elektrické energie dle DIN 18875. Intuitivní dotykový ovládací panel umožňuje nastavení a kontrolu provozních funkcí, výběr z osmi varných módů s nastavením teploty, času a způsobu míchání. Teplotu lze regulovat v rozsahu od 20 do 220 °C. Pánev podporuje manuální varný režim, vytváření a ukládání varných programů, individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu, odložený start varného cyklu a možnost vaření a míchání s pánví vyklopenou do 15°. Elektronické plnění vodou umožňuje přesné nastavení požadovaného množství v litrech a nastavení rychlosti i směru míchání. Maximální rozměry zařízení jsou 1400 × 1300 × 1300 mm a maximální příkon činí 14 kW.	1355x1200x1285	14	1	960 520	960 520
1a	ruční sprcha			1	34 985	34 985
1b	elektrická zásuvka 230V			1	6 233	6 233
1c	děrovaná výpustní vložka			1	20 380	20 380
1d	speciální zesílená převodovka pro přípravu bramborové kaše - pouze na 1 kotel			1	20 240	20 240
1e	míchadlo na bramborovou kaši			1	20 240	20 240
1f	míchadlo na krémy			1	20 240	20 240
1g	podlahová vpust' pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou	600x11000		1	19 446	19 446

2	elektrická 180l smažicí pánev s míchadlem, celkový objem 220 litrů, min. využitelný objem 180 litrů. Disponuje dvěma teplotními sondami, jedna je umístěná pod dnem, druhá na boku v pánvi pro přímý kontakt s produktem. V závislosti na teplotě lze pánev použít jako varný kotel nebo smažicí pánev. V obou režimech stroj využívá integrované míchadlo pro rovnoměrné promíchání obsahu. Materiál pánve je nerezová ocel AISI304 s dnem o tloušťce 12 mm. Vnější plášť je z nerezové oceli AISI301 o tloušťce 1,5–2 mm a nosné konstrukce jsou vyrobeny z minimálně 3 mm silné nerezové oceli. Pánev je vybavena plynulým elektricky ovládaným sklápěním s blokadou při zavřeném víku. Vyvážené dvojité víko je osazeno plynovými tlumiči. Integrované ramínko umožňuje plnění pánve vodou s kontrolou polohy, přičemž plnění může být manuální nebo automatické s nastavením požadovaného množství v litrech. Tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami je vestavěné a vyjímatelné. Systém ohřevu bočních stěn zajišťuje rychlé a rovnoměrné provaření pokrmu v celém objemu. Míchadlo může pracovat nezávisle na ohřevu pánve a umožňuje regulaci otáček i směru otáčení. Pánev je vybavena zvukovou signalizací při špatně zvoleném postupu obsluhy a funkcí auto-diagnostiky závad. Disponuje výstupem pro snímání hodnot HACCP a USB konektorem pro stažení provozních dat. Je připravena na připojení externího zařízení pro snížení odběru elektrické energie dle DIN 18875. Intuitivní dotykový ovládací panel umožňuje nastavení a kontrolu provozních funkcí, výběr ze tří varných módů s nastavením teploty, času a způsobu míchání. Teplotu lze regulovat v rozsahu od 20 do 220 °C. Pánev podporuje manuální varný režim, vytváření a ukládání varných programů, individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu a odložený start varného cyklu. Elektronické plnění vodou umožňuje přesné nastavení požadovaného množství v litrech. Umožňuje také nastavení rychlosti a směru míchání. Maximální rozměry zařízení jsou 1660 × 1550 × 1300 mm a maximální příkon činí 27 kW.	1655x1505x1285	27	1	1 428 753	1 428 753
2a	ruční sprcha s automatickým navíjením			1	34 985	34 985
2b	elektrická zásuvka 230V			1	6 233	6 233
2c	děrovaná výpustní vložka			1	25 405	25 405
2d	přídavná stěrka stěn			1	1 012	1 012
2e	podlahová vpust' pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou	800x600		1	15 927	15 927

3	Elektrický rychlovarný výklopný kotel 250l s nepřímým ohřevem a míchadlem, min. celkový objem 260 litrů, min. využitelný objem 240 litrů. Dosažení doby varu s 75% náplní za 40 minut. Vhodný pro přípravu omáček, polévek, kaší, pyré, úpravu luštěnin (hrachová kaše, čočka, fazole) apod., vše s možností využití míchadla. Kotel je zhotoven z 2 mm nerezové oceli (AISI316), vnější plášť je zhotoven z 1,5–2 mm nerezové oceli (AISI304) a nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli. Disponuje elektricky ovládaným plynulým sklápěním s blokadí při zavřeném víku. Vestavěné a vyjímatelné míchadlo s teflonovými stěrkami je vybaveno bezpečnostním jištěním při otevřeném víku. Topná tělesa Incoloy-800 zajišťují efektivní ohřev. Vyvážené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči má otvor pro přidávání surovin (za příplatek). Integrované ramínko umožňuje plnění kotle vodou s kontrolou polohy. Bezpečnostní tlakový ventil mezistěny (0,5 bar) a podtlakový ventil zajišťují bezpečný provoz. Kotel je vybaven dvěma teplotními sondami, jedna je umístěna pod dnem, druhá na boku v kotli pro přímý kontakt s produktem. Kompletní uživatelská a servisní komunikace je v českém jazyce. Funkce auto-diagnostiky závad a zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy zvyšují bezpečnost a uživatelský komfort. Výstup pro snímání hodnot HACCP umožňuje monitorování procesu. Automatické doplňování vody v plášti s funkcí dokončení varného procesu při minimální hladině vody zajišťuje nepřerušovaný provoz. Výstup pro Ekonomizér umožňuje snížení odběru elektrické energie dle DIN 18875. K dispozici je bezpečnostní tlačítko START / STOP. Intuitivní dotykový ovládací panel umožňuje nastavení a kontrolu provozních funkcí, regulaci teploty od 50 do 110 °C, automatické i manuální varné režimy, nastavení teploty, času a způsobu míchání, vytváření a ukládání varných programů, individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu a odložený start varného cyklu. Elektronické plnění kotle vodou umožňuje přesné nastavení požadovaného množství v litrech, včetně nastavení rychlosti a směru míchání. Provozní a chybová hlášení informují o aktuálním stavu zařízení. Maximální rozměry zařízení jsou 1560 × 1400 × 1300 mm a maximální příkon činí 38 kW.	1555x1390x1285	38	1	1 173 445	1 173 445
3a	ruční sprcha			1	34 985	34 985
3b	elektrická zásuvka 230V			1	6 233	6 233
3c	děrovaná výpustní vložka			1	25 405	25 405
3d	speciální zesílená převodovka pro přípravu bramborové kaše - pouze na 1 kotel			1	10 120	10 120
3e	míchadlo na bramborovou kaši			1	72 391	72 391
3f	míchadlo na krémy			1	89 056	89 056
3g	podlahová vpust' pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou	800x600		1	15 927	15 927
	digestoř závěsná nad varnou linku s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu pro dlouhou životnost, záchytný kanálek dookola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, osvětlení v nerezovém pouzdře, napojení na VZT	5000x1600x400		1	114 356	114 356
4	celonerezový pracovní stůl s policemi, na P a L straně úkos pracovní desky, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm	2050x700x850		1	25 907	25 907

5	elektrická multifunkční tlaková pánev 150l , minimální užitiný objem: 150 litrů dle din 18857 kapacita gn: gn 3/1 rozměr dna max.: 1071 x 580 mm hloubka vany: 280 mm užitná plocha: 63 dm2, pracovní přetlak: minimálně 0,48 bar, teplota při vaření v tlaku 110 °c, zástavbový prostor zařízení: 1651 x 850 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci) celkový instalovaný příkon max.: 36.9 kw napětí: 3 n ac 400 v jištění: 3 x 50 a váha: 417 kg přívod studené vody r3/4 odpad vody dn – 50 varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). rozsah teplot: 30 °c až 250 °c ovládací panel: automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko zapnutí / vypnutí, krytí displeje ipx5 konstrukce: konstrukce stroje kompletně v provedení aisi 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany aisi 316, dno s oboustranným svárem, dvojité izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles. základní vybavení: automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °c z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 v /16 a, usb konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. haccp (systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. možnost vaření bez dozoru. technická nadstavba: servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i cns, stavitelné robustní nohy s rektifikací, certifikační značka ce, tuv-sud. Připojení dle DIN 18875	1707x850x1030	36,9	1	990 748	990 748
5a	varný koš			3	7 438	22 315
5b	rameno na automatický zdvih košů			1	8 056	8 056
5c	špachtle velká s držadlem			1	3 724	3 724
5d	podlahová vpust' pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou	400x600		1	11 319	11 319
6	celonerezový pracovní stůl s policí, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35×35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, z čelní strany a zadní části nohy odskočené podle čela pánve, zadní lem vysoký 100mm	800x800x850		1	15 990	15 990
7	Plynový sporák 20,3kW 1x3,7 kW/2x4,8 kW/1x7 kW Celkem plynový příkon 20,3kW, kovové ergonomické ovladače pro nastavení výkonu s bezpečnostními prvky zajišťující IP65, 4 polohy nastavení	900x900x900	20,3	1	81 195	81 195
8	celonerezový pracovní stůl s policí, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35×35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, z čelní strany a zadní části nohy odskočené podle čela pánve, zadní lem vysoký 100mm	980x900x850		1	16 799	16 799

8a	rameno pro napouštění vody do hrnců v masivním betelném provedení, otočné provedení s pákový ovládáním pro dvě vody, otočné rameno 400mm + 250mm druhé napouštěcí ramínko, napuštěcí výška ramene 500mm		1	5 971	5 971	
	digestoř závěsná nad varnou linku s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu pro dlouhou životnost, záchytný kanálek dookola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, osvětlení v nerezovém pouzdře, napojení na VZT	4450x1150x400	1	87 639	87 639	
10	digestoř závěsná nad varnou linku s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu pro dlouhou životnost, záchytný kanálek dookola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, osvětlení v nerezovém pouzdře, napojení na VZT	2500x1350x400	1	50 094	50 094	
11	1x STÁVAJÍCÍ elektrický konvektomat 12xGN2/1 , Připojení dle DIN 18875			33,7	2 900	
11	Elektrický konvektomat 12x GN 2/1 Využití páry: Bojlerové i s náhradním nástřikem, Rozsah teplot 30-300°C, Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům 1100 x 1300 x 1000 mm, Celkový příkon tolerance Min.36kW, Max 38kW, Hmotnost Od 220kg do 250 kg , Provedení AISI304 nerezová ocel , Přípojka vody (mm): G ¾“ / 50, Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace, Ovládání pomocí dotykového 8 “ displeje, Automatické mytí na sypké detergenty , Příčné zásuvy s roztečí minimálně 65 mm, Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahrených pro československou kuchyni, komunikace v češtině, Horký vzduch 30 – 300 o C, Kombinovaný režim 30 – 300 o C, Vaření v páře 30 – 130 o C, Minimálně 6.bodová teplotní sonda, Delta T pečení/vaření, Nízkoteplotní pečení/vaření, Pečení přes noc, Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu, Autoklima – kontrola sytosti páry, Automatický předehřev/zchlazení, Minimálně 7 rychlostí ventilátoru, Automatické řízení kapacity, Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb, Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie, Využití páry v bojleru s možností přepnutí do nástřikového systému, Trojitě sklo dveří, USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů, Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření	1100 x 1300 x 1000	37,1	1	514 714	514 714
Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace, Ovládání pomocí dotykového 8 “ displeje, Automatické mytí na sypké detergenty , Příčné zásuvy s roztečí minimálně 65 mm, Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahrených pro československou kuchyni, komunikace v češtině, Horký vzduch 30 – 300 o C, Kombinovaný režim 30 – 300 o C, Vaření v páře 30 – 130 o C, Minimálně 6.bodová teplotní sonda, Delta T pečení/vaření, Nízkoteplotní pečení/vaření, Pečení přes noc, Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu, Autoklima – kontrola sytosti páry, Automatický předehřev/zchlazení, Minimálně 7 rychlostí ventilátoru, Automatické řízení kapacity, Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb, Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie, Využití páry v bojleru s možností přepnutí do nástřikového systému, Trojitě sklo dveří, USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů, Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření Využití páry: bojlerové i s náhradním nástřikem, Rozsah teplot 30-300°C, Napájení 3 N~/400 V/50 – 60 Hz, Provedení AISI304 nerezová ocel, Přípojka vody (mm): G ¾“ / 50. Připojení dle DIN 18875						

13	celonerezový pracovní stůl s policí a 2 zásuvkami pod deskou stolu, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní lem	1500x800x850		1	29 854	29 854
13a	celonerezová police nástěnná jednopatrová, pod policí tyč na pověšení kuchyňského náčiní	1100x350		1	7 185	7 185
14	celonerezová pracovní deska s vevařeným lisovaným dřezem, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, z čelní strany je ukosená přes roh, deska bude zažšená na stolech č.13 a 15	800x800x40		1	21 960	21 960
14a	baterie stolní profil s pákovým ovládáním a otočným rámečkem, model je v robustní nerezovém provedení			1	2 834	2 834
15	celonerezový pracovní stůl s policí a vevařeným lisovaným dřezem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní lem	1180x800x850			22 163	0
15a	baterie stolní profil s pákovým ovládáním a otočným rámečkem, model je v robustní nerezovém provedení			1	2 834	2 834
16	celonerezový pracovní stůl s policemi, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní lem	1760x800x850		1	22 264	22 264
16a	Robot univerzální se 3 rychlostmi, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástavce, bezpečnostní mikropínač, objem nádoby 8l, metla, hák, míchač, plastový kryt pracovního prostoru s násypným otvorem pro, který umožňuje přilévání nebo přisypávání ingrediencí za chodu stroje, časovač pro nastavení pracovní doby	300x400x580	0,2	1	28 235	28 235
17	Dělička těsta Robustní provedení pro trvalý provoz. Snadné a rovnoměrné rozdělování těsta na 36 dílků, s velikostí jednotlivých dílů od 35gr do 100gr (zvolená celková vsádka těsta děleno 36ks = hmotnost jednoho dílků). Dělička je v pojízdném provedení (snadná manipulace a transport) s pevnou hlavou (směr pracovního pohybu dělicí hlavy : sjíždí z hora dolu do vložené mísy se vsádkou těsta), vybavena bezpečnostním spínačem (dělení se spustí pouze s vloženou mísou).Napájení: 230 V Příkon: 0,18 kW, Délka: 410 mm, Hloubka: 510 mm, Výška: 1310 mm, Hmotnost: 120 kg, Kapacita: do 7000 ks/h, Maximální vsádka těsta: 3 600 g, Počet porcí: 36, Stupeň ochrany: IP 54, Velikost porce: 35 - 100 g	410x510x1310	0,2	1	90 979	90 979
18	celonerezový pracovní stůl s policí a dvěma zásuvkami pod deskou solu, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní lem	2150x800x850		1	34 307	34 307
18a	stolní kuchyňská váha cejchuschopná voděodolná, váživost 4kg nebo 8kg, provoz na kumulátor nebo adaptér do sítě, nerezová miska 230x190, velký podsvícený LCD displej, tárování-nulování-limitní navažování	260x290x140	230V/0,01kW	1	7 286	7 286

19	Universální robot Hmotnost 455.00mm, Typ spotřebiče:Elektrické zařízení, Příkon elektrický [kW] 3.750, Napájení 400 V / 3N - 50 Hz, Počet rychlostí zařízení: 4, Typ ovládání: Mechanické, Ochranný kryt nerezový s násypným otvorem, Bezpečnostní prvkytotal stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění, Princip uchycení nástavců: Planetové, Bezpečnostní mikrosponač Ano, Časovač, Standardní výbava k zařízení:kotlík, metla, hák, míchač, manipulační vozík kotlíku, Včetně kotlíku 40 l s redukcí a manipulačního vozíku, Zdvih kotlíku: motorický, Vhodné operace: Míchání, šlehání a hnětení, Hmotnostní kapacita nádoby zařízení [kg]60.00	1080x790x1560	3,7	1	280 324	280 324
20	profi chladicí skříň pro GN 2/1 s objemem 655 litrů; LED stropní osvětlení; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plně; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti; funkce Super Cool; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější nerezový plášť; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 se šedým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, výměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5, roční spotřeba energie: 635 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpust pro snadné čištění	750x770x2020	230V/0,2kW	1	48 566	48 566
21	celonerezový pracovní stůl s policí a dvěma zásuvkami pod deskou solu, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní lem	1550x750x850		1	29 247	29 247
21a	stolní kuchyňská váha cejchuschopná voděodolná, váživost 4kg nebo 8kg, provoz na kumulátor nebo adaptér do sítě, nerezová miska 230x190, velký podsvícený LCD displej, tárování-nulování-limitní navažování	260x290x140	230V/0,01kW	1	7 286	7 286
21b	mlýnek na maso s tělem z leštěného hliníkového odlitku, pracovní část a násypka z nerez, odnímatelná hlava s dvousložním, tlačný plastový kolík, miska na mleté maso, matrice průměr 80mm 8 + 4,5 + 6mm +3x otvor v matici	450x290x520	1,1	1	32 810	32 810
22	celonerezový pracovní stůl s policemi, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní a levý lem	1550x750x850		1	20 442	20 442
23	celonerezový pracovní stůl, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu je vyrobena z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní a levý lem	1645x300x850		1	13 561	13 561
23a	plastová nádoba na odpad 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce	280x510x765		1	3 390	3 390
24	jednodřez na mytí nádobí s velkou prolisovanou vanou 860x500, prolis v desce stolu, zadní lem	1000x700x850		1	18 621	18 621
24a	tlaková předmývací sprcha se směšovací baterií, pákové ovládání teplá / studená voda, napouštěcí raménko ze sprchy, tlaková sprcha, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, zabudovaná v mycím stole			1	8 197	8 197

25	nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím rámečkem a bezdotekovým kolenovým ovládáním, uzavřené ze tří bočních stran	500x400x250	1	7 590	7 590
26	celodřevěný bukový špalek stažený ocelovým páskem, pevná - betelná konstrukce, zvýšené nohy, které zamezí styku dřeva s podlahou, určeno na porcování masa	800x800x900	1	14 158	14 158
27	celonerezový pracovní stůl s policí, dvěma zásuvkami pod deskou stolu a vevařeným lisovaným dřezem, na levé straně je prostor pro koš, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm	2300x800x850	1	36 837	36 837
27a	baterie stolní profi s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, model je v robustní nerezovém provedení		1	2 834	2 834
27b	plastová nádoba na odpad 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce	280x510x765	1	3 390	3 390
28	celonerezový pracovní stůl s policí, na pravé straně je prostor pro koš, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm	2300x800x850	1	27 830	27 830
28a	plastová nádoba na odpad 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce	280x510x765	1	3 390	3 390
28b	stolní kuchyňská váha cejchuschopná voděodolná, váživost 4kg nebo 8kg, provoz na kumulátor nebo adaptér do sítě, nerezová miska 230x190, velký podsvícený LCD displej, tárování-nulování-limitní navažování	260x290x140 230V/0,01kW	1	7 286	7 286
28c	celonerezová dvoupatrová police nad pracovní stůl, uchycená do stolu, pod spodní policí osvětlení. v nohách police zásuvky na 230V, na pravé straně nohy tyč k zavěšení naběraček, obraceček, apod.	1450x800x500 230V/1kW	1	24 440	24 440
29	celonerezový regál 5 policemi	800x600x1800	1	15 079	15 079
30	nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím rámečkem a bezdotekovým kolenovým ovládáním, uzavřené ze tří bočních stran	500x400x250	1	7 590	7 590
31	celonerezový pracovní stůl s policí, dvěma zásuvkami pod deskou stolu, na pravé straně ukosená pracovní deska, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, STŮL JE NUTNÉ PŘESNĚ PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI, ABY BYL S UMYVADLĚM Č.30 V JEDNÉ LINCE	1650x800x850	1	36 027	36 027
31a	celonerezová police nástěnná jednopatrová, pod policí tyč na pověšení kuchyňského náčiní	1650x400	1	6 983	6 983
Výdej jídel					528 264

32	profi chladicí skříň Chladnička 400 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře z izolačního skla (bezpečnostní sklo ESG), hliníkový profil; vypínatelné horní LED osvětlení; en.tř. C; rozsah chlazení: rozsah chlazení: + 2 / + 9 °C; mechanické ovládání; analogové zobrazení teploty; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; 5 bílých vyztužených ocelových roštů s funkcí STOP a aretací pádu; výšku polic lze nastavit na 35 mm; nosnost na polici: max. 45 kgdveře se automaticky zavřou (zůstanou otevřeny od 90°) a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; zapuštěné madlo do hrany dveří; automatické odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída CC2; Třída energetické účinnosti C.	600x650x1890	230V/0,2kW	2	24 278	48 555
33	pojízdňý výdejní vozík na talíře jednotubusový s ohřevem, je opatřen pro snadnou manipulaci čtyřmi kolečky o Ø 100mm s šedou pryžovou obručí ze kterých jsou dvě vybaveny aretační brzdou, možnost seřídí vodící lišty podle průměru talíře a misek, výška výdeje talířů se nastavuje v závislosti na váze talířů zapojováním a vyřazováním sekcí tažných pružin, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem	570x550x900	230V/0,7kW	4	22 163	88 651
34	pojízdňý teplý výdejní vozík pro 4GN 1/1, postaven na sařovaném podnoží z uzavřených profilů 30x30, pro sandnou manipulaci je postaven na 4 kolečkách o Ø 125mm, ze kterých jsou dvě opatřena aretační brzdou, vyhřívané vany jsou opatřeny výtokovým ventilem a topným tělesem, kapilární termostat je kombinován s vypínačem a je cejchován přímo ve C s nastavením až na 90C, spolu s kontrolkou zapnutí je umístěn v čelním panelu	1650x680x900	230V/2,8kW	2	45 439	90 878
35	pojízdňý teplý výdejní vozík pro 3GN 1/1 , postaven na sařovaném podnoží z uzavřených profilů 30x30, pro sandnou manipulaci je postaven na 4 kolečkách o Ø 125mm, ze kterých jsou dvě opatřena aretační brzdou, vyhřívané vany jsou opatřeny výtokovým ventilem a topným tělesem, kapilární termostat je kombinován s vypínačem a je cejchován přímo ve C s nastavením až na 90C, spolu s kontrolkou zapnutí je umístěn v čelním panelu	1165x680x900	230V/2,1kW	1	36 331	36 331
36	celonerezový pracovní stůl s policemi, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, nohy na pravé straně odskočené od zdi 70mm - na pravé straně pouze spodní police, prostřední nohy ve stejné vzdálenosti jako čelní nohy stolu č.37, lem na pravé straně	1500x700x850		1	19 026	19 026
37	celonerezový pracovní stůl s policí, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní lem	1500x500x850		1	17 406	17 406
37a	překapávač kávy a čaje nástěnný 1x 10l s připojením na vodu ve spojení se servírovacím vozíkem, výkon 60h / 24h, 10min. / 10 litrů, nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem, bez kohoutu na horkou vodu košové filtry, nástavec pro čajový filtr + čajový filtr dle velikosti nádoby, indikátorem zapápnění celkovým a denním počítadlem vydaného množství, digitálním ovládáním, akustickým signálem dokončení překapávání spínacími hodinami. Sestava se skládá z průtokové jednotky, 1 zásobníku typu VHG filtrační jednotky, základny, odkapávací desky	660x572x781	7	1	67 015	67 015
37b	nerezový mikrofiltr 10, nástavec pro čajový filtr, čajový mikrofiltr pro zásobníky			1	10 727	10 727
37c	termos 10l s elektrickým ohřevem a vodoznakem, nerezová dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem a nekapajícím kohoutkem	290x 470	230V/0,1kW	2	14 876	29 753

38	celonerezový pracovní stůl s policí a vevařeným lisovaným dřezem, na levé straně je prostor pro koš, na levé straně ukosená pracovní deska navazující na stůl č.37, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35×35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní lem	1500x700x850	1	28 134	28 134
38a	baterie stolní profí s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, model je v robustní nerezovém provedení		1	2 834	2 834
38b	plastová nádoba na odpad 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce	280x510x765	1	3 390	3 390
38c	celonerezová police nástěnná jednopatrová, pod policí tyč na pověšení kuchyňského náčiní	1500x350	1	7 894	7 894
39	pojízdný zásobník na tácy a přístroje s policí a 4GN 1/4 na přístroje, 2 kolečka s brzdou	750x530x1250	1	14 674	14 674
40	nerezová výdejní deska je vyrobena z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, výdejní deska se zámkem s navazující deskou č.41, uchycení do zídky přes konzole, DESKU JE NUTNÉ PŘESNĚ PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI, ABY NAVAZOVALA NA DALŠÍ VÝDEJNÍ DESKY V JEDNÉ LINCE	700x355x40	1	8 602	8 602
41	nerezová výdejní deska do výdejního okna s přesahem do výdeje, deska je vyrobena z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, výdejní deska se zámkem s navazujícími výdejními deskami, uchycení do zídky přes konzole	1910x650x40	3	10 778	32 333
41	nerezová výdejní deska do výdejního okna s přesahem do výdeje, deska je vyrobena z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, výdejní deska se zámkem s navazujícími výdejními deskami, uchycení do zídky přes konzole	1210x650x40	1	9 310	9 310
42	nerezová výdejní deska je vyrobena z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, výdejní deska se zámkem s navazující deskou č.41, uchycení do zídky, DESKU JE NUTNÉ PŘESNĚ PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI, ABY NAVAZOVALA NA DALŠÍ VÝDEJNÍ DESKY V JEDNÉ LINCE	290x350x40	3	4 250	12 751
Mytí provozního nádobí					915 992
50	celonerezový pracovní stůl s policí, na pravé straně je prostor pro koš a ukosená pracovní deska, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35×35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy a nohy na levé straně odskočené od zdi 70mm, zadní a levý lem 150mm vysoký	1800x665x850	1	20 442	20 442
50a	plastová nádoba na odpad 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce	280x510x765	1	3 390	3 390
51	jednodřez na mytí nádobí s velkou prolisovanou vanou 1060x600, prolis v desce stolu, zadní lem 150 vysoký	1200x800x850	1	20 311	20 311
51a	tlaková předmyvací sprcha se směšovací baterií, pákové ovládání teplá / studená voda, napouštěcí raménko ze sprchy, tlaková sprcha, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, zabudovaná v mycím stole		1	24 794	24 794
51b	podlahová vpust' je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou	200x200	1	8 085	8 085
52	celonerezový pracovní stůl se spodním volným prostorem pro prostředky k myčce nádobí a změkčovačem na vodu, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35×35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní a levý lem 150 vysoký	700x800x850	1	17 710	17 710

53	Mycí stroj na kuchyňské nádobí s čelním zakládáním Zásuvná výška minimálně 800 mm, vnitřní rozměry koše minimálně 1300 x 670 mm, kapacita minimálně v rozmezí 12–40 košů/hod (dle zvoleného programu), třída krytí – minimálně IPX5, dvouplášťové provedení, odpadní čerpadlo pro automatické vypuštění nádrže, integrovaný hygienický záznamník s pamětí dat a chyb, chybová hlášení se zobrazením piktogramů nebo chybových kódů, beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu, stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku, dávkovačem enzymatického prostředku na narušení krusty, možno definovat dávkování jednotlivých kapalin pro každý program zvlášť, sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru, sklopný koš, frekvenční měnič pro plynulé nastavení mycího tlaku podle druhu nádobí, možnost volby z nejméně 3 programů, další minimálně 3 speciální mycí programy – zkrácený, intenzivní, základní mycí, odvápňovací, spotřeba vody na cyklus nastavitelná od 3–10 litrů na každý program zvlášť, dotykový displej s jednotlačítkovým ovládáním a barevnou signalizací aktuálního stavu stroje, návod na obsluhu a relevantní data pro HACCP v českém jazyce možné zobrazit na displeji stroje pro každý den od uvedení do provozu	1470x870x1880	17,4	1	719 937	719 937
, automatické spouštění stroje nastavitelné na jednotlivé dny v týdnu nebo na určitý den, další spouštěcí tlačítko v ergonomické výšce, možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku a jemným náběhem – tlak mytí jednotlivých programů lze regulovat plynule díky frekvenčnímu měniči před čerpadly, možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jistištění 25, 32, 40 Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek, napojení na externí systém řízení spotřeby energie, topné těleso nádrže ve tvaru válce nebo plošné těleso na straně nádrže s vratnou tepelnou pojistkou – bez topných spirál, samočistící program s návodem postupu přímo na displeji, možnost výměny vody v nádrži – částečně 30 %, 50 % nebo kompletně bez aktivace samočistícího programu, systém filtrace roztoku: hydrocyklón pro čištění plovoucích nečistot, 2× síťová kazeta na hrubé nečistoty o jednotlivém objemu minimálně 6 litrů, hladký vnitřní prostor. Připojení dle DIN 18875						
53a	změkčovač vody s principem iontové výměny, malá spotřeba vody a soli, bezproudová ovládací hlava zařízení je nezávislé na výpadcích proudu a časový okamžik regenerace se spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě., krátka 10 minutová regenerace, dvě patrony na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají, nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přitékající vody až 40 °GH			1	35 926	35 926
54	celonerezový regál s 5 policemi, na delší straně ve výšce 5 police držák na zavěšení naběraček, apod.	1200x650x1800		3	16 698	50 094
55	celonerezový servírovací a přepravní vozík se 3 prolisovanými policemi 900x550x, 275mm mezi policemi, 4x otočná kolečka 125mm - 2 s brzdou, zpevněné svařované rohy, nosnost vozíku 120kg	1000x650x950		1	15 302	15 302
Mytí bílého nádobí						2 166 405
60	celonerezový regál s 5 policemi	1150x650x1800		2	16 394	32 789
61	celonerezový regál s 5 policemi, na kratší straně ve výšce 5 police držák na zavěšení naběraček, apod.	1300x650x1800		1	17 103	17 103
62	výstupní stůl z myčky nádobí s prolisem na vedení košů, vespod roštová police, prostor pro mycí prostředky	1200x700x850		1	23 377	23 377

63	Průchozí mycí stroj Šířka : maximálně 650 mm, Hloubka : maximálně 750 mm, Výška (otevřený kryt): maximálně 2200 mm, Světla vstupní výška: minimálně 440 mm, Pracovní výška: 850 mm , Mycí výkon - podle druhů mytého nádobí minimálně v rozmezí 22 až 77 košů/ hod, Rozměry košů: 500 x 500mm, Zařízení na zvýšení tlaku k zajištění konstantního oplachování., Frekvenční měnič k plynulému přizpůsobení tlaku při mytí dle druhu nádobí, Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku se sacími trubicemi pro dávkování přímo z kanystrů s automatickým sledováním hladiny, Jemný rozběh pro šetrné zacházení s nádobím, Možnost individuálního nastavení standardních programů (doba mytí, teplota, tlak, dávkování mycího a oplachového prostředku), Čtyřnásobná filtrace skládající se z plochého síta, válcového síta, spodního síta, filtru plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil pro kontinuální čištění mycí lázně, Hlubokotažená hygienická nádrž, Hladký vnitřní prostor, Hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže (z důvodu hygieny není povolena topná spirála), Odnímatelné vedení koše, Software se záznamníkem hygieny k dokumentaci provozních a hygienických údajů, Samočistící program s návodem na displeji, Integrovaný aktivní management energie (rychlé plnění nádrže a zkrácení času při nepřetržitém provozu) , Pohotovostní režim ke snížení spotřeby energie v případě, že se stroj nepoužívá, Dvouplášťový kryt s těsněním po celém obvodu pro tepelnou a hlukovou izolaci ,	650x750x2200	13,2	1	414 465	414 465
	Tepelný výměník využívající energii odpadní vody k předehřátí studené přívodní vody, Tepelný výměník využívající energii odpadní vody k předehřátí studené přívodní vody, Odpadní čerpadlo k automatickému vypuštění stroje na konci pracovního dne, Optická a akustické signalizace chybových hlášení, Dotykový displej z bezpečnostního skla s ochranou proti rozbití minimálně IK6, Zabudované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru, Integrovaný záznamník chyb, Zobrazení průběhu mycích programů, Automatický start zavřením krytu, Automatické otevírání krytu, zavření krytu stisknutím tlačítka, Jazykově neutrální, intuitivní ovládání pomocí piktogramů a symbolů, Časovač pro automatické zapnutí a vypnutí stroje , Možnost připojení přes WLAN, Možnost připojení pomocí webové aplikace k automatickému přenosu provozních dat na server přes internet, Napojení na externí systém řízení spotřeby energie, Materiál: nerezová ocel 1.4301, Objem nádrže: minimálně 35l, Napětí: 380-415 V / 50-60 Hz / 3N~, Třída krytí: minimálně IPX5 , Multifázování – stroj je připraven jak na jednofázové, tak i na třífázové připojení. Také následně, v závislosti možností v místě instalace, je možná změna připojení a nastavení připojovacího příkonu stroje. Připojení dle DIN 18875					
63a	sada košů k myčce nádobí, koše na tácy, koše 500x 500			1	35 673	35 673
64	vstupní stůl k myčce nádobí s prolisem na vedení košů a vevařeným lisovaným dřezem 600x450, vespod volný prostor pro změkčovač vody, zvýšený zadní lem	1200x700x850		1	32 272	32 272
64a	pohyblivá tlaková předmývací sprcha se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu, samostatné napouštěcí raménko, tlaková hadice vsunovací, zabudovaná v mycím stole			1	24 794	24 794
64b	změkčovač vody s principem iontové výměny, malá spotřeba vody a soli, bezproudová ovládací hlava zařízení je nezávislé na výpadcích proudu a časový okamžik regenerace se spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě., krátká 10 minutová regenerace, dvě patry na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají, nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přitékající vody až 40 °GH			1	35 926	35 926

65	digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu pro dlouhou životnost, záchytný kanálek dookola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT	1000x1000x400		1	25 138	25 138
66	stůl k myčce nádobí s prolisem na vedení košů, stůl je určen na třídění nádobí, vespod volný prostor pro koše na odpad, stůl navazuje na vstupní mycí stůl k myčce nádobí č.64 a 68	2500x700x850		1	40 733	40 733
66a	celonerezový koš na odpadky se čtyřmi otočnými kolečky, madly a poklopem 95l			2	5 198	10 396
66b	podlahová vpust' je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou	200x200		1	8 085	8 085
67	nerezová deska na příjem použitého nádobí do příjmového okna je vyrobena z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, deska navazuje na příjmový stůl č.66, uchycení do zídky přes konzole	2200x500x40		1	18 965	18 965
68	vstupní stůl k myčce nádobí s prolisem na vedení košů a vevařeným lisovaným dřezem 600x450, vespod volný prostor pro změkčovač vody, zvýšený zadní lem	1400x700x850		1	31 165	31 165
68a	pohyblivá tlaková předmývací sprcha se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu, samostatné napouštěcí raménko, tlaková hadice vsunovací, zabudovaná v mycím stole			1	24 794	24 794
68b	digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu pro dlouhou životnost, záchytný kanálek dookola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT	1000x1000x400		1	25 138	25 138
69	Kompaktní tunelový mycí stroj s automatickým posunem košů – směr posuvu zleva-doprava minimálně tři nádrže, celková délka stroje v rozmezí 2300-2500mm, průjezdná šířka minimálně pro koše 500x500mm , průjezdná výška – minimálně 440mm, minimálně tři rychlosti, výkon košů, nastavitelný v rozmezí 60–195 košů/hod, dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadní čerpadlo pro automatické vypuštění vody u nádrže a udržení optimální hladiny vody v nádržích, čerpadlo na zvýšení tlaku pro zajištění konstantního tlaku při oplachu čerstvou vodou, možnost dodatečného vybavení sušicí zónou kdykoli v budoucnu, možnost konfigurace speciálního programu na sklenice, možnost aktivace programu na přepravky, Zóna předmytí: min. dvojnásobná filtrace včetně celoplošného síta, požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 40-50°C, délka minimálně 800mm, Zóna mytí: požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 55-65°C, minim. čtyřnásobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly a plošného síta, pro neustálé čištění mycí lázně, Zóna předoplachu z nádrže a oplachu čerstvou vodou, zóna předoplachu vybavena plošným sítím s maximálním průměrem děrování 1,5mm pro zamezení pronikání nečistot do předoplachové nádrže, předoplachové rameno spodní i horní , oplachové rameno spodní i horní, požadovaná nastavitelná teplota oplachu čerstvou vodou v rozmezí 80-85°C, ovládací displej se skleněnou dotykovou plochou s mechanickou odolností se stupněm, ochrany proti rozbití minimálně IK6, v ergonomické ovládací výšce minimálně 115 cm, jazykově neutrální ovládání pomocí piktogramů, teplota vody, množství oplachové vody nastavitelné na ovládacím displeji, spotřeba vody nastavitelná pro jednotlivé programy konstantně na jeden koš	2400x510x900	36,1	1	1 153 680	1 153 680

, tři úrovně přístupu: obsluha, vedoucí, servis, komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji, diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí), možnost propojení přes WLAN a sledování provozních funkcí stroje, možnost přenosu provozních dat přes internet a jejich sledování pomocí webové aplikace s doporučeními na optimalizaci mycího procesu, management chyb – signalizace na displeji, optická a akustická hlášení chyb s vysvětlujícím textem , napojení na externí systém řízení spotřeby energie, integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu nádobí, , provoz řízený průchodem nádobí, kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení, hlučnosti a zvýšení hygieny, hygienicky provedené otočné dveře o 180° v mycí sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany, stand-by modus pro snížení spotřeby energie v případě nepoužívání stroje, hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran, hygienická topná tělesa ve tvaru válce nebo na straně nádrže bez topných spirál, s pojistkou proti přehřátí, hygienický režim : automatické snížení rychlosti při snížení teploty pod nastavenou hodnotu pro zajištění hygienického provozu, indikace dostatku mycího a oplachového prostředku, rekuperace – zpětné získávání tepla z odpadních par, možnost připojení stroje 80/63 A, připoj elektro 400V/3/N/PE, připojení SV, minimálně 8 l/minutu průtočné množství, odpad DN 40/50. Připojení dle DIN 18875					0
69a	změkčovač vody s principem iontové výměny, malá spotřeba vody a soli, bezproudová ovládací hlava zařízení je nezávislé na výpadech proudu a časový okamžik regenerace se spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě., krátka 10 minutová regenerace, dvě patrony na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají, nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přitékající vody až 40 °GH	1	69 322	69 322	
70	celonerezový výstupní válečkový stůl z myčky nádobí, plastové válečky, prolis ve stole s vyspádováním, napojení na odpad, koncový spínač zabraňující kolizi vystupujících mycích košů z myčka nádobí	2200x610x840	1	83 692	83 692
71	digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu pro dlouhou životnost, zachytýný kanálek dookola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT	1100x1100x400	1	26 717	26 717
76	celonerezový vozík s 18 vsuny na GN 1/1, 4 kolečka 2 z toho z brzdou		2	16 091	32 182
Bezlepková kuchyně					1 329 658
100	celonerezový regál s 5 policemi	1080x400x1800	1	14 978	14 978
101	nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím rámečkem a bezdotekovým kolenovým ovládním, uzavřené ze tří	500x400x250	1	7 590	7 590
102	celonerezový pracovní stůl s policí, dvěma zásuvkami pod deskou stolu a vevařeným lisovaným dřezem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, zadní nohy odskočené od zdi 70mm, zadní lem	2150x800x850	1	35 724	35 724
103	profi indukční vařič , model je v celonerezovém provedení s možností regulace výkonu - času - teploty, světelný indikátor chodu, max průměr pánve 140 - 280mm, nastavené výkonu 1 až 17 stupňů, nastavení času 0 - 180min, nastavení teploty 350°C - 240C, příkon 3500W	340x440x120 3,5	2	6 679	13 358

104	celonerezový pracovní stůl s policemi, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35×35mm,všechny nohy 2300x800x850 stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená, nohy na zadní a levé straně odskočené od zdi 70mm - na levé straně pouze spodní police, prostřední nohy ve stejné vzdálenosti jako čelní nohy stolu č.102, lem na zadní a levé straně	1	21 758	21 758
105	Inteligentní systém řízení energie - centrální jednotka, BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé) 230V, Napájecí zdroj sběrnice, LON modul pro omezení výkonu, alarm/chyba, větrání, Rozvaděč VxŠxH, cca 600x600x210 mm plně osazen moduly, Proudový transformátor IPA40, Aktivní měřicí převodník výkonu pro třífázové napájení, Software pro dálkové ovládání, Uvedení do provozu včetně nákladů spojených s instalacemi modulů nastavením systému a zaškolením zaměstnanců. Napojení položek č: 1,2,3,5,11,12,53,63,69	1	598 000	598 000
106	Instalace	1	621 000	621 000
107	Doprava a zaškolení	1	17 250	17 250
Cena celkem bez DPH				14 276 008
DPH				2 997 962
Cena celkem s DPH				17 273 969

Gastrovybavení

	TYP	VÝROBCE
Elektrická multifunkční tlaková pánev 150l	MKH 151P	JIPA

Specifikace: minimální užitný objem 150 litrů dle din 18857, kapacita gn: gn 3/1, rozměr dna max.: 1070 x 580 mm hloubka vany max.: 280 mm užitná plocha min.: 63 dm², pracovní přetlak: minimálně 0,48 bar, teplota při vaření v tlaku 110 °C, zástavbový prostor zařízení max. 1651 x 850 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci) celkový instalovaný příkon max.: 36.9 kw napětí: 3 n ac 400 v jištění: 3 x 50 a váha: 417 kg přívod studené vody r3/4 odpad vody dn – 50

Varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě), rozsah teplot: 30 °C až 250 °C

Ovládací panel: automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro cca 350 programů o cca 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko zapnutí / vypnutí, krytí displeje ipx5

Konstrukce: konstrukce stroje kompletně v provedení aisi 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany aisi 316, dno s oboustranným svárem, dvojité izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka, systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles

Základní vybavení: automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na max. 1dcl, elektrické vyklápění pánve se 2 rychlostmi (rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V / 16 A, usb konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. možnost vaření bez dozoru. technická nadstavba: servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné nohy s rektifikací, certifikační značka CE, TUV-SUD

Plynový sporák	VP-940	Gastrohaal
Příkon 20,3kW 1x3,7 kW/2x4,8 kW/1x7 kW Celkem plynový příkon 20,3kW, kovové ergonomické ovladače pro nastavení výkonu s bezpečnostními prvky zajišťující IP65, 4 polohy nastavení		
Elektrický konvektomat 12x GN 2/1	B1221b	Retigo
Vyvíjení páry -bojlerové včetně náhradního nástřiku, rozsah teplot min./max. 30-300°C, rozměry zařízení dle umístění v PD (1100 x 1300 x 1000) s tolerancí 5%, celkový příkon min./max.36kW/38kW, hmotnost 220kg - 250kg , provedení AIS I304 nerezová ocel , přípojka vody dle PD, kuchařské technologie s možností úprav a modifikace, ovládání pomocí dotykového displeje, automatické mytí na sypké detergenty , příčné zásuvy s roztečí min. 65 mm, min. 800 programů s 20 kroky z toho 200 programů přednahranych s upřednostněním pro českou kuchyni, komunikace v češtině, horký vzduch min./max.30/300 st. C, kombinovaný režim min./max.30/300 st. C, vaření v páře min./max. 30/130 st. C, min. 6.bodová teplotní sonda, Delta T pečení/vaření, nízkoteplotní pečení/vaření, pečení s odloženým startem, klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu, autoklima s kontrolou sytosti páry, automatický předehřev/chlazení, min. 7 rychlostí ventilátoru, automatické řízení kapacity, servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb, HACCP výpis a výpis spotřeby energie,vyvíjení páry v bojleru s možností přepnutí do nástřikového systému, trojitě sklo dveří, USB rozhraní pro stahování dat a možnost nahrávání programů, možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření		
Elektrický konvektomat 10x GN 1/1	B1011	Retigo
Vyvíjení páry - bojlerové včetně náhradního nástřiku, rozsah teplot min./max. 30-300°C, rozměry zařízení dle umístění v PD (950x1090x850) s tolerancí 5%, celkový příkon min./max.18kW/19kW, hmotnost 140kg-145 kg , provedení AISI304 nerezová ocel , přípojka vody dle PD, kuchařské technologie s možností úprav a modifikace, ovládání pomocí dotykového displeje, automatické mytí na sypké detergenty , příčné zásuvy s roztečí min. 65 mm, min. 800 programů s 20 kroky z toho 200 programů přednahranych s upřednostněním pro českou kuchyni, komunikace v češtině, horký vzduch min./max.30/300 st. C, kombinovaný režim min./max.30/300 st. C, vaření v páře min./max. 30/130 st. C, min. 6.bodová teplotní sonda, Delta T pečení/vaření, nízkoteplotní pečení/vaření, pečení s odloženým startem, klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu, autoklima s kontrolou sytosti páry, automatický předehřev/chlazení, min. 7 rychlostí ventilátoru, automatické řízení kapacity, servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb, HACCP výpis a výpis spotřeby energie,vyvíjení páry v bojleru s možností přepnutí do nástřikového systému, trojitě sklo dveří, USB rozhraní pro stahování dat a možnost nahrávání programů, možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření		
Robot univerzální se 3 rychlostmi	RM800	RM Gastro

Planetové uložení nástavců, promísení nádoby bez rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, vyměnitelné nastavce, bezpečnostní mikropsínač, objem nádoby 8l, metla, hák, míchač, kryt pracovního prostoru s násypným otvorem pro přilévání nebo přisypávání ingrediencí za chodu, časovač pro nastavení pracovní doby

Dělička těsta	HL 21036	Bakersystem
----------------------	----------	-------------

Robustní provedení pro trvalý provoz, rovnoměrné rozdělování těsta na 36 dílků, s velikostí jednotlivých dílků min./max. 35gr/100gr, pojízdné provedení (snadná manipulace a transport), pevná hlava (směr pracovního pohybu dělicí hlavy z hora dolů do vložené mísy), bezpečnostní spínač (dělení se spustí pouze s vloženou mísou), napájení 230 V, příkon 0,18 kW, rozměr dle PD (410x510x1310mm) hmotnost max. 120 kg, kapacita do 7000 ks/h, maximální vsádka těsta 3 600 g, stupeň ochrany: IP 54

Universální robot	SPAR SP-64P	Spar
--------------------------	-------------	------

Max.hmotnost 460kg, příkon 3.750kW, napájení 400 V / 3N - 50 Hz, počet rychlostí 4, typ ovládání mechanické, ochranný kryt nerezový s násypným otvorem, total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby uchycení nástavců planetové, bezpečnostní mikropsínač, časovač, výbava - kotlík, metla, hák, míchač, manipulační vozík kotlíku včetně kotlíku 40 l s redukcí a motorickým zdvihem a manipulačního vozíku, funkce míchání, šlehání a hnětení, hmotnostní kapacita nádoby zařízení min.60kg

Chladicí skříň - profi	FRFCvg 6501 Perfection	Liebherr
-------------------------------	------------------------	----------

chladicí skříň pro GN 2/1 s objemem min. 655l, LED stropní osvětlení, ventilační chladicí systém, uzamykatelné dveře SwingLine plné, **en.tř. C**; rozsah chlazení -2 / + 15 °C, trojúrovňové nastavení vnitřní vlhkosti, funkce Super Cool, elektronické ovládání LC-displej monochrom, digitální zobrazení teplot, funkce optického a akustického alarmu (vysoká vnitřní teplota, dveře otevřené), přetlakový ventil, vnější nerezový plášť, jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť, čisticí otvor, min. 5x zesílené rošty GN 2/1 s povlakem, podlahové rošty, výška policnastavitelná po 100 m, nosnost na polici max. 60 kg, dveře s automatickým zavíráním, směr otevírání lze obrátit, hygienická a vyměnitelná izolace dveří, automatické odmrazování, nerezové nohy stavitelné min./max.150/180 mm, chladivo bez FCKW-FKW (R 600a), izolace stěn (50 mm), venkovní teplota + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5, roční spotřeba energie max. 635 kWh, podlahová výpust pro snadné čištění

Stolní kuchyňská váha	CAS SW 1W 5kg	CAS
------------------------------	---------------	-----

cejchovaná, voděodolná, váživost 4kg nebo 8kg, napájení akumulátor nebo adaptér do sítě, nerezová miska, podsvícený LCD displej, tárování-nulování-limitní navažování

Mlýnek na maso	TE 22D ET	RM Gastro
tělo z leštěného hliníkového odlitku, pracovní část a násypka z nerezů, odnímatelná hlava, tlačný plastový kolík, miska na mleté maso, matrice průměr 80mm 8 + 4,5 + 6mm, 3x otvor v matici		
Chladicí skříň - profi	MRFvc4011	Liebherr
chladicí skříň 400 l, ventilační chladicí systém, uzamykatelné dveře z izolačního skla (bezpečnostní sklo ESG), hliníkový profil, horní LED osvětlení s vypínáním, en.tř. C, rozsah chlazení + 2 / + 9 °C, mechanické ovládání, analogové zobrazení teploty, vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem, jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť, 5 vyztužených ocelových roštů s funkcí STOP a aretací pádu,nastavitelná výška polic na 35 mm, nosnost na polici max. 45 kg, automatické zavírání dveří,směr otevírání lze obrátit, hygienická, vyměnitelná izolace dveří, zapuštěné madlo do hrany dveří, automatické odmrazování, přední vyrovnávací nožičky, chladič bez FCKW-FKW (R 600a), izolace stěn (50 mm); venkovní teplota, mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída CC2		
Pojízdný výdejní vozík na talíře jednotubusový s ohřevem	VOI 320	Tipgastro
manipulace čtyřmi kolečky o Ø min.100mm spryžovou obručís aretační brzdou dvou z nich, možnost seřízení vodící lišty podle průměru talíře a misky, automatické nastavení výška výdeje talířů v závislosti na váze talířů zapojováním a vyřazováním sekcí tažných pružin, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem		
Pojízdný teplý výdejní vozík pro 4GN 1/1	BMPD 4120	RM Gastro
svařované podnoží z uzavřených profilů min. (30x30), 4 kolečkách o Ø min. 125mm, dvě kolečka opatřena aretační brzdou, vyhřívání vany jsou opatřeny výtakovým ventilem a topným tělesem, kapilární termostat je kombinován s vypínačem, cejchováno, nastavení až na 90 st. C,kontrolka zapnutí v čelním panelu		
Pojízdný teplý výdejní vozík pro 3GN 1/1,	BMPD 3120	RM Gastro

svařované podnoží z uzavřených profilů min. (30x30), 4 kolečkách o Ø min. 125mm, dvě kolečka opatřena aretační brzdou, vyhřívané vany jsou opatřeny výtokovým ventilem a topným tělesem, kapilární termostat je kombinován s vypínačem, cejchováno, nastavení až na 90 st. C, kontrolka zapnutí v čelním panelu

Překapávač kávy a čaje nástěnný	B10 W L/R VHG	Bravilor Bonamat
obsah 10l s připojením na vodu ve spojení se servírovacím vozíkem, výkon 60h / 24h, 10min. / 10 litrů, nápoj překapáván do odnímatelných nádob, bez kohoutu na horkou vodu, košové filtry, nástavec pro čajový filtr včetně filtru dle velikosti nádoby, indikátor zavápnění, počítadlocelkového a denního množství, digitální ovládání, akustický signál dokončení překapávání. Sestava se skládá z průtokové jednotky, 1 zásobníku typu VHG filtrační jednotky, základny, odkapávací desky		
Mycí stroj na kuchyňské nádobí s čelním zakládáním	UF-XL	Winterhalter
zásuvná výška min. 800 mm, vnitřní rozměry koše min. 1300 x 670 mm, kapacita v rozmezí 12–40 košů/hod (dle zvoleného programu), třída krytí IPX5, dvouplášťové provedení, odpadní čerpadlo pro automatické vypuštění nádrže, integrovaný hygienický záznamník s pamětí dat a chyb, chybová hlášení se zobrazením piktogramů případně chybových kódů, beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem a zaručeným konstantním tlakem oplachu, dávkovač mycího a oplachového prostředku, dávkovač enzymatického prostředku na narušení krusty, definování dávkování jednotlivých kapalin pro každý program zvlášť, sklopné čelní dveře do svislé polohy, sklopný koš, frekvenční měnič pro plynulé nastavení mycího tlaku podle druhu nádobí, možnost volby z min. 3 programů, další speciální mycí programy – zkrácený, intenzivní, základní mycí, odvápnovací, spotřeba vody na cyklus nastavitelná od 3–10 litrů na každý program zvlášť, dotykový displej s jednotlačítkovým ovládáním a signalizací aktuálního stavu stroje, data pro HACCP v českém jazyce s možností zobrazení na displeji pro každý den od uvedení do provozu, automatické spouštění stroje nastavitelné na jednotlivé dny v týdnu nebo na určitý den, možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku – tlak mytí jednotlivých programů lze regulovat plynule díky frekvenčnímu měnič před čerpadly, možnost nastavení max. odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jištění 25, 32, 40 Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek, napojení na externí systém řízení spotřeby energie, topné těleso nádrže ve tvaru válce nebo plošné těleso na straně nádrže s vratnou tepelnou pojistkou – bez topných spirál, samočistící program s návodem postupu přímo na displeji, možnost výměny vody v nádrži – částečně 30 %, 50 % nebo kompletně bez aktivace samočistícího programu, systém filtrace roztoku, hydrocyklón pro čištění plovoucích nečistot, 2x síťová kazeta na hrubé nečistoty o objemu min. 6 litrů (každá), hladký vnitřní prostor		
Průchozí mycí stroj	PT-M	Winterhalter

Rozměr dle PD max. 650x750x2200 mm při otevřeném víku, světlá vstupní výška min. 440 mm, pracovní výška 850 mm , mycí výkon - podle druhů mytého nádobí v rozmezí 22 až 77 košů/ hod, rozměry košů 500 x 500mm, zařízení na zvýšení tlaku k zajištění konstantního oplachování, frekvenční měnič k plynulému přizpůsobení tlaku při mytí dle druhu nádobí, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku se sacími trubicemi pro dávkování přímo z kanystrů s automatickým sledováním hladiny, jemný rozběh pro šetrné zacházení s nádobím, možnost individuálního nastavení standardních programů (doba mytí, teplota, tlak, dávkování mycího a oplachového prostředku), čtyřnásobná filtrace (ploché síto, válcové síto, spodní síto, filtr plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil pro kontinuální čištění mycí lázně), hlubokotažená hygienická nádrž, hladký vnitřní prostor, hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže (z důvodu hygieny není povolena topná spirála), odnímatelné vedení koše, software se záznamníkem hygieny k dokumentaci provozních a hygienických údajů, samočistící program s návodem na displeji, integrovaný aktivní management energie (rychlé plnění nádrže a zkrácení času při nepřetržitém provozu) ,pohotovostní režim ke snížení spotřeby energie v případě, že se stroj nepoužívá, dvouplášťový kryt s těsněním po celém obvodu pro tepelnou a hlukovou izolaci , tepelný výměník využívající energii odpadní vody k předehřátí studené přívodní vody, odpadní čerpadlo k automatickému vypuštění stroje na konci pracovního dne, optická a akustické signalizace chybových hlášení, dotykový displej z bezpečnostního skla s ochranou proti rozbití minimálně IK6, zabudované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru, integrovaný záznamník chyb, zobrazení průběhu mycích programů, automatický start zavřením krytu, automatické otevírání krytu, zavření krytu stisknutím tlačítka, ovládání pomocí piktogramů a symbolů, časovač pro automatické zapnutí a vypnutí stroje , možnost připojení přes WLAN, možnost připojení pomocí webové aplikace k automatickému přenosu provozních dat na server přes internet, napojení na externí systém řízení spotřeby energie, materiál-nerezová ocel 1.4301, objem nádrže min. 35l, napětí 380-415 V / 50-60 Hz / 3N~, třída krytí min. IPX5 , multifázování – stroj je připraven jak na jednofázové, tak i na třífázové připojení.

Kompaktní tunelový mycí stroj s automatickým posunem košů	CTR ML Energy	Winterhalter
--	---------------	--------------

směr posuvu zleva-doprava, minimálně tři nádrže, celková délka stroje v rozmezí 2300-2500mm, průjezdná šířka minimálně pro koše 500x500mm , průjezdná výška – min. 440mm, min. tři rychlosti, výkon košů nastavitelný v rozmezí 60–195 košů/hod, dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadní čerpadlo pro automatické vypuštění vody u nádrže a udržení optimální hladiny vody v nádržích, čerpadlo na zvýšení tlaku pro zajištění konstantního tlaku při oplachu čerstvou vodou, možnost dodatečného vybavení sušící zónou, konfigurace speciálního programu na sklenice, možnost aktivace programu na přepravky, zóna předmytí- min. dvojnásobná filtrace včetně celoplošného síta, požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 40-50°C, délka minimálně 800mm, zóna mytí-požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 55-65°C, min. čtyřnásobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly a plošného síta, pro neustálé čištění mycí lázně, zóna předoplachu z nádrže a oplachu čerstvou vodou, zóna předoplachu vybavena plošným sítem s max. průměrem děrování 1,5mm pro zamezení pronikání nečistot do předoplachové nádrže, předoplachové rameno spodní i horní , oplachové rameno spodní i horní, požadovaná nastavitelná teplota oplachu čerstvou vodou v rozmezí 80-85°C, ovládací displej se skleněnou dotykovou plochou s mechanickou odolností se stupněm, ochrany proti rozbití min. IK6, v ergonomické ovládací výšce minimálně 115 cm, vládání pomocí piktogramů, teplota vody, množství oplachové vody nastavitelné na ovládacím displeji, spotřeba vody nastavitelná pro jednotlivé programy konstantně na jeden koš, tři úrovně přístupu- obsluha, vedoucí, servis, komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HACCP na displeji, diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí), možnost propojení přes WLAN a sledování provozních funkcí stroje, možnost přenosu provozních dat přes internet a jejich sledování pomocí webové aplikace s doporučeními na optimalizaci mycího procesu, management chyb – signalizace na displeji, optická a akustická hlášení chyb s vysvětlujícím textem , napojení na externí systém řízení spotřeby energie, integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu nádobí, provoz řízený průchodem nádobí, kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení, hlučnosti a zvýšení hygieny, hygienicky provedené otočné dveře o 180° v mycí sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany, stand-by modus pro snížení spotřeby energie v případě nepoužívání stroje, hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran, hygienická topná tělesa ve tvaru válce nebo na straně nádrže bez topných spirál, s pojistkou proti přehřátí, hygienický režim : automatické snížení rychlosti při snížení teploty pod nastavenou hodnotu pro zajištění hygienického provozu, indikace dostatku mycího a oplachového prostředku, rekuperace – zpětné získávání tepla z odpadních par, možnost připojení stroje 80/63 A, připoj elektro 400V/3/N/PE, připojení SV, minimálně 8 l/minutu průtočné množství, odpad DN 40/50

Profi indukční vařič	3500D	Hendi
celonerezové provedení s možností regulace výkonu - času - teploty, světelný indikátor chodu, průměr pánve 140 - 280mm, nastavené výkonu 1 až 17 stupňů, nastavení času 0 - 180min, nastavení teploty 350°C - 240C, příkon 3500W		
Inteligentní systém řízení energie	Sicotronic - Software bez TL	Sicotronic
centrální jednotka, BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé) 230V, Napájecí zdroj sběrnice, LON modul pro omezení výkonu, alarm/chyba, větrání, Rozvaděč cca 600x600x210 mm plně osazen moduly, proudový transformátor IPA40, aktivní měřicí převodník výkonu pro třífázové napájení, Software pro dálkové ovládání		
Chladicí box ovoce/zelenina	Výrobek na míru - výrobek bez TL	Sinop CB

chladicí box z polyuretanových panelů ISO60, chladírenské dveře 800x1900, povrch lakovaný, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, rozdělení boxu na dvě části lamelovou clonou na (ovoce a zelenina), chlazení ve venkovním provedení - agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko, rozměr dle PD		
Celonerezová škrabka na brambory a kořenovou zeleninu	ŠKZ-25	Gastrohaal
hmotnost škrábaného materiálu v rozmezí 20-30kg, mytí 400-600 kg/hod, celonerezové provedení, čisticí kotouč a stěny - karborundum, oplachování pod čisticím kotoučem, hmotnost max. 95 kg, lapač odpadu		
Profi mrazicí skříň ventilátorem	FFFCvg 6501 Perfection	Liebherr
objem cca 545 litrů s možností vložení přepravky, technologie NoFrost s funkcí Super Frost, uzamykatelné dveře plné, en.tř. B, vnitřní LED osvětlení, rozsah chlazení: -9 / -26 °C, elektronické ovládání LC-displej monochrom, digitální zobrazení teploty, funkce optického a akustického alarmu: příliš vysoká vnitřní teplota, otevřená dvířka, výpadek proudu, funkce obnoveného napájení, napájení, funkce zámku kláves, přetlakový ventil, vnější plášť z nerez oceli; vnitřní plášť jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický), čisticí otvor, 4x zesílené ocelové rošty 600x400 mm šedé s ochranným povrchem, podlahové rošty, nastavitelná výška polic na 85 mm, nosnost na polici-max. 60 kg, automatické zavírání dveří, směr otevírání dveří lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří, automatický - nouzový a ruční start - odmrazování horkým plynem, nerezové nohy nastavitelné, chladivo bez freonů (R 290), izolace stěn (70 mm), venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C, roční spotřeba energie max. 1116 kWh; rozměr dle PD		
Profi chladicí skříň pro GN 2/1	FRFCvg 6501 Perfection	Liebherr
objem cca 655 litrů, LED stropní osvětlení, ventilační chladicí systém, uzamykatelné dveře plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / +15 °C; 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti, funkce Super Cool, elektronické ovládání LC-displej monochrom, digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu- vnitřní teplota je vysoká, otevřené dveře, funkce zámku displeje, přetlakový ventil, vnější plášť nerez, vnitřní plášť jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický), čisticí otvor, 5x zesílené rošty GN 2/1 s povlakem, podlahové rošty, výška polic nastavitelná na 100 mm, nosnost na polici max. 60 kg, dveře automaticky uzavíratelné, směr otevírání lze obrátit, hygienická, vyměnitelná izolace dveří, automatické odmrazování, nerezové nohy nastavitelné, chladivo bez FCKW-FKW (R 600a), izolace stěn (50 mm); venkovní teplota mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5, roční spotřeba energie max. 635 kWh, podlahová výpust pro snadné čištění, rozměr dle PD		
Chladicí box na maso	Výrobek na míru - bez TL	Sinop CB
chladicí box z polyuretanových panelů ISO60, lakovaný povrch, chladírenské dveře 800x1900, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou - hliníkový plech se slíčkami, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, box je rozdělen na dvě části lamelovou clonou na ovoce a zeleninu, chlazení ve venkovním provedení - agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko		
Krouhač zeleniny	CL 60 E/AM, 400V	Robot Coupe

proměnná rychlost 100 až 1 000 ot/min,magnetický bezpečnostní systém spojistkou a motorovou brzdou, celokovový,boční vysunovací zařízení,2 plnicí hlavyz toho 1 automatická plnicí hlava s podavačem a 1 posunovací plnicí hlava s kruhovým násypníkem o velikosti XL, průměr cca 235 cm2, objem vložené zeleniny min. 4 litry, integrovaný trubicový otvor o průměrucca Ø 58 mm, nastavitelná patka, 2 kolečka a rukojeť,asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití,nerezový motorový blok,nerezová hřídel motoru, včetně vozíku (2 nádoby, rotační systém výměny nádob, kolečka s rotací a aretací),sada disků (plátkovač 1mm, plátkovač 2mm, plátkovač 4mm, strouhač 1,5mm, strouhač 5mm, nudličkovač 4x4mm, nudličkovač 6x6mm, kostičkovač 10x10x10mm,čistič kostiček

chladicí komora na odpad

JUKA JK 79-017

Juka

nerezové provedení, ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, rozsah teplot +4°C až +8°C, horní víko pro vhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru

Elektrická multifunkční pánev s míchadlem 130L

FIR-CBTE130 V1

Firex

min. celkový objem 150 litrů, min. využitelný objem 130 litrů, dvě teplotní sondy (jedna pod dnem, druhá na boku v pánvi pro přímý kontakt s produktem), možnost použít jako varný kotel nebo smažicí páne,využití integrovaného míchadla v obou režimech,materiál pánve nerezová ocel AISI304 se dnem o tl. min. 12 mm, vnější plášť z nerezové oceli AISI301 o tl. 1,5–2 mm,nosné konstrukce z nerezové oceli tl. min. 3mm, vybavení plynulým elektricky ovládaným sklápěním s blokací při zavřeném víku, víko vyvážené dvojité tlakové s plynovými tlumiči, integrované ramínko pro plnění vodou s kontrolou polohy (plněníautomatické s nastavením požadovaného množství v litrech výhodou), tříramenné vestavěné a vyjímatelné míchadlo s teflonovými stěrkami, včetně boční stěrky,s možností pracovat nezávisle na ohřevu pánve včetně regulace otáček i směru otáčení,zvuková signalizace při špatně zvoleném postupu obsluhy, funkce auto-diagnostiky závad,výstup pro snímání hodnot HACCP a USB konektore pro stažení provozních dat,příprava na připojení externího zařízení pro snížení odběru elektrické energie, intuitivní dotykový ovládací panel s možností nastavení a kontrolou provozních funkcí, výběr z osmi varných módů s nastavením teploty, času a způsobu míchání, možnost regulace teploty od 20 do 220 °C, podpora manuálního varného režimu, vytváření a ukládání programů, individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu, odložený start, možnost vaření a míchání s pánví vyklopenou do 15°. Elektronické plnění vodou umožňuje přesné nastavení požadovaného množství v litrech a nastavení rychlosti i směru míchání. Max rozměrydle PD a max. příkon činí 14 kW.

elektrická 180l smažicí pánev s míchadlem

FIR-CBTE180C V1

Firex

celkový objem 220 litrů, min. využitelný objem 180 litrů, dvě teplotní sondy (jednapod dnem, druhá na boku v pánvi pro přímý kontakt s produktem), možnost použití jako varný kotel nebo smažicí pánev, možnost využití integrovaného míchadla pro rovnoměrné promíchání obsahu v obou režimech, materiál pánvenerezová ocel AISI304 se dnem o tl. min. 12 mm, vnější plášť z nerezové oceli AISI301 o tl. 1,5–2 mm, nosné konstrukce nerezová ocel min. tl. 3mm, plynulé elektricky ovládané sklápění s blokací při zavřeném víku, vyvážené dvojité víko s plynovými tlumiči, integrované ramínko s možností plnění pánve vodou s kontrolou polohy (plnění manuální nebo automatické s nastavením požadovaného množství v litrech), tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami vestavěné a vyjímatelné, systém ohřevu bočních stěn s provaření pokrmu v celém objemu, míchadlo s možností práce nezávisle na ohřevu, umožňuje regulaci otáček i směru otáčení, zvuková signalizace při špatně zvoleném postupu obsluhy, funkce auto-diagnostiky závad, výstup pro snímání hodnot HACCP a USB konektor pro stažení provozních dat, příprava na připojení externího zařízení pro snížení odběru elektrické energie, intuitivní dotykový ovládací panel - nastavení a kontrola provozních funkcí, výběr ze tří varných módů, nastavení teploty, času a způsobu míchání, možnost regulace teploty v rozsahu od 20 do 220 °C, podpora manuálního varného režimu, vytváření a ukládání varných programů, individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu, odložený start, elektronické plnění vodou umožňující přesné nastavení požadovaného množství v litrech, nastavení rychlosti a směru míchání, max. rozměry dle PD, max. příkon 27 kW.

Elektrický rychlovarný výklopný kotel 250l

Fir-PRIE250M

Firex

nepřímý ohřev, míchadlo, min. celkový objem 260 litrů, min. využitelný objem 240 litrů, dosažení doby varu s náplní 1/3 max. za 40 minut, vhodný pro přípravu omáček, polévek, kaší, pyré, úpravu luštěnin (hrachová kaše, čočka, fazole) apod., vše s možností využití míchadla, kotel 2 mm nerezové oceli (AISI316) min. tl. 2mm, vnější plášť z nerezové oceli (AISI304) tl. 1,5-2mm a nosné konstrukce z nerezové oceli min. tl. 3mm, elektricky ovládané plynulým sklápěním s blokací při zavřeném víku, vestavěné a vyjímatelné míchadlo s teflonovými stěrkami s bezpečnostním jištěním při otevřeném víku, topná tělesa (Incoloy-800-výhodou) zajišťující efektivní ohřev, vyvážené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči s otvorem pro přidávání surovin, integrované ramínko pro plnění kotle vodou s kontrolou polohy, bezpečnostní tlakový ventil mezistěny (min. 0,5 bar) a podtlakový ventil, dvě teplotní sondy (jedna je pod dnem, druhá na boku v kotli pro přímý kontakt s produktem), funkce auto-diagnostiky závad, zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy, výstup pro snímání hodnot HACCP, automatické doplňování vody v plášti s funkcí dokončení varného procesu při minimální hladině vody, výstup pro ekonomizér umožňující snížení odběru elektrické energie dle DIN 18875, bezpečnostní tlačítko START / STOP, intuitivní dotykový ovládací panel pro nastavení a kontrolu provozních funkcí, regulaci teploty od 50 do 110 °C, automatické i manuální varné režimy, nastavení teploty, času a způsobu míchání, vytváření a ukládání varných programů, individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu a odložený start varného cyklu. Elektronické plnění kotle vodou pro přesné nastavení požadovaného množství v litrech, včetně nastavení rychlosti a směru míchání, max. rozměry dle PD a max. příkon 38 kW.

	TYP	VÝROBCE
Vzduchotechnická rekuperační jednotka v parapetním vnitřním provedení, Vp/o=8400/8400 m ³ /h, s protiproudým deskovým rekuperátorem, vodním ohřivačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=6 kW (70/50 °C), Qch=40 kW (R32A), včetně uzavíracích klapek, pružných manžet, filtrů F7, M5, 2500x1260x1770mm, 712 kg, vč. komponentů MaR, ovládacího panelu, regulačního uzlu, Pi=8.4kW, 16.8A, 3x400V,	DUPLEX 8000 Multi	ATREA
Vzduchotechnická rekuperační jednotka v parapetním vnitřním provedení, Vp/o=8400/8400 m ³ /h, s protiproudým deskovým rekuperátorem, vodním ohřivačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=6 kW (70/50 °C), Qch=40 kW (R32A), včetně uzavíracích klapek, pružných manžet, filtrů F7, M5, 2500x1260x1770mm, 712 kg, vč. komponentů MaR, ovládacího panelu, regulačního uzlu, Pi=8.4kW, 16.8A, 3x400V,	DUPLEX 8000 Multi	ATREA
Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=430/430 m ³ /h, s protiproudým deskovým rekuperátorem a elektrickým ohřivačem, Qt=1.8 kW (400V), včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, pružných manžet, 1600x735x354 mm, 103 kg, vč. komponentů MaR a ovládacího panelu, Pi=230 W, 2.8A, 230V	DUPLEX 500 Multi Eco	ATREA
Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch=20 kW(R32), Pi=6.1 kW, 22.5 A, 3x400V, 1050x330x1338mm, 129 kg, chlazení do -15 °C	GMV 224	GREE

SOUPIS KLÍČOVÝCH KOMPONENTŮ

VÝTAH

		TYP	VÝROBCE
0	Výtah	Viz. TL	KONE

dle specifikace v PD