


Předpokládané náklady na realizaci stavby:	m.j.	cena za m.j.	počet m.j.	
--	------	--------------	------------	--

Poznámka: náklady na realizaci stavby byly stanoveny na základě předběžného porpočtu a dostupných podkladů

č.	Výkonová fáze	Pois
1	VSP - Zabezpečení vstupních podkladů	Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby. Objasnění základních cílů s odběratelem, zejména na základě už vypracovaných architektonických a objemových studií. Zabezpečení obhlídky a průzkumu.
2	DUR - Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	Vypracování dokumentace přikládané k dokumentaci k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu podle požadavků Stavebního zákona. Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací. Příprava jednání pro výběr zhotovitele projektu a IČ včetně přípr. podkladů pro vypracování nabídek. Spolupráce s investorem při vyhodnocení soutěže. Projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí. Vypracování žádosti na zahájení územního řízení.
3+4	DSP - Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	Uzavření smluv na vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení v rozsahu dle požadavků Stavebního zákona. Koordinace projektu. Projednání projektu s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení. Vypracování žádosti na zahájení stavebního povolení.
	DPS - Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby	Vypracování dokumentace pro provedení stavby. Dohled autora nad dodržení architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP
5	IC PS - Zabezpečení spolupráce pro provádění	Spolupráce s investorem při vyhodnocení soutěže. Spolupráce při uzavření smluv s vybranými zhotoviteli - dodavateli.
6	AD - Práce spojené s prováděním stavby	Výkon občasného autorského dozoru. Spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace. Zabezpečení změn potřebných povolení
7	IČ - Práce po dokončení stavby	Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části. Spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu. Účast na vyhodnocení zkušebního provozu. Spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách.

PČ IČ



Poznámky:
 Cenová nabídka zahrnuje kompletní projekty daných sptupňů
 Součástí nabídky není hydrogeologický, stavebně technický a radonový prozkum, projekt EIA (neřeší se)
 speciální technologie jako např. chlazení, bazénová technologie, slaboproudé nadstandardní rozvody apod. a správní poplatky.
 Tyto činnosti je možné zajistit a zpracovat na základě dodatečné nabídky/objednávky.

V Praze, 25.7.2016
 Ing. Otakar Berdych, jednatel

ceny jsou uvedeny bez 21% DPH
 cenová nabídka platí 6 měsíců
DONDESIGN s.r.o.
 Vorařská 2075/2, 143 00 Praha 4 tel. [redacted]