
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111                 
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz  
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 109782851/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:
Lesní stavby, s.r.o.
sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
adresa pro doručování: Pražská 22, 339 22 Klatovy
IČO: 64834042
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565, 26.3.1996
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: p. Václav Svoboda, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: xxx
fax: xxx
e-mail: xxx 
DIČ: CZ64834042      
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx 
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel  a  zhotovitel  jsou  dále  uváděni  společně  jen  jako  „strany"  nebo  kterýkoli  z  nich 
samostatně jen jako „strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.
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II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Rekonstrukce 
parkovacích míst v ulici Mánesova, Domažlice“ dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby  a  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazy  výměr,  vše  zpracované 
společností Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., sídlem Cihlářská 552, PSČ 344 01, které tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a závazek objednatele 
dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla 
sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci  díla tak,  jak je vymezeno touto 
smlouvou.  Předmětem  smlouvy  je  tak  zejména  provedení  stavebních  prací,  dodávek 
konstrukcí,  zařízení  a  materiálů  nezbytných  k  řádnému  dokončení  a  provozování  díla  a 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla 
provést  veškeré práce,  služby,  dodávky a výkony,  kterých je třeba trvale  nebo dočasně k 
zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení  díla  je  město  Domažlice,  především pozemek  parc.  č.  2311/8  (ostatní 
plocha),  par.  č.  2311/11 (ostatní plocha),  par. č.  2311/12 (ostatní  plocha),  par.  č. 2311/13 
(ostatní plocha), parc. č. 2311/15 (ostatní plocha), parc. č. 2311/16 (ostatní plocha), parc. č. 
2311/17 (ostatní plocha), parc. č. 2311/18 (ostatní plocha), parc. č. 2311/33 (ostatní plocha), 
parc. č. 2311/53 (ostatní plocha), parc. č. 2322/11 (ostatní plocha). Všechny pozemky jsou 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Domažlice.

4. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy 
(tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém 
případě je zhotovitel povinen provést a dokončit dílo v rozsahu určeném objednatelem a má 
nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla zhotovena.

5. Zhotovitel prohlasuje, že je odborníkem v oboru, a to rozsahu předmětu plnění smlouvy, a že 
se před jejím uzavřením řádně a odborně seznámil s veškerými jejími podmínkami, přičemž 
její plnění považuje za možné tak, jak je smlouva uzavírána. 

6. V případě, že povinnosti zhotovitele při realizaci díla jsou stanoveny odkazem na příslušné 
právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně 
platných ke dni zpracování projektové dokumentace, podle  níž je dílo prováděno. Dojde-li po 
tomto  datu  ke  změně  obsahu  technické  normy  či  právního  předpisu,  která  bude  mít  za 
následek změnu obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato 
změna  za  změnu  díla,  jejíž  vznik  nemohli  účastníci  smlouvy  předvídat,  ledaže  by  byl 
prokázán opak. Smluvní strany budou v dané souvislosti postupovat dle čl. VII. této smlouvy.
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7. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení díla ve 
dvojím  vyhotovení   a  v jednom  vyhotovení  v  elektronické  podobě  na  hmotném  nosiči 
informací  ve  formátu  DGN  a  PDF.  Data  nebudou  zabezpečena  (zamčena)  proti  dalším 
úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů 
či zapracovávat do svých interních systémů GIS).

8. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného zaměření stavby ve 
formátu  DGN  a  PDF,  kam  bude  objednatel  schopen  zapisovat  data.   Součástí  digitálního 
zpracování  skutečného  zaměření  bude  dokumentace  k  datům  (metadata)  obsahující  popis 
obsahu jednotlivých souborů,  zejména pak význam názvů souborů a vrstev a jejich výklad 
obsahu, sloupců či  atributů (použité číselníky).  Z popisů dat musí být jasný jejich význam, 
zdroj dat, autor a jejich stáří. Vektorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-
JTSK Křovák  East  -  North  a  nebudou  zabezpečena  (zamčena)  proti  dalším úpravám,  tzn. 
objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat 
do svých interních systémů GIS).

 

III. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do  5  pracovních  dnů  po  uzavření  této 
smlouvy, nestanoví-li objednatel jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 30.11.2017

Vyklizení  staveniště:  nejpozději  do  2  dnů  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

Dále také jen „harmonogram“. Harmonogram je pro zhotovitele závazný.

2. Nebude-li  možné  z  důvodů  na  straně  objednatele  zahájit  práce  v předpokládaném  termínu 
určeném v harmonogramu,  potom se  jednotlivé  termíny prodlužují  o  tolik  dnů,  o  kolik  se 
prodloužil termín zahájení prací.

3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.

4. V případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, tj. zejména v případě bude-li 
objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury po dobu delší jak 60 kalendářních dnů, 
je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení 
díla  dohodnutým  způsobem,  je  zhotovitel  povinen  to  oznámit  bez  zbytečného  odkladu 
objednateli  a  navrhnout  mu  změnu  díla.  Zhotovitel  bude  v takovém  případě  pokračovat 
v provádění díla dle pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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6. Každé přerušení prací je zhotovitel  povinen nejpozději v den následující po jejich přerušení 
oznámit objednateli.  Součástí oznámení bude zpráva o předpokládané délce přerušení prací, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

7. Zhotovitel je povinen odstranit překážky, které jsou příčinou přerušení prací, bezodkladně po 
té,  co  se  o  nich  dozvěděl.  Po  odstranění  překážek  provádění  díla  se  zhotovitel  zavazuje 
pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou, nedohodnou-li 
se strany jinak či nebude-li z okolností vyplývat něco jiného.

8. Náklady spojené  s  přerušením provádění  díla  zaviněným objednatelem,  tj.  zejména  účelně 
vynaložené  náklady na  zakonzervování,  na  udržování,  na  střežení,  na znovuobnovení  prací 
uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

9. O dobu, po kterou bylo provádění  díla z důvodů uvedených v čl.  III.  odst.  5 této smlouvy 
přerušeno,  se  prodlužuje  lhůta  stanovená  pro  jeho  dokončení;  zhotovitel  nemá  v takovém 
případě nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

10. V případě, že objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, anebo 
v případě,  že  vynucená  změna  rozsahu  nebo  způsobu  provádění  díla  v  důsledku 
nepředvídatelných  okolností  znemožní  provedení  díla  nebo  jeho  části  podle  sjednaných 
podmínek a ve sjednaném termínu, pak se o dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto důvodů 
pokračovat v provádění díla, resp. v plnění povinností dle této smlouvy prodlužuje doba plnění. 
Pro  účely  této  smlouvy  se  za  nepředvídatelnou  okolnost  považují  i  nevhodné  klimatické 
podmínky.

IV. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši: 

cena celkem bez DPH:  4 219 282  Kč

(slovy:  Čtyřimilionydvěstědevatenácttisícdvěstěosmdesátdva  korun českých bez daně z 
přidané hodnoty)

2. K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 2, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

4.  Sjednaná  cena,  respektive  položkový  rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše  přípustné  a  úplné  ve 
smyslu  ustanovení  §  2621 občanského  zákoníku.  Cena  díla  zahrnuje  veškeré  práce,  služby a 
dodávky,  které  jsou  nezbytné  k řádnému  provedení  díla,  jeho  předání,  kolaudaci  a  užívání, 
zejména: 

 veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,
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 veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

 veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veš-
kerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

 veškeré  náklady  na  odvoz  a  skládkovné  vytěžené  zeminy  mimo  zájmový  prostor  sta-
veniště,

 veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně techno-
logického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu 
včetně  osazení  a  údržby dopravního značení  v lokalitě  dotčené  stavebními  pracemi  po 
celou dobu výstavby,

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a te-
lekomunikací nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

 veškeré  náklady  na  provedení  veškerých  příslušných  a  normami  či  vyhláškami  stano-
vených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

 veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

 veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

 veškeré  náklady  na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady stanovených  opatření  ne-
zbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla

5. Smluvní strany sjednávají,  že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou úhrad 
zhotovitelem vyúčtovaného měsíčního dílčího plnění.  Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena 
skutečně  provedených prací  a  dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním 
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měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění.  Zjišťování  rozsahu  a  ceny  dílčího  plnění  v  daném  období  se  provádí  soupisem 
provedených prací, který bude zhotovitel vystavovat ve dvou vyhotoveních. Návrh soupisu prací a 
dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací a dodávek a zvlášť 
výčet  případných  víceprací.  Přílohou  č.  5  této  smlouvy  je  harmonogram  finančního  plnění 
obsahující  přehled  předpokládaných  prací  a  výkonů a  cen  za  jejich  provedení  v  jednotlivých 
kalendářních měsících provádění díla.

6. Objednatel se zavazuje návrh soupisu provedených prací ve smyslu odstavce 5 tohoto článku do 
5 pracovních dnů od jeho obdržení ze strany zhotovitele prověřit z hlediska jeho věcné a cenové 
správnosti, tj. prověří, zda zhotovitelem uváděné práce byly skutečně provedeny.

7. Má-li objednatel k návrhu soupisu provedených prací, případně některé jeho části výhrady, vrátí 
tento  návrh  zhotoviteli  k  přepracování  spolu  s  příslušným  odůvodněním,  v  čem  shledává 
nedostatky či vady příslušného návrhu soupisu prací. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že objednatel bude mít výhrady pouze k části 
návrhu  soupisu  provedených  prací,  tj.  jen  k  jeho  jednotlivým dílčím položkám,  je  zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu na částku, která nebyla objednatelem rozporovaná. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že určí-li objednatel způsobem a v souladu s 
odst. 7 tohoto článku část návrhu soupisu provedených prací k opravě, má se za to, že zbývající 
část soupisu provedených prací byla ze strany objednatele odsouhlasena.

9. Opravený návrh soupis provedených prací předá zhotovitel objednateli v náhradním termínu, od 
něhož začíná běžet lhůta 5 dnů ve smyslu odst. 6 tohoto článku pro provedení kontroly soupisu 
provedených prací (jeho části) objednatelem. 

10. Nemá-li objednatel  k obsahu soupisu provedených prací (jeho opravené části)  z věcné ani 
cenové stránky opodstatněné výhrady,  zavazuje se soupis provedených prací do 5 dnů od jeho 
obdržení  od  zhotovitele  podpisem oprávněné  osoby  potvrdit  a  jedno  vyhotovení  potvrzeného 
soupisu provedených prací zhotoviteli vrátit.

11. Odsouhlasením soupisu provedených prací (jeho části) objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění.

12. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran 
na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

13. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle právních 
předpisů. 

14. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních  předpisů či  podle  této smlouvy vč.  dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 
splatnosti  s vymezením chybějících náležitostí  nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně 
opraveného daňového dokladu objednateli.

15.  Závazek  objednatele  zaplatit  daňový  doklad  –  fakturu  je  splněn  okamžikem,  kdy  částka 
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odpovídající ceně díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

16.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Smluvní  strany  se  tímto  dohodly  na  vyloučení  aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

V. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění povinností k platbě sankcí, 
na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést 
a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou 
těch,  které  jsou  uvedeny  v odst.  7.  tohoto  článku,  poskytne  zhotovitel  objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále také jen 
„bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve 
lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a 
převzetí  dle čl.  XVII této smlouvy v případě,  že dílo při  převzetí  objednatelem nevykazuje 
žádné vady, přinejmenším však vždy do 15. dne ode dne předání díla a převzetí díla. Pokud je 
dílo převzato objednatelem s vadami, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění 
všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí  díla nebo řádného uspokojení jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za 
vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak (dále také jen „období 
platnosti bankovní záruky č. 1“). 

3. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy činit 
nejméně 10 % z ceny díla  včetně DPH (dále  také jen „výše zajištění  č.  1“).  Zhotovitel  je 
povinen zajistit,  aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota 
nikdy během období platnosti  bankovní záruky č. 1 neklesla pod výši zajištění č. 1. Pokud 
hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode 
dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, 
aby dosahovala výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu 

4. K  zajištění  svých  závazků  podle  této  smlouvy,  resp.  k zajištění  řádného  odstranění  vad 
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 
první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 
potom  společně  jen  jako  „bankovní  záruka“).  Bankovní  záruka  č.  2  bude  zhotovitelem 
objednateli  předložena nejpozději  v den podpisu protokolu o předání  a převzetí  díla  dle  čl. 
XVII této smlouvy. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby („období platnosti 
bankovní záruky č. 2“). 

6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 vždy činit 
nejméně  5  % z ceny díla  včetně  DPH (dále  také  jen  „výše  zajištění  č.  2“).  Zhotovitel  je 
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povinen zajistit,  aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota 
nikdy během období platnosti  bankovní záruky č. 2 neklesla pod výši zajištění č. 2. Pokud 
hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode 
dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 2 tak, 
aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 
na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých 
smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s 
touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících  pro zhotovitele  z  této smlouvy a právních  předpisů (dále  také jen „zajištěné 
povinnosti”).  Objednatel  je  oprávněn  čerpat  peněžní  prostředky  z  bankovní  záruky  za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost, objednatel je 
povinen  bez  odkladu  informovat  zhotovitele  o  jakémkoli  čerpání  peněžních  prostředků  z 
bankovní záruky.

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní 
záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně 
díla.

VI. 

POJIŠTĚNÍ 

1. Dodavatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
při výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, a to 
minimálně ve výši 5.800.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 3.

2. Zhotovitel je povinen pojištění uvedené v předchozím odstavci udržovat po celou dobu trvání 
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené shora uvedenou pojistnou 
smlouvou,  která by v případě včasného neplnění  mohla mít  za následek snížení případného 
pojistného plnění.

4. Platí, že porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem je podstatným porušením této 
smlouvy.

VII. 
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ZMĚNY DÍLA

1. Požadavky na změny díla (vícepráce či méněpráce) vyvolané dodatečnou změnou záměru a 
požadavků objednatele nebo nezbytnou potřebou provedení činností nezbytných k dokončení 
díla nebo jiných změn díla, jež nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Povinnost realizovat takovéto 
změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně dohodly na odpovídající změně 
díla.

2. Veškeré  změny  díla  musí  být  prováděny  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona  č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.

3. Bude-li navrhovat změnu díla objednatel,  předloží zhotoviteli písemný požadavek na změnu 
díla  (soupis  požadovaných  stavebních  prací).  Zhotovitel  předloží  objednateli  písemně 
nejpozději do 15 dnů od předložení tohoto požadavku následující podklady:

a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou díla,

b) dopady změny díla na harmonogram dokončení díla,

c) případné podmínky a požadavky na doplňující informace.

4. Bude-li navrhovat změnu díla zhotovitel, předloží tento návrh (soupis stavebních prací), včetně 
odůvodnění nezbytnosti takových stavebních prací písemně objednateli nejméně 15 dnů před 
jeho  projednáním s  objednatelem a  současně  předloží  podklady  uvedené  v  odst.  3  tohoto 
článku.

5. Doklady uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku 
ke smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně rozsahu díla.

6. a) Pro kalkulaci nákladů použije zhotovitel jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. 
b) Pakliže je položka dle položkového rozpočtu ocenitelná dle ÚRS („původní položka“) přímo 
nahrazována odlišnou položkou ocenitelnou dle ÚRS („nová položka“), jež má plnit obdobnou 
funkci, použije se pro určení výše ceny nové položky následující vzorec:

Cnp = (Cpp / Cpp ÚRS) x Cnp ÚRS

Cnp – cena nové položky 

Cpp – cena původní položky

Cpp ÚRS – cena původní položky dle ÚRS

Cnp ÚRS – cena nové položky dle ÚRS

c)  V případech  nových  dodatečných  stavebních  prací,  pro  něž  shora  uvedené  pravidlo 
nelze uplatnit,  a pro případ, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v položkovém 
rozpočtu uvedeny, použije se pro určení výše ceny nové položky následující vzorec:

Cnp = (NcVZ / PhVZ) x Cnp ÚRS

Cnp – cena nové položky 
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PhVZ – předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky pro zadávací řízení, v němž 
byla uzavřena tato smlouva

NcVZ – celková nabídková cena uchazeče pro zadávací řízení, v němž byla uzavřena tato 
smlouva

Cnp ÚRS – cena nové položky dle ÚRS

d) Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů, a tedy kdy

dodatečným stavením pracím neodpovídá žádná z položek ÚRS, budou tyto práce oceněny 
dle dohody smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou položky oceněny ve 
výši ceny obvyklé dle znaleckého posudku zadaného objednatelem.“

7. Dosáhnou-li objednatel a zhotovitel dohody o nákladech a ostatních okolnostech navrhovaných 
změn,  víceprací  či  méněprací,  připraví  zhotovitel  dodatek  ke  smlouvě,  který  se  po  jeho 
oboustranném podpisu stane pro strany závazným. Případný dodatek smlouvy bude podepsán 
osobami,  které  jsou  oprávněny  jednat  za  smluvní  strany  ve  smyslu  příslušných  právních 
předpisů.

8. V případech, kdy požadavky objednatele uvedené shora vzhledem ke své povaze nebo rozsahu 
vyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územní plánování a stavební řádu, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), nastávají právní 
účinky dohody smluvních stran o takové změně po nabytí  právní moci rozhodnutí o změně 
vydaného příslušným stavebním úřadem a jeho doručení zhotoviteli. Pro vyloučení pochybnosti 
smluvní  strany  ujednávají,  že  povolení  změny  stavby  před  jejím  dokončením  zajišťuje 
objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Bez  řádně  odsouhlasené  změny  díla  postupem  uvedeným v  této  smlouvě  nebudou  změny 
zhotovitelem provedeny, a pokud provedeny byly,  zhotovitel nemá nárok na úhradu jakékoli 
odměny,  kompenzace či  vydání  bezdůvodného obohacení ze strany objednatele.   V případě 
víceprací odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny jsou u jednotlivých položek 
uvedeny v příloze této smlouvy (výkaz výměr), bude cena takových víceprací stanovena jako 
součin  příslušných  jednotkových  cen  a  množství  jednotek  víceprací.  V  případě  víceprací 
odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny nejsou u jednotlivých položek uvedeny 
v  příloze  této  smlouvy  (výkaz  výměr),  bude  cena  takových  víceprací  určena  jako  cena 
nepřevyšující součin 75 % jednotkové ceny uvedené v Ceníku stavebních prací ÚRS aktuálním 
v době odsouhlasení víceprací a množství jednotek víceprací. Ve výjimečných případech může 
být objednatelem odsouhlasena a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, 
určí se výše ceny dle předchozích vět tohoto odstavce.

10. Smluvní strany ujednávají, že změny díla provedené v souladu s touto smlouvou po dohodě 
stran na základě požadavku objednatele budou objednatelem hrazeny v souladu s čl. IV této 
smlouvy, tj. v rámci řádné měsíční fakturace skutečně provedených prací. 
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VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  prosté  práv  třetích  osob  bránících  realizaci  díla  v 
rozsahu určeném projektovou dokumentaci pro stavební povolení v termínu dle čl. III odst. 1 
této smlouvy. 

2. Před  předáním  staveniště  nebo  jeho  části  předá  objednatel  zhotoviteli  všechny  doklady  o 
provedených  průzkumech  (např.  inženýrsko-geologickém),  které  se  předávaného  staveniště, 
respektive jeho části týkají. 

3. Objednatel  předá  staveniště  zhotoviteli  formou  zápisu  podepsaného  oběma  smluvními 
stranami,  s  vyznačením rozsahu a  stavu staveniště  v  době jeho předání  a  určení  trasy  pro 
příjezd  ke  stavbě.  Vytýčení  směrových  a  výškových  bodů,  určení  míst  pro  napojení  na 
kanalizaci,  elektrický  proud,  vodu  a  jiná  média  si  zajistí  zhotovitel  na  vlastní  náklady  po 
dohodě s vlastníky sítí.  Objednatel  předá zhotoviteli  podmínky správců nebo vlastníků síti, 
pokud  nejsou  obsaženy  v  podkladech  nezbytných  k  provedení  díla.  Tyto  podmínky  je 
zhotovitel povinen respektovat.

4. Odmítne-li  zhotovitel  převzít  staveniště  a zavazuje se uvést do zápisu o předání  a  převzetí 
staveniště důvody případného nepřevzetí.

                                                                         

IX. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel  umožní zhotoviteli  přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí staveniště 
(včetně  všech  příp.  prací  již  provedených  předchozími  zhotoviteli  objednatele)  a  zajistit 
nerušený výkon práv zhotovitele po celou dobu provádění díla, a to 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu.

2. Zhotovitel  staveniště  uspořádá  a  bude  udržovat  v  souladu  se  smlouvou,  projektovou 
dokumentaci a s platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro 
účely provádění díla.

3. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu výstavby ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně 
stálé kontroly vstupu a vjezdu. Zhotovitel vybuduje dočasně zpevněné plochy, které budou v 
rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně odstraní. Zhotovitel 
si na vlastní náklady zajistí potřebné staveništní rozvody médii a jejich připojení a odběr z míst 
určených správců sítí. Náklady zhotovitele na dodávku veškerých medií jsou zahrnuty v ceně 
díla.

4. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu  staveniště  a  předmětu  díla,  a  to  způsobem a  v  rozsahu  požadovaném příslušnými 
právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné odstraňování všech druhů odpadu, suti a nepotřebného 
materiálu  ze  staveniště  v souladu  s platnými  právními  předpisy  a  jejich  odvoz  na  k  tomu 
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určenou skládku.

6. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní  nemovitosti  přiléhající  ke  staveništi a  jejich  uživatele,  zejména  bude  dodržovat 
podmínky stavebního povolení a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na 
životní  prostředí. Pokud  je  některá  z dotčených  nemovitostí  v  důsledku  provádění  prací 
nepřístupná  pro  vozidlo  svážející  domovní  odpad,  bude  zhotovitel  přemisťovat  nádoby  s 
odpadem na místo,  jež je pro vozidlo svážející  odpad přístupné, a po jejich vyprázdnění je 
přesune na původní stanoviště. Místo a dobu jejich přesunu určí DTS Domažlice, příspěvková 
organizace objednatele.

7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve 
velikosti  a  provedení  podle  běžných  zvyklostí  v  souladu  se  standardem  zhotovitele  a  s 
označením základních údajů stavby. Zhotovitel se dále zavazuje v celém průběhu provádění 
díla  toto  označení  udržovat.  Zhotovitel  je  na  pokyn  objednatele  povinen  takové  označení 
upravit nebo zcela či částečně odstranit.

8. Zhotovitel  odstraní zařízení  staveniště  a vyklidí  prostor staveniště do dohodnutého termínu. 
Bude-li  zhotovitel  po předání  díla  odstraňovat  vady a nedodělky,  je  oprávněn ponechat  na 
staveništi  stroje,  zařízení  a  materiál,  které  jsou  nezbytné  pro  jejich  odstranění.  Ponechané 
stroje, zařízení a materiál zhotovitel umístí tak, aby nebránily bezpečnému provozu a užívání 
díla.

9. Vyklizení  staveniště  se  objednatel  zavazuje  písemně  potvrdit  zhotoviteli.  Za  vyklizené  se 
pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle projektové dokumentace a 
není-li tento stav uveden v projektové dokumentaci, pak do náležitého stavu odpovídajícího 
povaze provedených prací a účelu předmětu díla.

                                                                           

X. 

STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY

1. Ode  dne,  kdy  byly  zahájeny  práce  na  staveništi  podle  projektové  dokumentace  ověřené 
stavebním úřadem ve stavebním řízení,  vede zhotovitel  stavební deník,  do kterého zapisuje 
skutečnosti  rozhodné pro plnění  této smlouvy (dle § 157 zákona č.  183/2006 Sb.,  stavební 
zákon,  v platném znění,  a  přílohy č.  5  k vyhlášce  č.  499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb, 
případně dle předpisů tyto předpisy nahrazující či doplňující). 

2. Zhotovitel  do  stavebního  deníku  zapisuje  všechny  důležité  okolnosti  týkající  se  stavby, 
zejména  časový  postup  prací,  jejich  rozsah  a  způsob  provádění,  odchylky  od  projektové 
dokumentace a od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, údaje o stavu 
staveniště, o počasí, nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních 
učiněných v souladu s  předpisy bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  požární  ochrany a 
ochrany životního prostředí, údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě.

3. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy 
uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.
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4. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, osobám vykonávajícím 
technický dozor a zaměstnancům státního stavebního dohledu kdykoliv v průběhu pracovní 
doby.

5. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden se 
dvěma  čitelnými  průpisy.  První  průpis  je  určen  pro  osobu  vykonávající  technický  dozor 
objednatele,  druhý průpis  ukládá zhotovitel  odděleně  od originálu tak,  aby byl  pohotově k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

6. Denní  záznamy  do  stavebního  deníku  čitelně  zapisuje  a  podepisuje  oprávněný  pracovník 
zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti. 

7. Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm 
záznamy, jsou zejména pověření zástupci zhotovitele a objednatele, osoba pověřená výkonem 
technického dozoru, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové 
péče.

8. Jestliže  zhotovitel  nesouhlasí  se  záznamem zástupce  objednatele,  technického  dozoru  nebo 
naopak, připojí své vyjádřeni k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění zápisu, se kterým 
nesouhlasí. 

9. Zápisy  ve  stavebním  deníku  nemění  smlouvu,  nedoplňují  ji  ani  nepředstavují  ujednání  o 
nových závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a jako takové 
mohou být podkladem pro budoucí změnu smlouvy. 

10. V průběhu  provádění  díla  se  v  místě  jeho provádění  konají  pravidelná,  v  případě  potřeby 
mimořádná  kontrolní  jednání  (kontrolní  dny),  která  písemně  svolává  kterákoliv  osoba 
oprávněná provádět  zápisy ve stavebním deníku,  a  to  alespoň pět  pracovních  dnů předem. 
V odůvodněných případech je objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší, případně zvolit jiný 
termín, než je termín navržený zhotovitelem.

11. Kontrolní dny se konají za účasti pověřených zástupců objednatele, včetně technického dozoru 
a vybraných poddodavatelů, a to minimálně jednou měsíčně. Pořad jednání zpravidla obsahuje 
zprávy zhotovitele, technického dozoru o stavu a dalším postupu prací a projednání potřebných 
opatření.

12. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel 
zpracuje zápis z kontrolních nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušného kontrolního 
dne. Zástupce objednatele je povinen připojit svůj podpis k pořízenému zápisu nejpozději do 3 
dnů od jeho předložení zhotovitelem.

XI. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel  je  povinen  poskytovat  zhotoviteli  součinnost  potřebnou  pro  jeho  plnění  podle 
smlouvy,  zejména  mu  včas  a  řádně  předávat  potřebné  podklady,  zúčastňovat  se  jednání  a 
kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla.
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a s dalšími podklady, 
jež  v  rámci  smlouvy  převzal  od  objednatele,  v  souladu  s  podmínkami  pravomocného 
stavebního  povolení,  v souladu  s pokyny  objednatele  a  s  právními  předpisy  platnými  a 
účinnými v době provádění díla.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  provedení  a  kvalita  díla  bude  odpovídat  této  smlouvě,  obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoliv vad. 
Zhotovitel  se  dále  zavazuje,  že  k provedení  díla  budou  použity  obvyklé  a  vyzkoušené 
technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu seznámit zhotovitele s těmi ustanoveními smluv 
o  dílo,  popřípadě  kupních  nebo  jiných  smluv,  uzavřených  s  jinými  přímými  zhotoviteli 
objednatele, která mohou mít vliv na plnění zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a dodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních  předpokladů  v  řízení,  jehož  předmětem bylo  uzavření  této  smlouvy,  a  to  v 
rozsahu,  v  jakém  jejich  prostřednictvím  splnění  kvalifikačních  předpokladů  prokázal. 
Zhotovitel  je  oprávněn  namísto  takové  osoby  či  poddodavatele  užít  jinou  osobu  či 
poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba 
musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v 
kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního 
zřetele hodných stanoví jinak.

6. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu - poddodavatele. V takovém případě 
odpovídá zhotovitel vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

7. Seznam poddodavatelů, které je zhotovitel oprávněn pověřit zhotovením příslušné části díla, je 
uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Změna poddodavatele v průběhu realizace díla je možná 
pouze  po  předchozím  písemném  souhlasu  objednatele.  Jakoukoliv  změnou  na  pozici 
poddodavatele  nesmí  být dotčena  příslušná ustanovení  zákona č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel dále 
odpovídá  za  případný  postih  ze  strany státních  orgánů a  organizací  za  nedodržení  obecně 
závazných právních předpisů v souvislosti  s prováděním díla,  nezávisle  na tom, která osoba 
podílející se na provedení díla zavdala příčinu k postihu.

9. Zhotovitel  bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli  objednatele či jim 
poskytne potřebnou součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití  známo,  že  je  škodlivý.  Pokud tak  zhotovitel  učiní,  je  povinen na  písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.
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XII. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel  přebírá  v plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací,  do-
držování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních 
opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a 
je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora 
uvedených předpisů. 

2. Zhotovitel zajistí dozor a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v soula-
du s organizací řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jež 
je v souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných norem.

3. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen dodržovat plán za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vyko-
návají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, přičemž si tyto specifické 
vlastnosti  ponechají  po celou dobu výkonu dotčené  profese při  zhotovování  díla.  Doklady 
prokazující potřebnou kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost 
kdykoliv předložit.

5. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky 
příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně pou-
žívat.

6. Objednatel je povinen při vstupu na staveniště dodržovat veškeré bezpečnosti předpisy a 
pokyny zhotovitele. Bez souhlasu a doprovodu zhotovitele nejsou žádné třetí osoby oprávněny 
vstupovat na staveniště.

XIII. 

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

1. Výkonem technického dozoru naplňuje objednatel  své oprávnění  kontrolovat  provádění 
díla.

2. Činnost  technického dozoru  je  zahájena  dne,  jenž je  uveden v písemném pověření  vy-
daném objednatelem.

3. Technický dozor zejména, nikoli však výlučně

a) zajišťuje předání staveniště zhotoviteli včetně vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště,

b) potvrzuje ve stavebním deníku zahájení prací, 

c) kontroluje  postup  prací  zhotovitele  podle  smlouvy,  projektové  dokumentace  a 
stavebního povolení,

d) je oprávněn kontrolovat na stavbě dodržování předpisů o bezpečnosti práce, předpisů o 

15



ochraně životního prostředí a o požární ochraně,

e) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých 
ve výstavbě,

f) upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací,

g) účastní se na výzvu zhotovitele prohlídky díla,

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků,

i) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla a

j) provede dle pokynů objednatele stanovení hodnoty jednotlivých částí díla - stavebních 
objektů pro účely jejich zavedení do evidence majetku objednatele.

4. Technický dozor činí o všech zjištěných skutečnostech zápisy do stavebního deníku.

XIV. 

KONTROLA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

1. Objednatel  je oprávněn provádět  zejména prostřednictvím technického dozoru kontrolu 
všech zakrývaných prací, které mají být podle jejich povahy a popisu v zadávacích podkladech 
v dalším postupu zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím.

2. Zakrývanými částmi díla se rozumí veškeré části díla, které budou dalším postupem prová-
dění díla znepřístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést 
vizuální nebo jinou odpovídající kontrolu pro jejich zakrytí, nedostupnost nebo obtížnou pří-
stupnost. Takovými částmi díla jsou zejména:

- vedení inženýrských síti a vnitřních rozvodů,

- tepelné a jiné izolace, 

- armatury,

- nástřiky a nátěry zakrývané dalšími nátěry nebo konstrukcemi,

- části díla přístupné pouze s použitím lešení nebo jiného speciálního zařízení – vrstvené 
materiály,

- zhutnění zeminy před pokládkou finálních vrstev.

3. V případě nejasnosti, zda určitá část díla má povahu zakrývané části díla, je zhotovitel po-
vinen si předem vyžádat stanovisko objednatele.

4. Ke kontrole zakrývaných prací se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele alespoň 3 pra-
covní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pro případ, že se objednatel takto řádně vy-
zván ke kontrole bez předem sdělené omluvy nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné prá-
ce zakrýt, jako kdyby objednatel s jejich zakrytím souhlasil.

5. Souhlas k zakrytí prací se objednatel zavazuje vydat ihned po provedení kontroly, nejpoz-
ději však do 24 hodin po jejím provedení, a to formou zápisu do stavebního deníku, ledaže stav 
prací, které mají být zakryty, ohrožuje či může ohrozit řádné provedení díla.
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6. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal 
v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel se zavazuje za-
kryté práce odkrýt. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži 
objednatele a pokud odkrývání bude mít vliv na splnění termínů pro dokončení díla, prodlužují 
se v takovém případě příslušné termíny o dobu, po kterou zhotovitel  na žádost objednatele 
prováděl odkrývání a zakrývání prací.

7. Budou-li při dodatečném odkrytí prací dle odstavce 6 tohoto článku zjištěny vady zhotovi-
tele, nárok na prodloužení termínů pro dokončení díla zhotoviteli nevzniká a náklady na odkrytí 
a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel.

XV. 

DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Vznikne-li  vlivem objektivně  nepředvídatelné  skutečnosti  na rozestavěné stavbě stav,  který 
znemožňuje další provádění prací, a shodnou-li se smluvní strany na tom, že takový stav lze v 
přiměřené  době odstranit,  pokračovat  v  díle  a  dokončit  jej,  uzavřou mezi  sebou dohodu o 
dočasném zastavení (sistaci) stavby. 

2. Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně 
jiná  opatření  ke  stabilizaci,  konzervaci  a  ochraně  rozpracovaného  díla,  jakož  i  k  ochraně 
veřejných zájmů a upraví rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. Dohoda, 
jež je změnou (dodatkem) smlouvy,  vymezí,  která  z ustanovení  smlouvy nebudou po dobu 
dočasného zastavení uplatňována.

3. Pokud dočasné zastavení potrvá déle jak šest měsíců a nebude-li z důvodů hodných zřetele 
dohodnuta doba delší  přičemž ani po uplynutí  sjednané doby nebude možné práce obnovit, 
může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

4. Jakákoliv dohoda dle tohoto článku nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XVI.

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

1. Pokud by objednatel hodlal užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, 
před jejím úplným dokončením, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání 
stavby  (její  části).  Zhotovitel  není  oprávněn  uzavření  takové  dohody  odepřít,  ledaže  by 
předčasné užívání části díla objednatelem znemožňovalo dokončení díla.

2. V písemné dohodě musejí být podrobně sepsány podmínky předčasného užívání, a to zejména:

a) předmět  předčasného  užívání,  jeho stav  z  hlediska  vad a  nároků objednatele,  popis 
příjezdu a přístupu na staveniště či některou část stavby,

b) závazky  objednatele  k  zajištění  bezpečnosti  osob  a  ochrany  majetku  a  životního 
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prostředí,

c) závazky  objednatele  směřující  k  tomu,  aby  předčasné  užívání  (provoz)  nebránilo 
zhotoviteli v plynulém dokončování díla podle projektu a smlouvy.

3. Objednatel je povinen dohodu se zhotovitelem předložit stavebnímu úřadu jako součást žádosti 
stavebníka stavebnímu úřadu o vydání  časově omezeného povolení  k  předčasnému užívání 
stavby (§ 123 stavebního zákona).  Objednatel  se zavazuje předat zhotoviteli,  neprodleně po 
nabytí právní moci kopii rozhodnutí o povolení předčasného užívání.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu 
díla bez předčasného užívání nevznikly.     

5. Na  předání  a  převzetí  stavby,  resp.  její  části  za  účelem  předčasného  užívání  se  použijí 
přiměřeně ustanovení čl. XVII této smlouvy.

XVII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání  je  připravena  i  kompletní  požadovaná  dokumentace  a  doklady  předepsané 
platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a

 dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a v jednom vyhotovení v 
elektronické podobě na hmotném nosiči informací ve formátu DGN a PDF, kam bude ob-
jednatel schopen zapisovat data.   

 dokumentace skutečného zaměření stavby ve formátu DGN a PDF, kam bude objednatel 
schopen zapisovat data. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém 
bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání a navrhne místo a čas konání přejímacího 
řízení. Na základě tohoto oznámení smluvní strany projednají program a organizaci přejímací-
ho řízení a dále se dohodnout též na účasti poddodavatelů, projektanta, technického dozoru in-
vestora, příp. dalších osob.

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán a oběma smluvními stranami podepsán pro-
tokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů pře-
dávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a 
převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.
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6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uve-
dením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě ne-
převzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k do-
hodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel.  Předání a převzetí díla v ná-
hradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 
Podepsáním protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré v něm uvedené údaje za 
odsouhlasené, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými 
body zápisu nesouhlasí.

8. Zhotovitel  se  zavazuje  poskytovat  objednateli  nezbytnou  součinnost  a  účinně  spolupůsobit 
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu 
za  účelem získání  kolaudačního rozhodnutí  o  povolení  užívání  díla,  je-li  kolaudační  řízení 
prováděno.  

XVIII. 

KOLAUDACE

1. Pro  vyloučení  pochybností  smluvní  strany  ujednávají,  že  kolaudaci  stavby  si  objednatel 
zajišťuje samostatně, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel  se zavazuje,  že bude-li  objednatelem či  příslušným stavebním úřadem přizván k 
účasti  na  kolaudačním řízení,  zúčastnit  se  tohoto  řízení  a  poskytnout  objednateli  veškerou 
požadovanou součinnost.

3. Na žádost objednatele, pro účel zpracování návrhu stavebnímu úřadu na zahájení kolaudačního 
řízení, je zhotovitel povinen sdělit písemně předpokládaný termín dokončení díla (stavby) nebo 
její samostatné části, termíny vyklizení staveniště a provedení úprav okolí stavby, liší-li se tyto 
termíny od termínů uvedených ve smlouvě.

4. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v 
něm stanoveny povinnosti zhotoviteli, nebo pokud z jejich povahy vyplývá, že za jejich splnění 
zhotovitel odpovídá.

5. Předtím, než vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nesmí být dílo nebo jeho část 
ze strany objednatele nebo třetích osob užívána jiným způsobem, než stanoví tato smlouva.

XIX. 

ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla 
včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců. Záruční 
doba začne běžet dnem předání díla podle čl. XVII této smlouvy.
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2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla nebo jeho část užívat 
pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

3. V rámci záruky odpovídá zhotovitel za to, že předmět díla si po celou záruční dobu zachová 
smluvené vlastnosti nebo vlastnosti vzhledem k jeho povaze obvyklé.

4. Zhotovitel však neodpovídá ze záruky za vady, které byly po odevzdání a převzetí předmětu 
díla způsobeny objednatelem, třetími osobami, běžným opotřebením či vyšší mocí.

5. Zhotovitel  dále  neodpovídá  za  vady díla,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny použitím  věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče  nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  objednatele  písemně  upozornil  a 
objednatel  na  jejich  použití  trval,  což  zhotoviteli  písemně  oznámil.  Zhotovitel  rovněž 
neodpovídá  za  vady způsobené dodržením nevhodných pokynů  čí  podkladů předaných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl 
zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.

XX. 

ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

1. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. V rekla-
maci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, ja-
kým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí a zahájí odstra-
ňování vady, a to i přesto, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit každou 
vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Ná-
klady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace ode-
slaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní stra-
ny dohodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají 
výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po 
dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele 
za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.

4. Nenastoupí-li zhotovitel  k odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 2 nebo 
odst. 5 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové odstranění vad nese zhotovitel. 
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5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení)

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je po-
vinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli v přiměřeném rozsahu přístup k předmětu díla vy-
kazujícímu reklamované vady za účelem řádného odstranění vad.

8. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli jméno svého zástupce, který umožní pracovníkům zho-
tovitele přístup a který bezprostředně po skončení prací písemně zhotoviteli buď potvrdí, že 
vady byly odstraněny, nebo sdělí důvody, proč toto potvrzení odmítá vydat.

9. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady ob-
jednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění ob-
jednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

10. Pro případ odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, přičemž 
zahrnuje rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto odstraně-
ní těchto vad.

XXI. 

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště a zahájení prací na díle dle této smlouvy, a to 
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

b) za prodlení  zhotovitele  s  dokončením a předáním díla  oproti  termínu uvedeném v této 
smlouvě, a to ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

c) za prodlení zhotovitele s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, a to 0,05 % z 
ceny díla bez DPH každý, byť započatý, den prodlení,
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d) za prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících z přejí-
macího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době, a to ve výši 0,2 % z 
ceny díla bez DPH, za každou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení,

e) za prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků dle této smlouvy, a to ve 
výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení,

f) jednorázovou pokutu ve výši 80.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících 
pro něj z čl. V a VI této smlouvy, vyjma porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a 6 čl. 
V této smlouvy, tj. pro případ prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše 
zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel 
povinen uhradit  objednateli  smluvní  pokutu ve výši  0,5 % denně z částky odpovídající 
částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění. 

g) za porušení povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, a to ve výši 10.000,-Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti, vyjma povinností, jejichž porušení je sankcio-
nováno výše v tomto odstavci. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli,  je objednatel oprávněn odečíst tuto částku započtením z 
kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a snížit celkovou cenu díla, případně odečíst tuto 
částku z pozastávky

4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele, na které se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel 
je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XXII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Pro  odstoupení od smlouvy platí  příslušná ustanovení  občanského zákoníku, s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Objednatel  je oprávněn od této smlouvy zcela či částečně odstoupit nad rámec úpravy dle 
platných právních předpisů z následujících důvodů: 

a) bude-li podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona zjištěn úpadek zhotovitele nebo 
zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla o více než 30 dnů, nebo

c) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů, nebo

d) provádí-li  zhotovitel  dílo  i  přes  písemné  upozornění  objednatele  v  rozporu  s  touto 
smlouvou,  v  rozporu  s  právními  předpisy,  platnými  technickými  normami,  případně 
pokyny  objednatele  a  zhotovitel  ani  v  přiměřené  lhůtě  k  tomu  poskytnuté  nezjednal 
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nápravu, nebo

e) plnění ze strany objednatele nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí souhlas objednatele a zhotovitel 
činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) tyto úkony bez tohoto souhlasu, nebo

g) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

h) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na 
financování  projektu,  anebo  nastanou  takové  skutečnosti,  jež  vzbudí  důvodnou  obavu 
z toho, že finanční prostředky z dotace budou objednateli kráceny či přiděleny nebudou, 
příp. příp. vysloví-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či kontrolní orgán nebo soud, 
že veřejná zakázka byla zadána v rozporu s právními předpisy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit výhradně z důvodu prodlení objednatele delším než 120 dnů 
s placením ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů 
– faktur. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě  odstoupení  od  smlouvy  smluvní  strany  provedou  inventuru  prací,  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 
díle  nebo  již  dodaných  částí  díla.  Zhotovitel  je  zároveň  povinen  do 5  pracovních  dnů od 
doručení  odstoupení  od  této  smlouvy  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  další  prostory 
poskytnuté mu objednatelem. 

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených  zhotovitelem  do  odstoupení  od  smlouvy.  Nedojde-li  mezi  smluvními 
stranami  k dohodě  o  ocenění  těchto  prací  a  dodávek,  bude  rozhodující  cena  určená 
soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní 
strana,  na  jejíž  straně  spočíval  důvod,  pro  který  druhá  smluvní  strana  odstoupila  od 
smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy, 

7. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 6 
první odrážka tohoto článku (příp.  sníženou o objednatelem již uhrazené části  ceny díla,  o 
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst  cenu dodávek,  které  lze  zhotoviteli  vrátit,  rozhodne-li  se  k  jejich  vrácení  a  takové 
dodávky zhotoviteli vrátí. 

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn  zadat  dokončení  díla  třetí  osobě.  Dojde-li  v důsledku  dokončení  díla  jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
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zavazuje  se  zhotovitel  příslušný  rozdíl  objednateli  uhradit  v případě,  že  důvod,  pro  který 
objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání stran.

10. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních  pokutách,  pojištění,  dále  ustanovení  o  odpovědnosti  Zhotovitele  za  vady díla,  o 
záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XXIII. 

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany nebudou odpovědny za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší  moci.  Za vyšší  moc se pokládají  okolnosti,  které 
vznikly  po  uzavření  této  smlouvy  v  důsledku  stranami  nepředvídatelných  a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

2. Vyšší  moc nebude důvodem pro vyloučení  odpovědnosti,  jestliže  okolnosti  vyšší  moci 
nastaly teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním svého závazku.

3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení 
lhůty ke splnění smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na 
dalším postupu realizace písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.

4. V případě, že smluvní strana nemůže plnit své závazky plynoucí z této smlouvy z důvodu 
účinků vyšší moci, zavazuje se tato smluvní strana na tuto skutečnost písemně upozornit 
druhou smluvní  stranu a to nejpozději  do 5 pracovních dnů poté, co se smluvní strana 
dověděla o událostech a okolnostech představujících vyšší moc.

5. Poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  zavazuje  se  smluvní  strana,  která  byla  dotčena 
důsledky vyšší  moci,  odeslat  druhé  smluvní  straně  oznámení  o  pominutí  účinků  vyšší 
moci.

XXIV. 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

1. Veškeré  povinnosti  a  oprávnění  stanovená  v  této  smlouvě  nebo  z  ní  vyplývající  pro 
objednatele, s výjimkou změny této smlouvy,  bude za objednatele oprávněn a povinen činit 
pouze zástupce objednatele:

Ing. Miroslav Mach, starosta 

Adresa pro doručování: 

MěÚ Domažlice
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nám. Míru 1, 344 20 Domažlice

tel. : 379 719 144

fax: 379 722 763

e-mail : miroslav.mach@mesto-domazlice.cz

2. Zástupce  objednatele  je  oprávněn odvolat  pouze  objednatel.  Odvolání  a  jmenování  nového 
zástupce objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným zhotoviteli spolu 
se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově 
jmenovaného  zástupce  objednatele.  Jmenování  a  odvolání  zástupce  objednatele  nabude 
účinnosti  vůči  zhotoviteli  okamžikem  doručení  takového  písemného  oznámení  zhotoviteli. 
Odvolání či změna zástupce není změnou této smlouvy.

3. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání zástupce objednatele budou považována za řádně 
učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání objednatelem. Pro účely této smlouvy se má za to, 
že  zástupce  objednatele  jedná  jménem  a  na  účet  objednatele,  a  tudíž  práva  a  povinnosti 
vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem objednatele budou považována za práva a 
povinnosti objednatele.

4. Kdykoli  zástupce  objednatele  vykonává  konkrétní  oprávnění,  které  vyžaduje  souhlas 
objednatele, poté se pro účely této smlouvy má za to, že objednatel takový souhlas vydal.

XXV. 

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro zhotovitele, 
s  výjimkou  změny  této  smlouvy  a  jmenování  a  odvolání  zástupce  zhotovitele,  bude  za 
zhotovitele oprávněn a povinen činit zástupce zhotovitele, kterým je, dokud nebude v souladu s 
touto smlouvou stanoveno jinak:

p. Václav Svoboda, jednatel

adresa pro doručování:  Palackého 764, 340 22 Nýrsko

tel.: xxx

e-mail:xxx

2. Zástupce zhotovitele může k výkonu výše uvedených činností  písemně zmocnit  kteroukoliv 
další osobu na straně zhotovitele.

3. Zástupce  zhotovitele  je  oprávněn  odvolat  pouze  zhotovitel.  Odvolání  a  jmenování  nového 
zástupce zhotovitele musí být provedeno písemným oznámením doručeným objednateli spolu 
se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově 
jmenovaného  zástupce  zhotovitele.  Jmenování  a  odvolání  zástupce  zhotovitele  nabude 
účinnosti vůči objednateli okamžikem doručení takového písemného oznámení objednateli. 

4. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání zástupce zhotovitele budou považována za řádně 
učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání zhotovitele. Pro účely této smlouvy se má za to, 
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že  zástupce  zhotovitele  jedná  jménem  a  na  účet  zhotovitele,  a  tudíž  práva  a  povinnosti 
vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem zhotovitele budou považována za práva a 
povinnosti zhotovitele.

5. Kdykoli  zástupce  zhotovitele  vykonává  konkrétní  oprávnění,  které  vyžaduje  souhlas 
zhotovitele, poté se pro účely této smlouvy má za to, že zhotovitele takový souhlas vydal.

                                                                         XXVI. 

DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré  písemnosti  určené  druhé  smluvní  straně  budou  zasílány  doporučenou  poštou  na 
adresu jejího sídla,  resp.  na adresu pro doručování k rukám určeného zástupce smluvních 
stran. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům 
smluvních stran. V případě osobního předání musí být o tomto doručení sepsán a podepsán 
zápis s uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osoby předávající a přebírající 
a data předání a převzetí.

2. Pokud  z  příslušných  ustanovení  smlouvy  vyplývá  možnost  komunikace  formou 
prostřednictvím  stavebního  deníku,  považuje  se  okamžik  zápisu  do  stavebního  deníku  za 
doručení písemnosti nebo jiného sdělení.

XXVII. 

PODDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK 

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše 
jejich podílu na veřejné zakázce.  Tento seznam je zhotovitel  povinen na vyžádání předložit 
objednateli.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a 
převzetí  díla  nebo do 28.  2.  následujícího  kalendářního  roku v případě,  že  plnění  smlouvy 
přesahuje  1  rok  seznam  poddodavatelů,  ve  kterém  uvede  poddodavatele,  jímž  za  plnění 
poddodávky uhradil  více než 5 % z celkové ceny této zakázky či  5 % z části  ceny veřejné 
zakázky  uhrazené  objednatelem  v jednom  kalendářním  roce,  pokud  doba  plnění  veřejné 
zakázky  přesahuje  1  rok.  Seznam  poddodavatelů  bude  mít  formu  čestného  prohlášení 
podepsaného osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. 

3. V případě,  že  zhotovitel  v rámci  realizace  stavby  nevyužije  poddodavatele  nebo  v rámci 
realizace stavby využije poddodavatele,  jímž uhradil  méně než 5 % z celkové ceny,  pak je 
zhotovitel  povinen  předložit  objednateli  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení 
s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele.

4. Má-li  poddodavatel  formu  akciové  společnosti,  bude přílohou seznamu i  seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
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lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, 
která  se  v souladu  s  §  27  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  neřídí 
ustanovením tohoto zákona.

XXVIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud  tato  smlouva  nestanoví  něco  jiného,  platí  pro  obě  smluvní  strany  ustanovení 
občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel  není  oprávněn postoupit  práva a  povinnosti  vyplývající  z této smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy,  nezakládá tato 
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  zhotovitele  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 
objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního  vztahu,  zavazují  se  smluvní  strany  k takové  úpravě  smlouvy,  která  odpovídá 
jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném  znění,  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  k řešení  případných  sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních.

7. Veškeré dohody učiněné  před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,  pozbývají 
dnem uzavření smlouvy platnosti.

8.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

10. Smluvní  strany  uzavřením  této  smlouvy  sjednávají,  že  objednatel  je  oprávněn  smlouvu 
zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.

11. Smlouva  byla  sepsána  na  základě  pravé  a  svobodné  vůle  smluvních  stran,  prosté  všeho 
omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento 
souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných 
právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích 
příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné 
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informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny 
(dodatky této smlouvy). 

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek 
a  služeb  s výkazy  výměr,  vše  zpracované  společností  Ptáčník  –  Dopravní  stavby s.r.o.,  se 
sídlem Cihlářská 552, PSČ 344 01.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

     Příloha č. 4 – Časový harmonogram

     Příloha č. 5 – Harmonogram finančního plnění

     Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

V Nýrsku dne 10.8.2017  V Domažlicích dne17.8.2017

             

                                                                                                                               

                                                                                            

  ……………..………………………     ……………………………………

             Lesní stavby, s.r.o. Město Domažlice

           Václav Svoboda, jednatel                                                   Ing. Miroslav Mach, starosta 

  zhotovitel objednatel
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DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 92. schůzi rady města dne 14. 7. 2017 usnesením číslo 4227 b).

                                                  

……………………………………

Město Domažlice

 Ing. Miroslav Mach, starosta 

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :               Jméno a příjmení příkazce operace: xxx
                       

   Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :        Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx                                          

   Podpis:
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