
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
iČ: 261891

tel.: 474 637 1 1 1 ‚ fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO If VYŘIZUJE TELEFON f email
283IKuI2O17O1446 Jan Kuna 736 663 263 j.kuna@chomutov-mesto.cz

DODAVATEL

REDYSAN s.r.o.
Čelakovského 4297
430 01 Chomutov
IČ: 03831116

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u vás výměnu podlahových konstrukcí na ZŠ Zahradní, Zahradní 5265,
Chomutov v rozsahu a specifikací dle cenové nabídky ze dne 2 1.7.2017

Fakturační údaje:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:
Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.
Zakázka bude uhrazena po kompletní dodávce a montáži.

Ostatní zavazující podmínky:
Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout
informace O tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním
zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a
v registru smluv zřízeném zák. Č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Výměna dlažby v prostoru šaten ZŠ Zahradní - výměna podkladní
mazaniny

Objednavate[;

Zahradní 5265

Statutární město Chomutov

Zhotovite[:
READYSAN

Projektant:

bez PD

Zpracovate[:

Gregor Jaros[av

Nák[ady z rozpočtu
Ostatní nákady

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261 891

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

03831116

CZ03831116

03831116

CZ03831116

DPH zák[adní 21,00% ze 173 568,55 36 449,40
sn{žená 15,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v CZK 210017,95

O

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatet

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.07.2017

O
Cena bez DPH 173 568,55

173 568,55
0,00

Strana J Z 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

vcP Výměna dlažby v prostoru šaten ZŠ Zahradní - výměna podkfadn
mazaníny

Kód - Popis

Datum:

Cena cekem [CZK]

I ) Náktady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podLahy a osazování výp[ní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

O Práce a dodávky PSV - d[ažba nad poůvodní rámec pro zajištění rovint
771 - Pod(ahy z daždic

VRN - Ved[ejší rozpočtové nák‘ady
VRN9 - Ostatní nák‘ady

173 568,55

147 691,02

79 410,08

37 447,25

24 601 ‚77

6 231 ‚92

12 977,53

12 977,53

12 900,00

12 900,00

2) Ostatní náktady 0,00

Celkové náklady za stavbu I ) ÷ 2) 173 568,55

Stavba:

Místo:

Objednavate[:
Zhotovite‘:

Zahradní 5265

Statutární město Chomutov
READYSÁN

Projektant:
Zpracovatel:

2107.2017

bez PO
Gregor Jaroslav
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ROZPOČET

vcp Výměna dlažby v prostoru šaten ZŠ Zahradní - výměna podk[adní

mazaniny

Datum;

Objednavate‘;

Zhotovite:

pč Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Statutární město Chomutov

READYSÁN

Popis

Projektant; bez PD

Zpracovate[; Gregor Jaros‘av

‚ Cena cekem
MJ Mnozstvi J.cena fCZK]

{CZK]

173 568,55

betonového nebo kamenného di do 4 m t
hmotností do 10kg/m (zbytky původních šaten)
Bourání podk‘adů pod dažby nebo mazanin
betonových nebo z [itého asfa[tu ti do 100 mm m3

Pt přes 4 m2
Bourání pod‘ah z dlaždic keramických nebo
Xy[ohtových ti do 10 mm plochy přes J m2

Vnitrostaveništnídoprava sutiavybouraných
35 3ihmotljró budovy v do 6 m ručně

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
meziskládku do 1 km se složením

VRN - Ved[ejší rozpočtové nákIady

VRN9 - Ostatní náklady

12 900,00

12 900,00

Stavba:

Zahradní 5265 21.072017

HSV - Práce a dodávky HSV 147 691,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 410,08

157 K 632453351
Potěrbetonový samonivelační tI do 50 mm tř. C

m2 334,000 195,00 65 130,00

156 K 632481213 SeparačnívrstvazPEfólie m2 334,000 14,10 4709,40
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80

160 K 634112113 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem m 25,600 13,10 335,36
(sloupy a obklad střešních svodů)

164 K 634911112
Řezánídilatačníchspárš5mmhldo20mmv

m 202974 45,50 9235,32cerstve betonove mazamne

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 447,25
Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva

161 K 964076211

163 K 965042141

O

O

12 K 965081213

997 - Přesun sutě

0,050 9 090,00 454,50

60 K 997013211

61 K 997013501

18,250 1 990,00 36 317,50

m2 18,250 37,00 675,25

24 601 ‚77
- - 32i0O Ít344,38

35,231 180,00 6 341,58

62 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

281,848 7,78 2 192,78skladku ZKD 1 km pres 1 km (8km) Kobra_Udlice

124 K 997013801
Poplatekza uožení stavebního betonového

0,231 143,00 33,03odpadu na skladce (skladkovne)
Poplatek za uložení stavebního odpadu z

63 K 997013803 keramických materiálů a betonu na skládce t 35,000 134,00 4 690,00
(skládkovné)

998 - Přesun hmot 6 231 ‚92
143 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 36,444 171 ‚00 6231,92

Psv - Práce a dodávky PSV - dažba nad poůvodní rámec pro zajištění rovin 12 977,53

771 - Podlahy z dlaždic 12 977,53
165 K 771471113

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných
m 25,600 113,00 2 89280do malty v do 120 mm

150 K 771575113
Montážpodlahkeramickýchrežnýchhladkých

m2 15,966 299,00 4773,83lepenych disperzmm lepidlem do 12 ks/m2
dlaždice keramické stinuté negtazované

151 M 597614330 mrazudorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 i m2 20,379 227,40 4 634,18
29,8 i 0,9 cm fvč.mat. na soktíky)

153 K 998771203
Přesunhmotprocentnípropodlahyzdlaždicv

1 123,008 676,72objeKtech v do 24 m
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj
Cenace[kem

Ostatní nák[ady související s objektem
159 K 091002000 (vodorovná a svís[á doprava betonové směsi do kpt 1,000 12 900,00 12 900,00

objektu)

___________

O

O
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