
Číslo smlouvy objednatele: 711/2025 Číslo smlouvy zhotovitele: 61994

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo

Sídlo : Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. František Koudela, starosta města

ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb

Ing. Karel Žampa, referent odboru investic a technických služeb

Bankovní spojení: 19-5054880237/0100

IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH, přenesená daňová povinnost

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ZMES, s. r. o.

Sídlo: Sadová 829/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bár, jednatel

ve věcech technických:

Bankovní spojení: 356448711/0100

IČO: 43371833 DIČ: CZ43371833

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C 4034 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí

a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „VO Kuchařovická“ a závazek

objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:
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• projektovou dokumentací, zpracovanou v lednu 2023 projektantem pod

názvem zakázky „VO ul. Kuchařovická“,

• rozhodnutím o umístění stavby „III/4142 Znojmo – veřejné osvětlení ul. Kuchařovická“ Znojmo,

vydaným Městským úřadem, odborem výstavby, dne 17.01.2023 pod č.j. MUZN 11858/2023 a

prodlouženým stejným úřadem rozhodnutím s č.j. MUZN 99588/2025 v květnu 2025

• soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, poníženým o již vybudované

části díla, který je přílohou této smlouvy o dílo.

3. Součástí předmětu díla je též:

• vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,

• vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích a v elektronické

podobě na vhodném datovém nosiči),

• Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického

podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Jihomoravského kraje, obsahující

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,

zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020

Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi

Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM.

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy.

Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na

stav dosavadní. Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci

datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK.

• zpracování geometrických plánů vedení veřejného osvětlení v pozemcích jiných vlastníků než

města Znojma pro potřeby zápisu služebnosti v katastru nemovitostí

• provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou

předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem,

vztahujících se k prováděnému předmětu díla,

• další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k

zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného

umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření

apod.),

• odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich

uložení,

• ochrana povrchů stávajících stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhající

stavební činnosti,

• průběžný úklid staveniště.

• uvedení všech stavbou dotčených ploch do původního stavu.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez
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zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

5. Objednatel předal a zhotovitel převzal příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem této smlouvy o dílo. 

 

Článek III. 

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele 

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy 
(parcely dotčené stavbou: parc. č. 3771/4, 5536, 4377/1, 3901/1, 5508/1 v k.ú. Znojmo-město, 
parcely sousedních nemovitostí do 2 m od stavby: parc. č. 4369/1, 4372/1 v k.ú. Znojmo-město). 

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady: doklady a projektovou 
dokumentaci dle článku II odst. 2 této smlouvy, a to v 1 vyhotovení. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel převzít staveniště prosté práv 
třetích osob, a to na základě předchozího písemného pokynu objednatele zhotoviteli.  O předání a 
převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.  

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli 
informace nezbytné pro řádné užívání staveniště. 

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle 
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, 
vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na 
nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné 
pro řádné provádění díla. 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 90 po sobě jdoucích kalendářních 
dnů od předání staveniště. 

2. Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací do 5 dnů od výzvy k převzetí staveniště. 

3. Časový harmonogram provádění díla zpracovaný zhotovitelem respektující zadávací požadavky 
objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram 
začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty 
pro vyklizení staveniště. 
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Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH :      371 329, 98 Kč 

DPH (21%) :      77 979,30 Kč 

cena včetně DPH :      449 309,28 Kč 

 (slovy: čtyři sta čtyřicet devět tisíc tři sta devět korun českých dvacet osm haléřů) 

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, přičemž tento je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 smlouvy).  Ceny uvedené 
zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci zadávacího řízení. 

 3. Cenu díla podle odst.1 lze měnit v případě, jestliže: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle čl. II. této smlouvy; 
b) objednatel požaduje nerealizovat některé práce předmětu díla podle čl. II. této smlouvy; 
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem; 
c) dojde ke změně sazby DPH. 

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena 
s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

5. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková 
cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině. 

 

Článek VI. 

Platební podmínky 

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktury – daňového dokladu (dále jen 
„faktura“), vystavené zhotovitelem. Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit 
jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. 

2. Po odsouhlasení oceněného soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem 
zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění fakturu. 

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat Zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Zákonu 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat: 
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a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci), 
c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci), 
d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum), 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis a rozsah předmětu plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) výši částky bez DPH celkem, 
k) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení, 
l) částku k proplacení, 
m) údaj „daň odvede zákazník“, 
n) jméno a podpis oprávněné osoby. 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, 
dodávek a služeb podle odst. 1. 
 
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté 
faktuře uveden jako datum splatnosti. 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle 
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.  
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, 
množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 30 dnů. V případě 
vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z 
bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby. 

8. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

9. Faktura bude vč. požadovaných náležitostí předávána objednateli prostřednictvím elektronické 
pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické 
pošty je do 10 MB a požadovaný formát faktur vč. příloh je ISDOC. 
 
10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné 
zakázky. 
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11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této 
smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektů, 
přiléhajících k prostoru prováděných prací. Prostor prováděných prací, včetně transportních tras 
stavebního materiálu, bude provozním nebo stavebně bezpečnostním opatřením oddělen od 
přístupových tras do objektu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob, pohybujících se 
v přístupových trasách k budově. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické 
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků 
a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných 
mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajišťovat žádná připojení na odběrná místa energií. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby 
ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů 
od jejich vyúčtování objednatelem. 

Článek VIII. 

Provádění díla 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a 
pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění 
díla. 
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2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od 
něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a 
dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží 
bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějících odborné 
práce. 
Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby 
a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, 
aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo 
zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny 
ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. 
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, 
včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána ve výběrovém řízení. 
Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemající pro 
tuto činnost oprávnění podle zákona č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává 
objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit provádění 
díla, a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele 
není dotčen smluvní termín dokončení díla podle čl. IV této smlouvy. 
 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých 
technických norem přejímajících evropské normy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla. 

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, 
problematiku odpadového hospodářství apod. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi 
zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení 
příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
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8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele 
pohybovat pouze zástupci objednatele, osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor 
bezpečnosti práce - všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.  
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude 
po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím 
pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit 
záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad 
stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez 
zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli. 

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se 
zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k 
zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni 
kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z 
této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel 
dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, 
jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou 
formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj 
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel 
organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků a dále technického a 
autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných 
právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání 
kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne 
pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným. 
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14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 
133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit 
potřebné podklady a spolupráci. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané historické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 
zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a 
to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním 
úřadem. 

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke 
zhotovovanému dílu na objednatele se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla. 

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit 
proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle 
této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru 
staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu 
pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy. Ověřená 
kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení 
pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná 
a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 
vyplývajících. 

Porušení povinnosti zhotovitele dle předcházejících odstavců tohoto článku se považuje za podstatné 
porušení smlouvy na straně zhotovitele. 

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit: 

• Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky. 

• Vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy. 

 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla, užívání stavby 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo dokončeno a 
připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku 
zahájit řízení o předání a převzetí celého díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a 
dokončené dílo převzít. 
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3. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení 
staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez veškerých vad a nedodělků (tzn. bez vad 
a nedodělků bránících užívání) včetně dokumentace skutečného provedení stavby. 

4. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění díla. 

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.). 

6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, 
dokumentující jeho řádné provedení: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů 
a dokladů,  
d) originál stavebního deníku, 
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. 
 
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
 
7. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 
uvedou: 
 a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli, 
 b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
 c) zhodnocení jakosti provedeného díla, 
 d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
 e) seznam předaných dokladů a dokumentace, 
 f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění, 
 g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, 

h) soupis nákladů na dílo, 
ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla. 

 
9. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm 
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

10. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému 
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném přejímacím řízení. 

Článek X. 

Odpovědnost za vady díla, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné 
po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 



Stránka 11 z 14 
 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí, případně běžným opotřebením. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných 
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost 
písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval. 

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců. 

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětné části díla. V případě, 
že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba 
běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít. 

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 
měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty 
doručena zhotoviteli. 

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel 
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění 
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady 
dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději 
však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a 
zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude 
odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od termínu započetí oprav. 

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v 
dohodnutém termínu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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Článek XI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) minimálně však 
1000 Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z 
důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci. 

 2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného 
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v 
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny   
v souladu s ustanovením čl. VI  odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení. 

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv 
z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení 
smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a 
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, 
nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem, 

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponující oprávněním podle zákona č.360/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace. 

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez 
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o 
odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným 
odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti 
smluvních stran takto: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 
v souvislosti s ukončením prací, 
c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a 
uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho 
obdržení, 
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě, 
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání 
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště 
nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu, 
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a 
odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených 
prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční 
nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy. 
 
6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah 
upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976,  § 1978, § 2112,  § 2595, 
§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a  § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku. 
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
obecným soudem. 
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a 
číslovaných dodatků. 
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
6. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, 
který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do 
její datové schránky. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
 
Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi Rady města Znojma, 
konané dne 26.5.2025 v usnesení č. 133/2025 bod č. 4361. 
 
 
 
Přílohy: 
č.1 – Položkový rozpočet - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dle  čl. 
V. odst. 2. smlouvy) 
č.2 – Harmonogram stavebních prací (dle čl. IV. odst. 3) 
 

Ve Znojmě dne                                           V Třebíči dne  

 

                 ….…….....……………………………        …….....…………………………… 
                      Mgr. František Koudela                 Ing. Vlastimil Bár 
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TKC

KS

*

*

TKC

TKC

TKC

TKC

HOD

HOD

TKC

TKC

TKC

TKC

KC

KC

SDOK Q-oddíl, Čtyřvodič VN,
zábrany ptactva, příplatek tažení2022537521

suma za stavbu

Globální náklady stavby
název číslo

č. NZ 2021/05a

projekt VO ul. Kuchařovická

verze

stavba

VO ul. Kuchařovická 1  

1

kapitola

VO ul. Kuchařovická

cenap. č. číslo PMP název PMP množství

1 9151 Inženýrská činnost zhotovitele 1 6000

1. projeková a inženýrská činnost

2 9152 Kolaudace stavby - realizovaná zhotovitelem stavby 1 6000

12000suma

0

4. ostatní náklady
1 9402 Malé mechanizmy + doprava lidí pro investiční stavby malého rozsahu

CAPEX
1

4 9413 Geodetické práce 1 10800

0

2 9403 Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran 1

6 9415 Výchozí revize 1 5000

3 9410 Vytýčení stávajících podzemních zařízení 1 2800

8 9419 Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 1 0

5 9414 Dokumentace pro TE 1 2500

500

10 9455 Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek 1

7 9417 Manipulace vedení 1 0

9490 Náklady na pořízení drob.hmotných investic

suma

9 9452 Poplatky za omezení silniční dopravy 1

37600

1504

10000

suma

11 9460 Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke
zneškod,vč.dopravy

1 5000

12

1

1 0

13 9498 Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km 1 1000

51104

5. rozpočtová rezerva
1 9507 Rozpočtová rezerva 0%-rekonstrukce,přeložky,vybrané opravy,jmenovité

opravy



cena
448,00 Kč

2 453,92 Kč

1 604,40 Kč

302,40 Kč
756,00 Kč
980,00 Kč

8 550,00 Kč
725,76 Kč

40,32 Kč
3 112,00 Kč

70,56 Kč
851,20 Kč

2 094,40 Kč
104,72 Kč
628,32 Kč
423,36 Kč
346,08 Kč

81,76 Kč
141,68 Kč

6,44 Kč
50,00 Kč

123,20 Kč
8 950,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

593,60 Kč
913,92 Kč

1 814,40 Kč
478,80 Kč

90,55 Kč
1 909,60 Kč
1 313,31 Kč
1 600,28 Kč

0,00 Kč
10 640,00 Kč

3 816,00 Kč
5 880,00 Kč

752,00 Kč
2 440,00 Kč

369,60 Kč
1 077,56 Kč

451,96 Kč
654,72 Kč

3 280,00 Kč
1 806,00 Kč

744,48 Kč
383,68 Kč

47,96 Kč
5 688,00 Kč

175,56 Kč
166,32 Kč
317,24 Kč

23,52 Kč
7 872,00 Kč
6 448,00 Kč

13 000,00 Kč
10 400,00 Kč

117 993,59 Kč

4 719,74 Kč

1 800,00 Kč

6 519,74 Kč

2 500,00 Kč

KS

m

KS

KS

SAD1

2

m.j.p. č.

2416 1,000 SAD

20,000 57 ZN99

název PMP
1,000 

BB13 5,000 3

2341

Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce

Protažení kabelu do připraveného potrubí - chráničky
Příplatek za protažení kabelu

160,000

Podkladová vrstva 8cm ,ze štěrkodrtě 14,000 

Svorka polopropich.pro spojení NFA2X 16-25mm2 s kab.CYKY 1,5-2,5mm2
svítidla VO

160,000

55

56

HMOTOROVY PECH240

2

1

mechanizace

Silniční provoz P.C.

přirážky k práci celkem

117 993,59 Kč

1

0,049343 %

9346

přirážky k práci
1

58 ZS32 Montážní plošina MP13 16,000 SH

HOD

M3

m

m

54 HI55 Pojistková vložka PN 000 16A,vč.montáže 3,000 KS

M2

53 EQ17 Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu 1,400 

m

51

52

EQ12 Podkladová vrstva 25cm ,štěrk z kamene 7,000 M2

EQ13

EN23 Vyvěšení stávajícího potrubí při křížení 1,000 KS

50 EN31 Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr 40,000

M3EN03

48 EN22 Vyvěšení stávajícího kabelu při křížení 8,000 KS

49

KS

47 EN17 Křižovatka s kabely nebo potrubím 9,000 m

46

45 EN06 Pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka do 2m 2,000 KS

44

montážní práce celkem

Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm 12,000

EN12 Odstran.pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka do 2m 2,000 

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady (bez ceny)
SDOK Q-oddíl, Čtyřvodič VN, zábrany ptactva,
příplatek tažení AlFe, Tabulky ACON, řízené2021/05a

GZS

5,000

43 EN01 Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km 17,410 M3

KS

EK70 Průraz zdi betonové,kámen tvrdý,tlouštka 45cm 1,000 KS

41

42

EK53 Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící 14,000 

40 EK151 Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm 40,000 m

39 EJ41 Folie výstražná PE červená-šíře 32cm 40,000 m

38 EJ02 Kabel.lože pískové š.50cm,bez zakrytí kab. 40,000 m

m

EI80 Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě 13,500 M3

36

37

EH38 Hloubení kabel.rýhy 50x120cm strojně zem.tř.3 40,000

35 EC91 Doprava beton.směsi nad 15km od vlastní výroby 6,300 KM

34 EC84 Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 do bedněn.-nakup.směs 1,000 M3

m

EC52 Výkop jámy ručně zem.tř.3-4 1,400 M333

32 EA34 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu 28,000 

31 DV61 Omez.přepětí NN pro NFA2X,vč.mont.3x,+zap. 0,300 SAD

29 DV45 Vodiče NFA2X 4X25mm2 60,000 m

28 DV031 Svorka kotevní pro NFA2X 2x25mm2 pro VO 4,000 KS

27 DT49 Kotevní objímka pr.240 pro bet.sloup 6-10kN 4,000 KS

26 DQ63 Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů 1,200 KG

25 DQ62 Připojení zemnící pásky 2,000 KS

24 DQ54 Svorka pro pas a lano SR03 12,000 KS

23 DQ14 Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm 210,000 m

22 DQ10 Smršťovací trubice zelenožlutá barva 18/6mm pro lano 2,000 KS

21 DN12 D1 Stožárová svorkovnice 721-35 pro sadový stožár 1,000 KS

20 DK79 D1 Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem 1,000 KS

19 DK79 Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem 11,000 KS

18 DK71 Provozní značení kab.rozpojovacích skříní pro SR,SD,SV - 7 ks znaků 2,000 SAD

17 DJ13 Skříň přípojková SP100/PS na bet.sloup 2,000 KS

16 CX55 Jistič IJ L 25A,s krytem,vč.montáže 3,000 KS

15 CI47 Ukončení kab.NAYY 4x25mm2 bez ok 3,000 SAD

14 CI46 D1 Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok 1,000 SAD

13 CI46 Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok 10,000 SAD

12 CI15 Ukončení a zapojení vod. 25mm2 bez oka 8,000 KS

11 CI14 D1 Ukončení a zapojení vod. 16mm2 bez oka 4,000 KS

10 CI14 Ukončení a zapojení vod. 16mm2 bez oka 40,000 KS

9 CI01 D1 Ukončení a zapojení vod. do 2,5mm2 v svork.rozvaděče 3,000 KS

8 CI01 Ukončení a zapojení vod. do 2,5mm2 v svork.rozvaděče 27,000 KS

7 CC342 Kabel NYY (CYKY) 4 x16 volně uložený 228,000 m

4 BB31 Upevnění páskou B205,vč.spony na Jsloup 6,000 

3,000 

5 BB42 Upevnění distanční sponou SO 79.5

DV55

Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Jsloup

č. PMP ZN cena / m.j.množství

15,000 

KS30

Připojení vod.16-25/4-42/7-70/11-1 AlFe, NAYY RE10-RE35 Al
šroub.svorkou -4x
Uzemnění bet.sloupu - izol.ved.NN-20m
pásky,vč.svodu,svorek,Band.napoj.a označ.

6 CC05 Kabel CYKY 3Cx1,5 volně uložený 50,000 

PS/SO RS09.0 Veřejné osvětlení kabelové

1

verze VO ul. Kuchařovická 1  

č. NZstavba VO ul. Kuchařovická

projekt VO ul. Kuchařovická

název číslo NZ
2022537521



16 800,00 Kč

512,00 Kč

785,00 Kč

6 500,00 Kč

4 080,00 Kč

5 500,00 Kč

9 580,00 Kč

740 Kompresor do 5,4 m3/min7 10,003 

stavebně montážní mechanismy celkem

SH

640 TRAKTOR KOL.BEZ MECH H4,936 

520 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 H5 4,941 

440 AUT.NAKL. - DO 6 TUN KM4 15,704 

SH

420 AUT.NAKL. - DO 3,5 T KM

340 16,075 

16,016 

2

3

6

Mont. plošina MP do 13m terénní



název NZ

cena / m.j. cena

950 1 900,00 Kč
5 10,00 Kč

12000 24 000,00 Kč
1900 3 800,00 Kč
2300 2 300,00 Kč
2500 2 500,00 Kč

11500 46 000,00 Kč
178 890,00 Kč
2,47 4,94 Kč

14,44 115,52 Kč
1,08 2,16 Kč

4,6 36,80 Kč
1,1 17,60 Kč

0,49 0,98 Kč
450 1 800,00 Kč

80 30,72 Kč
13,5 681,75 Kč
185 42 601,80 Kč

78 23,40 Kč
295,96 88,79 Kč

45 135,00 Kč
130 10,40 Kč
185 7,40 Kč
185 2 775,00 Kč

55 1 465,20 Kč
35 490,00 Kč

230 1 150,00 Kč
25 75,00 Kč

195 175,50 Kč
25 130,00 Kč
1,5 0,90 Kč
0,5 5,50 Kč
1,9 20,90 Kč

180 3 240,00 Kč
65 1 170,00 Kč
12 12,00 Kč

8,88 355,20 Kč
46 4 634,41 Kč

315 210,42 Kč
40 1 600,00 Kč

3100 6 200,00 Kč
73 65,70 Kč
65 260,00 Kč

200 200,00 Kč
75 300,00 Kč
66 112,46 Kč

1109 4,44 Kč
65 104,00 Kč

495 1 485,00 Kč
81 112,75 Kč

600 447,60 Kč
600 632,40 Kč
400 108,00 Kč
400 92,00 Kč

81 81,00 Kč
165 495,00 Kč

55 3 333,00 Kč
5,33 1 373,01 Kč
3,23 116,28 Kč

8377 1 114,14 Kč
8238 947,37 Kč
1500 472,50 Kč

33 66,00 Kč
130 455,00 Kč
455 3 185,00 Kč
402 703,50 Kč
522 993,89 Kč
787 2 341,33 Kč

3400 3 400,00 Kč
5000 10 290,00 Kč

183 958,65 Kč

množství m.j.pořadové. č. číslo mat. ostatní název materiálu
PS/SO RS09.0 Veřejné osvětlení kabelové

materiál celkem

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)
SDOK Q-oddíl, Čtyřvodič VN, zábrany ptactva, příplatek tažení
AlFe, Tabulky ACON, řízené podvrty od 280mm do 400mm

číslo
stavba VO ul. Kuchařovická 2022537521 č. NZ
verze VO ul. Kuchařovická 1  

projekt VO ul. Kuchařovická 1

Stožár zinkovaný bezpaticový DOS 70-VS - 2,000 ks

1 02573 Termoplastická manžeta - 2,000 
02580 Pojistka trubičková F 6A - 2,000 

4 02615 Výložník pro stožár VO - VS89 200060-1 - 2,000 ks

ks
2 ks
3 02612

5 02629 Výložník pro bet. sloup VO - VBS 230-200060-1-5 - 1,000 ks
6 02630 Výložník pro bet. sloup VO - VBS 230-250060-1-5 - 1,000 ks
7 02631 EL-INSTA VARIA DEKORA - 4,000 ks
8 1100000129 Kryt plastové trubky 40-75 mm ES 106-03 5,000 KS
9 1100100023 Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz. 2,000 KS

10 1100100044 Šroub šestihr.hl.M 20 x 60 poz. 8,000 KS
11 1100100111 Matice ocel. M 12 poz. 2,000 KS
12 1100100116 Matice ocelová M 20 pozinkovaná 8,000 KS
13 1100100126 Podložka přesná poz. 17 021702 16,000 KS
14 1100100131 Podložka pružná poz. 12,2 021740 2,000 KS
15 1100100279 Objímka kotevní 240 PNE 348401-22 4,000 KS
16 1100100374 Pramence ocel.Zn 50mm2 540MPa 024305 0,384 KG
17 1100100434 Kabel 750V CYKY - J 3x1,5 50,500 m
18 1100100437 Kabel 1 kV CYKY/NYY-J 4 x 16RE 230,280 m
19 1100100790 Kryt svorky propojovací typ SP 25 0,300 KS
20 1100100891 Svorka sdruž.AES vč.krytu ENSTO SL19.4 0,300 KS
21 1100100978 Svorka propich.AES/CYKY MO.5209/3/K 3,000 KS
22 1100101239 Trubice smršť.RPKz 22/6 1m dl.zel.žlutá 0,080 KS
23 1100101240 Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá 0,040 KS
24 1100101300 Příchytka izol. vodičů NN ENSTO SO 79.5 15,000 KS
25 1100101341 Páska zemnící FeZn 30/4 26,640 KG
26 1100101353 Svorka zemnící pás/lano SR 03 14,000 KS
27 1100101442 Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12 5,000 KS
28 1100101559 Vložka pojistková nožová vel.000 16A gG 3,000 KS
29 1100101654 Omezovač NN pro AES RAY LVA-440B-EZK 0,900 KS
30 1100101792 Oddělovač vodičů AES ENSTO PMR 87 5,200 KS
31 1100102023 Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. 0,600 KS
32 1100102024 Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl 11,000 KS
33 1100102026 Štítek z PVC 70x30 bíl 11,000 KS
34 1100102058 Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140) 18,000 KS
35 1100102059 Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45) 18,000 KS
36 1100102150 Štítek číslovací Al 40x60mm 1,000 KS
37 1100102181 Fólie výstražná červená PE 320 mm 40,000 m
38 1100102265 Drát $ 10mm FeZn měkk 100,748 KG
39 1100102362 Trubka ochr.plast AROT DVK 232/200 6m 0,668 KS
40 1100102386 Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role 40,000 m
41 1100102531 Skříň kabelová SP 100 na sloup 2,000 KS
42 1100102576 Svorka propich.Al/Cu 10-150mm SE45.1Enst 0,900 KS
43 1100104564 Svorka proud. distr. SL 37.1 4,000 KS
44 1100104565 Svorka proud. poloprop. distr.SLIP32.21 1,000 KS
45 1100104573 Svorka kotevní izol. vodiče 5001/1 2x25 4,000 KS
46 111082113210 Voda pitná pro ostatní odběratele 1,704 M3
47 111449018000 Vazelina na kontakty 0,004 KG
48 111633030300 Gumoasfalt suspenze SA IV 1,600 KG
49 116110 SV 6.14.4 Elektrovýzbroj stožáru - 3,000 ks
50 156111402005 Drát Fe černý měkký 2mm J.11343 1,392 KG
51 16806101 PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m 0,746 ROL
52 16806201 PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m 1,054 ROL

56 358221000004 Jistič IJ-M 25A 1 pol.P107 úzký kryt st 3,000 KS

53 16806251 CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks 0,270 BAL
BAL

55 314125025063 Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn 1,000 KG
54 16806252 CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks 0,230 

59 585930000083 Malta vápenocementová zdící MCV 011 36,000 KG

57 51199904 Vodič 1kV izolovaný slaněný NFA2X 4x25 60,600 m

61 605122612160 Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý 0,115 M3

58 585221132502 Cement SPC 42 257,600 KG

63 800000000180 Provozní značení SR,SD,SV skříně - 7 ks znaků 2,000 SAD

60 605112110030 Prkno smrkové omítané 24-32mm síla 0,133 M3

65 800000000301 Písek-projekty D0 - 2 - D0 - 2 7,000 M3

62 791999807583 Osivo travní 0,315 KG

67 800000000305 Štěrkodrť 0-32 projekty 1,904 T

64 800000000190 Pěna těsnící sprej 3,500 KS

69 800000000323 Směs betonová C12/15 (B15) měkká 1,000 M3

66 800000000303 Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek - B 0-4 betonářský písek 1,750 M3

70 9E+11 Drť obalovaná 2,058 T

68 800000000307 Štěrkokamen projekty 32-64 - 32 - 64 2,975 T



název NZ

m.j.

Dílčí rozpočet - subdodávky
číslo SDOK Q-oddíl, Čtyřvodič VN,

zábrany ptactva, příplatek taženístavba VO ul. Kuchařovická 2022537521 č. NZ 2021/05a
verze VO ul. Kuchařovická 1  

projekt VO ul. Kuchařovická 1

PS/SO RS09.0 Veřejné osvětlení kabelové
p. č. PMP popis subdodávky cena celkemmnožství jedn. cena

247 494

1680

1 53041 Naložení sutě na dopravní prostředek
T

2174
2 53045 Doprava vybour.hmot,vč.složení do 5km 3,000 560

2,000 T

subdodávky celkem

Ing. 
Vlastimil 
Bár

Digitálně podepsal 
Ing. Vlastimil Bár 
Datum: 2025.05.30 
08:51:09 +02'00'



Příloha č.2 – Harmonogram stavebních prací (dle čl. IV. odst. 3) 

1. pracovní den – předání staveniště 
2. pracovní den – objednávka materiálu pro stavbu 
3. pracovní den – vyřízení záborů veřejného prostranství a vyřízení zvláštního užívání 

komunikace, bude-li potřeba 
4. pracovní den – vytyčení stávajících sítí technické a dopravní infrastruktury 
5. pracovní den – zabezpečení staveniště, zahájení zemních prací 
6. pracovní den – provádění zemních prací (výkopy, pískové lože, pokládka chráničky) 
7. pracovní den – provádění zemních prací (výkopy, pískové lože, pokládka chráničky) a 

elektromontážních prací (protažení kabelů chráničkami, pokládka uzemnění, zapojení kabelů 
a uzemňovacích přívodů) 

8. pracovní den – provádění zemních prací (výkop jam pro nové osvětlovací stožáry, provedení 
betonových základů) 

9. pracovní den – provádění elektromontážních prací (protažení kabelů stávajícími chráničkami) 
10. pracovní den – provádění elektromontážních prací (montáž osvětlovacích stožárů)  
11. pracovní den – provádění elektromontážních prací (montáž venkovního vedení, zapojení 

kabelů v rozváděčích a svorkovnicích)  
12. pracovní den – úklid staveniště, uvedení dotčených povrchů do původního stavu 
13. pracovní den – geodetické práce (zpracování dokumentace skutečného provedení stavby) 
14. pracovní den – vyhotovení revize 
15. pracovní den – inženýrská činnost pro vydání kolaudačního rozhodnutí 
16. pracovní den – podání žádosti o vydání kolaudační rozhodnutí 
17. pracovní den – předání stavby objednateli / provozovateli elektrického zařízení 

 

Při podpisu smlouvy o dílo k 1.6. 2025 je pak časový předpoklad: 

1. – 3. pracovní den – předpokládané období 1. – 15. června 2025 

4. – 7. pracovní den – předpokládané období 16. – 30. června 2025 

8. – 12. pracovní den – předpokládané období 1. – 15. července 2025 

13. – 17. pracovní den – předpokládané období 16. července - 29. srpna 2025 

 

 

 

Ing. 
Vlastimil 
Bár

Digitálně podepsal 
Ing. Vlastimil Bár 
Datum: 2025.05.30 
08:49:50 +02'00'


