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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen“ Smlouva“) 
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název   Město Turnov 
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČ 00276227 
DIČ  CZ00276227 
Č. účtu   27-1263075359 / 0800 u České spořitelny 
Jednající         Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
ve smluvních              
a technických věcech 
za objednatele 

 

 

dále jen („objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 

Název  MIZERA – STAVBY a.s. 
Sídlo Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
IČO 28762070 
DIČ CZ28762070 
Č.ú.  43-4194010247/0100 
Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. Vymezení díla 

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících 
dodávek a služeb investiční akce „Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I. etapa“ 
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Regenerace sídliště 
Výšinka, Turnov-I. etapa a výkazem výměr zpracované společností GREGOR – projekt 
invest, s.r.o., Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou (zakázka č. 205/2022 z 06/2023). 

2.2. Předmětem veřejné zakázky je vyřešení kvalitního veřejného prostoru včetně 
navazujících sadovnických úprav, opravy chodníků, zpevněných ploch, veřejného 
osvětlení, výměna a doplnění mobiliáře, fontány a herních prvků. Součástí je rovněž 
příprava pro nabíjení elektromobilů. 

2.3. Akce probíhá v koordinaci s rekonstrukcí teplovodu investora Městská teplárenská 
Turnov, s.r.o 

2.4. Regenerace sídliště Výšinka, Turnov – I. etapa může být spolufinancována 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z tohoto důvodu 
bude nezbytné, aby realizace stavby byla v souladu s požadavky programu. 
Objednatel bude po zhotoviteli požadovat součinnost při řešení specifických 
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požadavků dle pravidel programu. Více informací 63. výzva IROP – ZELENÁ 
INFRASTRUKTURA – SC 2.2 (MRR). Především se jedná o dodržení zásady 
„významně nepoškozovat“ životní prostředí. 

 
2.4. Specifikace a technické podmínky  

Objednatel dále upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků objednatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých 
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Zhotovitel se tak musí při plnění 
díla vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně platných norem. 

     Zhotovitel je povinen : 

 zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob);  

 zajistit vlastní sociální zařízení; 

 ohlásit dopředu prováděné práce – pověřenému zástupci objednatele;  

 zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství; 

 zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit; 

 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele;  

 poskytnout pověřenému zástupci objednatele všechny informace, relevantní 
pro realizaci díla, a to zejména upozorňovat na závady a jiné skutečnosti; 

 provést dílo v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích 
na výstavbu a dílo bude zhotoveno tak, aby mohlo být bezpečně provozováno; 

 zajistit kompletační činnost - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály 
a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, 
revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu 
s platnou legislativou atd.); 

    provést všechny zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality 
a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí; 

    provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do jednoho týdne od ukončení stavby; 

 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést 
po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

 zajistit řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů 
a náležitostí. 

2.5. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení 
a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat 
v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména 
musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu 
projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující 
výkazy výměr. 

2.6. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a 
požadované vícepráce či méně práce zrealizovat. 

2.7. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte 
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se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla. 

2.8. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku URS ve výši 90% jednotkových 
cen. 

2.9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

2.10. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. 
IV. odst. 4.1. této části smlouvy. 

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram 

3.1. Místem plnění je sídliště Výšinka v Turnově část kolem náměstíčka, k.ú. Turnov 
parcelní čísla: 1660/8, 1660/24, 1660/26, 1660/27, 1660/28, 1660/29, 
1660/35,1660/37,1660/38, 1660/42, 1660/43, 1660/46, 1660/47, 1660/54, 1660/55, 
1660/56, 1660/57, 1660/59, 1660/85, 1660/86, 1660/89, 1660/90, 1660/91, 1660/93, 
1660/13, 1660/22, 1660/25, 1660/11. 

3.2. Doba plnění  

Zahájení zakázky: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 
duben 2025) 

Doba plnění zakázky:max.180 dní od převzetí staveniště, s dokončením do max. 
30.10.2025.  

Realizace navržených vegetačních prvků bude provedena ve vhodných 

agrotechnických lhůtách. 

3.3. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je zhotovitelem předložený časový harmonogram, 
který je společný pro rekonstrukci teplovodu Výšinka. 

Stanovené milníky harmonogramu: 

1. dokončení náměstíčka (rampy, schodiště, povrchy) 
2. osazení technologie fontány 
 

IV.    Cena a platební podmínky 

4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 3. 4. 2025   
podané v rámci veřejné zakázky ve výši:  

 

Cena díla celkem bez DPH 19 659 138,03 Kč 

Výše 21% DPH 4 128 418,99 Kč 

Cena díla včetně DPH 23 787 557,02 Kč 
 

4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady 
na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, 
náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
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dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady 
na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady 
na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související 
činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

4.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 

 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. 

 Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká, a 
které nebyly ještě zrealizovány. 

 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku.  

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle 
dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně 
vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené 
faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) dnů 
ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků. 

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.  

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat 
v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedeným na faktuře – daňovém dokladu. 

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 
235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktury budou obsahovat název 
a registrační číslo projektu: „Regenerace sídliště Výšinka, Turnov - I. etapa“ 
(dále jako „projekt“), registrační číslo CZ.06.02.02/00/22_063/0004898.  

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen 
zakotvit i do smluv svých poddodavatelů. Povinnost uchovávat doklady související 
s plněním zakázky je minimálně do 31.12.2035. 

V. Způsob a podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy. 

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a musí 
být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními 
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. 
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Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého 
předmětu zakázky. 

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy. 

5.4. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s pověřeným pracovníkem odboru 
správy majetku. 

5.5. Realizace navržených vegetačních prvků bude provedena ve vhodných 
agrotechnických lhůtách. Použité technologie pro založení navržených vegetačních 
prvků musí především respektovat tyto platné ČSN: 

 ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
 ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
 ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací 

péče o vegetační plochy 
 ČSN 83 9031- Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

 

5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního 
termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a 
zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. 
Zápisy z kontrolních dnů jsou součástí stavebního deníku a záznamy do stavebního 
deníku jsou oprávněni provádět zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor 
stavebníka. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla 
na dohodnutých kontrolních dnech.  

5.8. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD). 

5.9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života. 

5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy. 

5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

5.13. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, v souladu s bodem 3.2. O převzetí místa 
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plnění zhotovitel s objednatelem sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto 
zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale 
budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího 
nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené 
pozemky ve vlastnictví objednatele. 

5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli 
řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy. 

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární 
předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně dodržování zásad 
„významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm), a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a dotačními podmínkami 
(63.výzva IROP – ZELENÁ INFRASTRUKTURA  – SC 2.2 (MRR)). 

5.16. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu 
odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, 
pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za 
účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 

5.17. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých 
poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to 
včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam 
poddodavatelů s plněním předmětu díla více jak 10 % je zhotovitel povinen předat 
objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je 
oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu 
poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 

5.18. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit: 

 dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a 
z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

 řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům. 

VI. Převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a 
to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

6.2.    Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí. 

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
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s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady 
o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, dokumentace zaměření skutečného 
provedení stavby, stavební deník, geometrický plán pro zápis do katastru 
nemovitostí, případně další dokumenty potřebné k vyúčtování dotace. 

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 
k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, 
Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky 
dle příslušných norem a zákonů. 

6.5. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky 
dle příslušných norem a zákonů. 

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 
zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací 
do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na relativně samostatné 
zabudované výrobky a technologie v délce 24 měsíců. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou e-mailem nebo datovou schránkou na adresu 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů  
od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného 
po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické podmínky. Zahájení 
opravy – příjezd zástupce zhotovitele bude nejpozději do 5 dnů od nahlášení vady 
objednatelem. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené 
objednatelem.  

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.  

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče 
a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.     
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7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla včetně stanovených milníků dle čl. III odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení.  

7.11. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše. 

7.12. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného 
úklidu apod.). 

7.13. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody. 

7.14. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.  

7.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ. 

7.16. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody 
způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku 
třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to 
nejméně ve výši pojistného krytí 20 mil. Kč. 

7.17. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou 
č.  uzavřenou u Generali Česká pojišťovna a.s. dne 3. 10. 2021 ve  výši 
20 milionů korun českých.. 

7.18. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla. 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s 
§ 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v 
odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od 
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smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského 
zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

8.2. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit 
s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli Smluvní strany 
Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 

 Zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy (Místo a doba 
plnění, časový harmonogram) a/nebo 

 Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

 Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

 Zhotovitel opakovaně porušil některou ze svých povinností uvedených v článku V. 
Smlouvy; a/nebo 

 Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 
zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování 
povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

 Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla 
podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne 
a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se 
v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady). 

8.3. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, 
pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě. 

8.4. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.  

8.5. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.   

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.   

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze 
za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí. 
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8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.  

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému zhotoviteli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel 
od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

9.2. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit především dohodou svých 
oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. 

9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc 
se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. 

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány 
za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. 
odst. 5 této smlouvy. 

9.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta. 

9.8. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
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podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

9.9. Smlouva je podepsána elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál. 

9.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou. 

9.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě 
strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze, jsou předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.  

9.12. Objednatel prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na 
základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

 
Přílohy: 
1.Harmonogram prací  
2.Výkaz výměr 
 
 
 
 
V Lomnici nad Popelkou  
 
Zhotovitel: 
 
 
 
 
................................................ 
       Miloslav Mizera 
Předseda představenstva 

 
V Turnově  
 
Objednatel: 
 
 
 
 
................................................ 
       Ing. Tomáš Hocke 
         starosta města  

 

Miloslav 
Mizera

Digitálně podepsal 
Miloslav Mizera 
Datum: 2025.05.21 
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Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
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