
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi:

I.

Smluvní strany

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO:44992785

DIČ: CZ 44992785

bankovní spojení:

účet číslo:

Objednatel:

Česká spořitelna, a.s.

111246222/0800

podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/130

dne 07.05.2025 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB

Číslo smlouvy objednatele: 6625172583

Ve věcech technických je oprávněna jednat společnost: Brněnské komunikace a. s., IČO:
60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci Brněnských komunikací a.s.:

Ing. Luděk Borový, generální ředitel

a

Zhotovitel: MERU atelier s.r.o.
se sídlem Vídeňská 297/99, 639 00 Brno - Štýřice
IČO:17807514
DIČ: CZ17807514
bankovní spojení:

účet č

zapsán dne 06.12.2022 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 131602

zastoupen Ing. Richardem Valou, jednatelem
číslo smlouvy: 2025/04

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a

projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací dle ověřovací studie

z ledna 2024, varianta s přístavbou nové tělocvičny ve dvoře včetně souvisejících průzkumů,

sondážních prací a doměření stávajícího stavu. Součástí předmětu plnění je také inženýrská činnost

(IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního

povolení na uvedenou akci dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek nadlimitní veřejné
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zakázky s názvem „Cejl 61 v Brně - projektová dokumentace na rekonstrukci objektu", v jejímž

rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo").

Předmětem této smlouvy jsou:

i. průzkumy a sondážní práce,

ii. doměření stávajícího stavu,

iii. zhotovení dokumentace pro povolení záměru (DPZ),

iv. inženýrská činnost pro získání podkladů pro povolení záměru,

v. projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS),

vi. soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o povolení záměru a zároveň bude sloužit

jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

i. obecně závaznými právními předpisy,

ii. dle zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.

149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, nařízením Statutárního

města Brna č. 14/2024 o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské

stavební předpisy), vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, vyhláškou č.

131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr,

iii. ověřovací studií z 01/2024, varianta s přístavbou nové tělocvičny, zpracovatel Ing. arch. Jan

Tesař, IČO: 6665782;

iv. Projektovou dokumentací Stavební úpravy objektu: Sanace vlhkého zdiva, výměna

zastřešení atria z 11/2016;

v. písemnými pokyny objednatele,

vi. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě

této smlouvy,

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně

ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla

s objednatelem.

2.

3.

4.

III.

Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

V rámci DPZ budou předány i související dokumenty:

průzkumy a sondážní práce,

doměření stávajícího stavbu,

plán organizace výstavby,

plán bezpečnosti a ochrany zdraví,

průzkum stavu inženýrských sítí.

DPZ bude předána ve dvou stadiích: koncept DPZ a čistopis DPZ. Rozdíl mezi konceptem DPZ a

čistopisem DPZ spočívá pouze v tom, že v čistopisu DPZ jsou zapracovány připomínky objednatele

ke konceptu DPZ a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti;

objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Koncept DPZ bude objednateli předán 1x v listinné podobě a 1x elektronicky vždy na digitálních

nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude zapsán ve formátu *.pdf a

zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu.

Objednatel se ke konceptu DPZ písemně vyjádří v protokolu o kontrole konceptu DPZ do 90-ti dnů

od jeho obdržení. Pokyny uvedené v protokolu o kontrole konceptu DPZ jsou pro zhotovitele
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závazné. Pokyny či vyjádření objednatele v protokolu o kontrole konceptu DPZ nenahrazují 
vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., o které musí zpracovatel dokumentace požádat a 
které bude mimo jiné sloužit jako jeden z dokladů pro řízení o povolení záměru.

Čistopis DPZ bude objednateli předán 3x v listinné podobě a 2x elektronicky vždy na digitálních 
nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude DPZ zapsána ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, 
*.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby 
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, 
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému 
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být 
uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny 
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato 
hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem 
Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

Před předáním čistopisu DPZ bude na pracovišti objednatele na adrese Husova 3, Brno provedena 
kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. Ke 
kontrole úplnosti dokumentace předá zhotovitel dvě vyhotovení dokumentace na pracovišti 
objednatele Husova 3, Brno k rukám vedoucího Ing. Ladislava Borka, e-mail 
borek.ladislav@brno.cz; o této skutečnosti bude sepsán protokol.

Objednatel provede kontrolu úplnosti dokumentace a po jejím odsouhlasení předá zhotovitel tři 
vyhotovení konečné DPZ v tištěné podobě a dva nosiče CD / DVD / flash disk (s verzí v PDF i DWG) 
na pracovišti objednatele Husova 3, Brno vedoucímu Ing. Ladislavu Borkovi, e-mail 
borek.ladislav@brno.cz; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Neúplná dokumentace 
nebude převzata. Tímto předáním je část díla DPZ, průzkumy, sondážní práce a doměření 
stávajícího stavu provedena.

Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a sondážních pracích do dokladové 
části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů 
o průzkumech a sondážních pracích na elektronický nosič dat, na kterém bude předáván čistopis 
DPZ.

10. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a sondážních prací tak, aby průzkumy 
a sondážní práce odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a aby bylo zajištěno 
naplnění účelu této smlouvy. Průzkumy a sondážní práce budou prováděny osobou oprávněnou 
k prováděni průzkumů a sondážních prací.

11. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a sondážních 
pracích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a 
sondážních pracích budou předány společně s konceptem DPZ.

6.
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IV.

Inženýrská činnost pro povolení stavby (IČ)

Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o povolení záměru 
včetně předvyplněné elektronické podoby žádosti, přičemž spočívá zejména v zajištění: 

veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů 
vyžadovaných právními předpisy,

vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků, 
vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a v případě kladného vyjádření i 
zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést stavbu, 
veškeré podklady vedoucí k získání povolení záměru.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány 1x v listinné podobě a 1x elektronicky vždy na 
digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk) ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf
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bude ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat 
dokladovou část projektové dokumentace.

V.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Zhotovitel zahájí práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PDSP") na 
základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli. Objednatel je oprávněn tuto výzvu 
doručit zhotoviteli nejpozději do 9 měsíců od předání čistopisu znění DPZ. Pokud nebude do konce 
této lhůty doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této 
smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 
pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DPZ a IČ.

V rámci PDPS budou předány i související dokumenty: 
plán organizace výstavby,

plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se 
předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na 
stavbě,

průvodní zpráva. 
technická zpráva.

PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a čistopis PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS 
a čistopisem PDPS spočívá pouze v tom, že v čistopise PDPS jsou zapracovány připomínky 
objednatele ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; 
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat. 
Koncept PDPS bude objednateli předán 1x v listinné podobě a 1x elektronicky vždy na digitálních 
nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve 
formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept 
nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo bude vykazovat podstatné 
rozpory s čl. II. odst. 4 této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept 
PDPS není provedena.

Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří v protokolu o kontrole konceptu PDPS do 30-ti 
pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené v protokolu o kontrole konceptu PDPS jsou pro 
zhotovitele závazné. Pokyny či vyjádření objednatele v protokolu o kontrole konceptu PDPS 
nenahrazují vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., o které musí zpracovatel 
dokumentace požádat a které bude mimo jiné sloužit jako jeden z dokladů pro řízení o povolení 
záměru.

Čistopis PDPS bude objednateli předán 6x v listinné podobě a 2x elektronicky vždy na digitálních 
nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude PDSP zapsána ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, 
*.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby 
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, 
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému 
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být 
uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny 
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. 

Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude 
zapsán ve formátu *.pdf a *.xls.

Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele Husova 3 v 
Brně provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru 
objednatele. Ke kontrole úplnosti dokumentace předá zhotovitel dvě vyhotovení dokumentace na
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pracovišti objednatele Husova 3, Brno k rukám vedoucího Ing. Ladislava Borka, e-mail 
borek.ladislav@brno.cz; o této skutečnosti bude sepsán protokol.

Objednatel provede kontrolu úplnosti dokumentace a po jejím odsouhlasení předá zhotovitel šest 
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD na pracovišti 
objednatele Husova 3, Brno vedoucímu Ing. Ladislavu Borkovi, e-mail borek.ladislav@brno.cz; při 
té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Neúplná dokumentace nebude převzata. Tímto 
předáním je část díla PDPS a SP pro PDPS provedena.

9.

VI.

Soupis prací (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „SP") tak, aby 
SP byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky 
na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen v SP stanovit podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 
služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP 
obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

Pro sestavení SP v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, 
která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro SP. SP jednoho stavebního nebo inženýrského objektu 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Položka SP musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, pokud 
je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné 
dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné 
jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat SP s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu 
celkového množství položek SP. Zhotovitel uvede v SP postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu 
celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat SP s technickými specifikacemi. SP nesmí 
obsahovat atributy položek.

V oceněném SP bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového SP.

SP bude vypracován dle cenové soustavy RTS, URS nebo UNIKA aktuální platné verze.

Součástí SP budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část SP.

SP bude předáván jako oceněný i jako neoceněný, a to spolu s čistopisem vyhotovované 
dokumentace. SP bude předáván vždy 2x v tištěné podobě a 2x elektronicky na digitálních 
nosičích (CD, DVD nebo flash disk). Elektronicky bude SP předán ve formátu *.pdf a zároveň i ve 
formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.
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VII.

Termíny zhotovení díla

1. Dílo bude zahájeno:

2. Zhotovitel předá dílo do:

ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Koncept DPZ, průzkumy a sondážní práce, doměření stávajícího stavu: 90 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy.
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- Konečná DPZ vč. inženýrské činnosti se všemi doklady: 150 dnů od schválení konceptu 
DPZ.

- Koncept PDPS: 30 dnů od doručení písemné výzvy dle čl. V odst. 1 této smlouvy

- Konečná PDPS vč. SP: 60 dnů od doručení vyjádření objednatele ke konceptu PDPS.

Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a 
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a 
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní 
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o 
uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě 
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. 
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a 
prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3.

VIII.

Cena díla

1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 4.238.000,- Kč bez DPH.

2. Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3. Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

5. Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IX.

Platební podmínky

Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude 
vystavena pro část díla - DPZ, průzkumy a sondážní práce, doměření stávajícího stavu a IČ pro DPZ, 
druhá bude vystavena pro část díla PDPS a SP. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole 
úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení 
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními 
stranami.

Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že ekonomický systém zhotovitele 
umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu 
ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně 
příloh primárně na e-mail: osm@brno.cz či do datové schránky (ID: a7kbrrn). Pokud nelze takto 
postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární 
město Brno, Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno. Faktura bude doručena 
bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti.

Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se 
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by 
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona

1.

2.

3.

4.
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na 
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

6. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

7. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo 
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

8. Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li 
se dílo po částech nebo se značnými náklady.

X.

Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 
Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

1.

XI.

Plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv 
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. odpovídá za správnost, 
celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace 
a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a 
odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo 
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní 
výbor, nesdělí-li objednatel zhotoviteli jinak, bude svolán nejpozději do měsíce od nabytí účinnosti 
této smlouvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x v 
průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán k projednání 
povolení stavby a závěrečný před odevzdáním konceptu PDPS. Termín výrobního výboru určí 
objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. 
Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli 
předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v 
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, 
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku 
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku 
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené 
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
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uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je 
provádí na svůj náklad.

Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle 
této smlouvy v řízení o povolení záměru.

9.

XII.

Závazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností 
zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se 
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví 
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše 
odpovídající možné výši újmy, za což se považuje částka ve výši alespoň 5.000.000 Kč. Pro účely 
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu 
předloží doklady o pojištění.

3. Vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití 

předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z 

vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady 

odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta 

pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
3.6 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě 

dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta 
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není 
povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti 
zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo 
učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li 
zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.7 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad 
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u 
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty:

- nedodržení termínů plnění

- nedodržení termínu pro odstranění vady
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné 

v zadávacím řízení a neodstraněné ve třídenní lhůtě
- za jednotlivou vadu DPZ nebo PDPS, díky které nebude 

možné získat povolení záměru (např. chybějící stavební objekt)
- za každou vadu SP nebo jednotlivý nesoulad SP s proj. dokumentací
- v případě, že výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán

4.2 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna 
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
ceny díla za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

4.3 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

3.000,- Kč denně 
3.000,- Kč denně

6.000,- Kč denně

15.000,- Kč 
3.000,- Kč 
6.000,- Kč
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4.4 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty v plné výši.

4.5 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

4.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

5. Úrok z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 

objednatele s úhradou faktur.

XIII.

Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, 
jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve 
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke 
všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše 
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.

5. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a 
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením 
plnil.

XIV.

Ukončení smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany 
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě 
objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

c) zneužití přiložené plné moci,

d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny 

nepravdivé údaje,

h) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů,

i) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v 
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany 
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit 
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky 
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné 
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále 
přetrvává.

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě 
způsobené újmy.

XV.

Důvěrnost informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění 

této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří 
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít 
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv 
z této smlouvy.

3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo 
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo 
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, 
jejichž zveřejněni přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před 
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující 
účinky.

3. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609 a 
§§ 2620 - 2622 občanského zákoníku.
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel Statutární město Brno je povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve zněni pozdějších předpisů.

6. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 
Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.

7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva 
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny 
informovat se navzájem o takových změnách.

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

9. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je 
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní 
straně.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji 
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.

11. Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/130 konané dne 07.05.2025.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Příloha č. 2: Plná moc

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů 
Příloha č. 5: Hlavní projektant

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

Ing.f Digitálně podepsal 
AAlng. Richard 
J) Elleder
IV 28.05.2025 12:50

-- ~
1.101001

01J4
Digitálně podepsal 
Ing. Richard Vala 
Datum: 2025.05.20 
15:33:59+02'00'

Richard
Vala

no:
m
1110011
1110101
1110010
<g.ooio>

Ing. Richard Elleder 
Vedoucí Odboru správy majetku

Ing. Richard Vala 
jednatel
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Příloha č. 1
KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a sondážní práce, doměření stávajícího stavu celkem * 140.000,-

z toho průzkumy a sondážní práce 40.000,-

z toho doměření stávajícího stavu 80.000,-

z toho průzkum stavu inženýrských sítí 20.000,-

DPZ celkem 2.700.000,-

PDPS celkem 1.298.000,-

Soupis prací celkem 60.000,-

Inženýrská činnost celkem 40.000,-

CENA CELKEM BEZ DPH 4.238.000,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude uvedená celá a následně rozpočtena do níže uvedených 
položek.

V Brně, dne 19.02.2025

4.238.000,- Kč bez DPH 

DPH 21 %: 889.980,-

5.127.980,- Kč včetně DPH
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Příloha č. 2

P LNÁ MOC

Z MOCNITEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO:44992785

DIČ: CZ 44992785

bankovní spojení:

účet číslo:

Česká spořitelna, a.s.

111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Richard Elleder - vedoucí Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3,
Brno - město, 601 67 Brno.

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098,
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci Brněnských komunikací a.s.:

Ing. Luděk Borový, generální ředitel

zmocňuje

Z MOCNĚNCE

MERU atelier s.r.o.
sídlem: Vídeňská 297/99, 639 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Richardem Valou, jednatelem společnosti

IČO 17807514

oddíl C, vložka 131602

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání

podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na

stavbu:

Cejl 61 v Brně - projektová dokumentace na rekonstrukci objektu

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska
musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může

být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně dne elektronického podpisu

Zmocnění přijímám

Za zhotoviteleZa objednatele
r Digitálně podepsai
l\lng. Richard
fyElleder
/ 28.05.2025 12:51

Ing. Richard SS*’"11"''110U

Datum: 2025.05.20
15:34:15 +02'00'Vala

Ing. Richard Elleder

Vedoucí Odboru správy majetku

Ing. Richard Vala, jednatel

13



Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Technické zařízení budov:
TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.

IČ 17128048

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Stavebně konstrukční řešení:

Ing. Jan Felgr

IČ 69144613

Hradec Králové

Elektroinstalace:

SZ Projekt elektro s.r.o.
IČ 09691057
Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle

Požárně bezpečnostní řešení stavby:

Ing. Tomáš Pachl

IČ 03865673

Třebovice

PENB:

ENDUM CZ s.r.o.

IČ 03852024

Dělnická 336, 742 72 Mořkov
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Příloha č. 4 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro 
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování 
služeb podle této smlouvy o projektové přípravě.

Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a 
spravovaných zpracovatelem.

I.

Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.

2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými 

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro 

naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 

smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

II.

Oprávnění ke zpracování údajů

1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o projektové přípravě ke zpracování 

osobních údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvě o projektové přípravě, a 

to v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních 

přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,

c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za 

účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o 

projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o 

projektové přípravě.

V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se 

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.

Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o této 

skutečnosti zpracovatele informovat.

Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o projektové přípravě v souladu s platnými 

právními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 

Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou

1.

2.

3.

4.
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nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi

vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů

či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,

b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,

d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,

e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich

zpracování.

Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení

ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo

nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničeni či ztrátě, neoprávněným

přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením

přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se

smlouvou.

Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím

osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti

přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna

v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou

zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit

subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů

zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a

povinností dle smlouvy o smlouvy o projektové přípravě s tím, že bližší informace o zpracování

osobních údaj'ů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na

internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. nebo na

kontaktních místech.

6.

7.

8.

9.

V Brně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele

V Brně dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele
Digitálně

» podepsal
A) Ing. Richard
))) Elleder
(J 28.05.2025

' 12:51

1010 OL
01j4

L0y#D
I n- i , Digitálně podepsal
mg. Richard |ng. Richard Vala

Vala

111 r
1110011
1110101
1110010 Datum: 2025.05.20

15:34:31 +0200'

Ing. Richard Elleder

Vedoucí Odboru správy majetku

Ing. Richard Vala, jednatel
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Příloha č. 5: Hlavní projektant

Hlavním projektantem je: Ing. Richard Vala, tel.:
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