

SMLOUVA O DÍLO

01/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„Oprava mostu v Debrném“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov

IČO: 25968700

DIČ: CZ25968700

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

XXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: KAMPA – MARYNKA s.r.o.

Sídlo: Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná

Adresa pro doručování: Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná

IČ: 26014998

DIČ: CZ26014998

zastoupený ve věcech smluvních:

Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **22.05.2025**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky

k zakázce „Oprava mostu v Debrném“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: **Obnova historického kamenného klenutého mostu s opěrnými křídly, který je v havarijním stavu.**

Most včetně opěrných křídel bude kompletně nahrazen novou železobetonovou konstrukcí s opláštěním z kamenného lícového zdiva s kamennou klenbou, překrytou roznášecí železobetonovou skořepinou, provázanou s jádrem křídel. Dojde k zachování původních rozměrů a vzhledu. Technické řešení a rozsah práce jsou určeny PD, zpracovanou Projektční kanceláří VANER s.r.o., a závazným oceněným výkazem výměr.

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění	02.06.2025
termín dokončení	31.08.2025

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **2.475.135,08 Kč**
- DPH: **519.778,37 Kč**
- Cena vč. DPH: **2.994.913,45 Kč**

slovy: dvamilionydevětsetdevadesátčtyřitisícdevětsettrináct korun českých a čtyřicetpět haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **02.06.2025**. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacích bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat návštěvní řád parku a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směrují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky nebo prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoli, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoli zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu

lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 30.05.2025

V Trutnově dne: 30.05.2025

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
KAMPA -MARYNKA s.r.o.
Jiří Marynka DiS., jednatel

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

Krycí list rozpočtu

Oprava mostu v Debrném

Objednatel: Lesy a Parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov 541 01, IČO: 259 68 700

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o. Horní Branná 435, Horní Branná 512 36, IČO: 260 14 998

Místo: Debrné

č. akce	akce	Cena v Kč bez DPH
1	SO 01 - Oprava mostu	2 475 135,08
Celkem:		2 475 135,08
DPH		519778,37
Celkem s DPH:		2 994 913,45

Délka záruční doby 60 měsíců.

KAMPA
MARYNKA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0025-37
Stavba: Oprava Mostu v Debrném

KSO:
Místo: Trutnov Debrné

Zadavatel:
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Marynka DiS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2025

IČ: 25968700
DIČ: CZ25968700

IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 475 135,08
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 475 135,08	519 778,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 994 913,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0025-37

Stavba: Oprava Mostu v Debrném

Místo: Trutnov Debrné

Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0025-37 Oprava Mostu v Debrném

2 475 135,08

2 994 913,45

2 475 135,08

2 994 913,45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Mostu v Debrném

KSO:

Místo: Trutnov Debrné

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

IČ:

25968700

DIČ:

CZ25968700

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:

26014998

DIČ:

CZ26014998

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 475 135,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 475 135,08	21,00%	519 778,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 994 913,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Mostu v Debrném

Místo: Trutnov Debrné

Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 475 135,08

D	0	Všeobecné konstrukce a práce				XXXXXX	
49	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	XXXX	XXXXXX
50	K	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	XXXX	XXXXXX

D	7	Přidružená stavební výroba				XXXXXX	
52	K	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	26,500	XXXX	XXXXXX
53	K	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	53,000	XXXX	XXXXXX
54	K	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	26,500	XXXX	XXXXXX

D	HSV	Práce a dodávky HSV				XXXXXX	
D	1	Zemní práce				XXXXXX	

51	K	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	25,000	XXXX	XXXXXX
2	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně za ruční přípomoci	m3	64,121	XXXX	XXXXXX
VV					64,121		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,121	XXXX	XXXXXX
56	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	64,121	XXXX	XXXXXX
57	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	360,000	XXXX	XXXXXX

D	2	Zakládání				XXXXXX	
39	K	272321511	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,500	XXXX	XXXXXX
VV					7,500		

30	K	272354111	Bednění základových klenb - zřízení	m2	26,500	XXXX	XXXXXX
32	K	272354191	Příplatek k základovým klenbám za zakřivení bednění průměru do 7,5 m	m2	26,500	XXXX	XXXXXX
31	K	272354211	Bednění základových klenb - odstranění	m2	26,500	XXXX	XXXXXX
42	K	272361221	Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,700	XXXX	XXXXXX
VV					0,700		

40	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,000	XXXX	XXXXXX
VV					10,000		

41	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,000	XXXX	XXXXXX
33	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	116,660	XXXX	XXXXXX
VV					116,660		

34	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	116,660	XXXX	XXXXXX
46	K	275181121	Hranice podpěrné dočasné z dřevěných trámů s mezerami 30% podperna kce klenby	m3	63,677	XXXX	XXXXXX
VV					63,677		

47	K	275181221	Hranice podpěrné dočasné z dřevěných tramů s mezerami 30% - odstranění	m3	63,677	XXXX	XXXXXX
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce				XXXXXX	
4	K	311213211R	Zdivo nadzákladové kvádřové z kamene ručně opracovaného špicováním (charakter původního zdiva) na maltu s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5, použit nový kámen (žlutý pískovec) připomoc bagrem	m3	17,499	XXXX	XXXXXX

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálů
VV S.02 Úsek A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,3*(29,25+29,08)		17,499		
	VV		Součet		17,499		
5	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné zdivo klenby připomoc bagrem	m3	6,625	XXXX	XXXXXX
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva				
	VV		D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu				
	VV		S.02 Úsek A				
	VV		26,5*0,25		6,625		
	VV		Součet		6,625		
58	M	R1	Poplatek za kameny z výskytu	m3	12,954	XXXX	XXXXXX
	VV		17,449+6,625-5,3-5,82		12,954		
59	M	R2	Segmentový klenbový kvádr hrubě tryskaný cca. 200/150x350-450 mm, tl. 200-250mm	m3	5,300	XXXX	XXXXXX
	VV		5,3		5,300		
64	M	R3	zdící kámen pravouhlý řezaný hrubě tryskaný cca. 50x300-450mm, tl. 200-250mm	m3	5,820	XXXX	XXXXXX
38	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	23,332	XXXX	XXXXXX
	VV		(29,25+29,08)*0,4		23,332		
43	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zařízení	m2	19,500	XXXX	XXXXXX
	VV		8*0,75*2+5*0,75*2		19,500		
44	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	19,500	XXXX	XXXXXX
45	K	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm	t	1,633	XXXX	XXXXXX
	VV		23,332*0,07		1,633		
	D	4	Vodorovné konstrukce				XXXXXX
35	K	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37	m3	15,900	XXXX	XXXXXX
	VV		26,5*0,5*0,25+26,5*0,5*0,95		15,900		
36	K	421321192	Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	15,900	XXXX	XXXXXX
37	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	1,113	XXXX	XXXXXX
48	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m2	12,750	XXXX	XXXXXX
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				XXXXXX
63	K	9111A1	ZÁBRADLÍ provizorní S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000	XXXX	XXXXXX
6	K	941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	70,000	XXXX	XXXXXX
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva				
	VV		5.2. Lešení				
	VV		D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh				
	VV		47,5+22,5		70,000		
	VV		Součet		70,000		
7	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	6 300,000	XXXX	XXXXXX
8	K	941311811	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	70,000	XXXX	XXXXXX
9	K	943381201R	Montáž stavebního vrátku	kus	1,000	XXXX	XXXXXX
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva				
	VV		5.2. Lešení				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	943381202R	Pronájem stavebního vrátku	měsíc	3,000	XXXX	XXXXXX
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva				
	VV		5.2. Lešení				
	VV		1*3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
11	K	943381203R	Demontáž stavebního vrátku	kus	1,000	XXXX	XXXXXX
12	K	962022391R	Bourání zdiva nadzákladového kamenného ručně (postupně rozebírání) na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,975	XXXX	XXXXXX
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva				
	VV		5.3. Bourací práce				
	VV		D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu				
	VV		S.02 Úsek A				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		26,5*0,5*0,3		3,975		
	VV		Součet		3,975		
1	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	8,775	XXXX	XXXXXX
	VV		29,25*0,3		8,775		
13	K	978023251R	Šetrné mechanické odstranění degradovaného tmele, nevhodných vysprávek a uvolněné spárování zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	25,449	XXXX	XXXXXX
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva				
	VV		5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů				
	VV		D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled				
	VV		0,3*(26,5+29,25+29,08)		25,449		
	VV		Součet		25,449		
14	K	985222111R	Přebrání nabouraných kvádrů a revize a konzervace zdravých kamenů (šetrné mechanické odstranění zbytků zdicí a spárovací malty)	m3	25,449	XXXX	XXXXXX
15	K	985232112R	Spárování spárovací maltou na bázi trasového vápna	m2	84,830	XXXX	XXXXXX
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva				
	VV		5.7. Povrchové úpravy				
	VV		D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled				
	VV		29,08+29,25+26,5		84,830		
	VV		Součet		84,830		
55	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 10 do 16 mm do cementové malty	kus	291,650	XXXX	XXXXXX
	VV		(29,25+29,08)*5		291,650		
	VV		Mezisoučet	"OP1b"	291,650		
	VV		Součet		291,650		
D	997		Přesun sutě				XXXXXX
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	54,915	XXXX	XXXXXX
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	405,405	XXXX	XXXXXX
	VV		57,915*7 "Přepočtené koeficientem množství		405,405		
	VV		Součet		405,405		
D	998		Přesun hmot				XXXXXX
23	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	161,577	XXXX	XXXXXX
	VV		54,915+66,105+39,785+0,772		161,577		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				XXXXXX
D	783		Dokončovací práce - nátěry				XXXXXX
24	K	783826655	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva	m2	84,830	XXXX	XXXXXX
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				XXXXXX
D	VRN3		Zařízení staveniště				XXXXXX
25	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	XXXX	XXXXXX
D	VRN4		Inženýrská činnost				XXXXXX
29	K	042503000R	Opatření BOZP na staveništi	soub	1,000	XXXX	XXXXXX

KAMPA
MARYNKA s.r.o.