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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PT-008267 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 532 155 0001 
Název veřejné zakázky: D5 odpočívka Rozvadov Demolice objektů veterinární kontroly - 

odborná asistence při správě variací a kontrola harmonogramu stavby

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Čerčanská 2023/12^40 00 Praha 4 
Bankovní spojení:

Dodavatel:

Contract management a.s.
Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035 
DIČ: CZ05306035

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: tel:
A 80478 vedenou u Městského soudu 
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem 
na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
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Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFESÍ/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, ktakovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Obj ednatel použij e přij até plnění pro účely, které nej sou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás:

Expertní služby k realizaci demolice objektů veterinární kontroly na odpočívce Rozvadov. 
Bližší popis prací je uveden společně s položkovým rozpisem v příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění ode dne účinnosti objednávky.
Termín plnění do 31.12.2025.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 210 000,- / 254 100,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Obj ednatel
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s
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nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb s Položkovým rozpisem ceny

V Praze dne Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Za Objednatele: 28.05.2025 12:25:17

Vedoucí úseku výstavby dálnice DO, Dl, D5

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči někteiým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1:

D5 odpočívka Rozvadov -  demolice objektů veterinární kontroly -  odborná asistence při správě 
variací a expertní analýza harmonogramu stavby

Specifikace činnosti

Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové 
dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení 
majetkoprávních vztahů. Analýza pokynů technického dozoru investora. Sběr podkladových materiálů, 
jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit. 
Retrospektivní analýza výstavby - porovnání harmonogramu (Baseline) stavby s jednotlivými 
aktualizacemi harmonogramu v průběhu výstavby (Re-Baseline) a identifikací konkrétních okolností, 
které měly vliv na odchýlení se od smluvního harmonogramu výstavby. Zpracování závěrečné zprávy, 
která na základě retrospektivní analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení výstavby a 
stanoví oprávněnou dobu realizace výstavby.
Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze 
smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání 
veřejných zakázek), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti 
předložené dokumentace změny díla. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace 
změn díla (Variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla 
(Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele. 
Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na 
kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem 
nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek 
FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze 
předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se 
předložených změn díla (Variací).

Konzultace k věcné náplni položek OTSKP-SPK v rámci zhotovitelských rozpočtů.
Kontrola úplnosti a správnosti položek požadovaných zhotovitelem v rámci předložených ZBV (položek 
obsažených v PDPS u nichž dochází ke změně množství).
Cenová kontrola nově vzniklých položek v rámci předložených ZBV či návrzích změn položkových 
rozpočtů uzavřených smluv.
Kontrola bude zpracována v návaznosti na VOP/ZOP, kap 12.3 (ověřením s výskytem shodných / 
obdobných položek v cenové nabídce zhotovitelem, ověřením pomocí individuální kalkulace u nově 
vzniklých položek).

Ocenění služby
m.j. počet

m.j. cena za m.j.

hod

Cena celkem bez DPH 210 000,00 Kč
DPH 21% 44 100,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 254 100,00 Kč
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