



# SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ul. Na  
Bažinách a chodníků ulice Lhotská, Šternberk**

Číslo smlouvy:

337/16/S/OIVZ

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Město Šternberk**

Sídlo:

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

IČ:

00299529

DIČ:

CZ 00299529

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

**STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.**

*společnost zapsaná Okresním soudem v Ostravě pod  
sp.zn. C 28873*

Sídlo:

Pod Lešem 1755/23, 785 01 Šternberk

IČ:

268 73 397

DIČ:

CZ 268 73 397

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Rudolf Lhotský, jednatel společnosti

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Sídlo:

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

## **2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)**

- 2.1. Předmětem díla je stavba: stavební úpravy komunikace ulice Na Bažínách (obruby, živičné povrchy,...) a stavební úpravy chodníků ulice Lhotská (obruby, podkladní vrstvy, chodníky ze zámkové dlažby,...)

Název stavby: Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ul. Na Bažínách a chodníků ulice Lhotská, Šternberk

Místo stavby: 79/1, 81/1, 519 k.ú. Lhota u Šternberka

## **3. LHŮTY A TERMÍNY**

- |  |         |
|--|---------|
| 3.1. Termín předání a převzetí staveniště                        | 06/2016 |
| 3.2. Termín zahájení stavebních prací                            | 06/2016 |
| 3.3. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla | 08/2016 |

## **4. CENA DÍLA**

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	<b>1,154.494,31 Kč</b>
4.1.2. Výše DPH	<b>242.443,80 Kč</b>
4.1.3. Cena díla vč. DPH celkem	<b>1,396.938,11 Kč</b>

## **5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.

- 5.2. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést poskytovatel plnění.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

## **6. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

## **7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 7.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
- 7.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 7.3. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 7.4. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

### Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby  
č. 2 - Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 30.05.2016 usnesením č. 1152/35.

Ve Šternberku dne 13.06.2016

Ve Šternberku dne 09.06.2016

