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Číslo smlouvy objednatele: 1636/2025/HS/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00303186

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava TAIJO s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena jednatelem společnosti

Mgr. Dagmar Macháčkovou, MPA Ing. Romanem Beránkem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS 
   v Ostravě, oddíl C, vložka 80533

__________________________________________ _________________________________________

IČO: 00845451 IČO: 08719284

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ08719284 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: ČSOB a.s.
pobočka Ostrava pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 291174317/0300

__________________________________________ _________________________________________
dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

čl.I.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je realizace stavby „Oprava omítek a sloupů hlavního vstupu do 
Slezskoostravského hradu a části fasády nádvoří“, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 
uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč, 
kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 
jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 
známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 
podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města 
pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. Umístit logo města na informační tabuli a další dokumenty 
vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a 
charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, 
uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
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odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu dle této 
smlouvy.

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 
text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 
a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 
podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 
znám.

11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl.II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést opravu omítek a sloupů hlavního vstupu do 
Slezskoostravského hradu a části fasády nádvoří, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále také jako 
„stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu zadávacích podmínek veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
a) zajištění zařízení místa realizace stavby včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a 

provozem,
b) vybudování a zajištění zařízení místa realizace stavby a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné 

újmy na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení místa realizace stavby do původního 
stavu,

c) dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně 
zodpovědných osob,

d) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a jeho odvoz ze stavby mimo obvod staveniště, 
včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly 
žádné újmy na sousedních pozemcích,

e) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o této skutečnosti bude objednateli 
předložen písemný doklad,

f) doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má, v případě, že 
odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy 
o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního 
partnera k odstraňování odpadů vzniklých při výstavbě, tyto doklady musí být platné po celou dobu 
výstavby díla

g) v průběhu realizace stavby příprava evidenčních listů změny stavby, včetně všech povinných příloh 
v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k 
této smlouvě o dílo,

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací 
této veřejné zakázky, se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeným 
v odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími, nabídkou podanou k této veřejné 
zakázce, příslušnými platnými právními předpisy a pokyny objednatele.

5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného 
stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

6. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož 
součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického 
popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě 
objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým 
rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací 
a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány a na doplnění zdůvodnění 
víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 9 věty 
druhé tohoto článku smlouvy.
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8. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 
dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých 
z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce, dodávky 
a služby takto:
 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen 
cenové soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě,

 v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci 
díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen příslušné cenové soustavy platné 
v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla 
a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce

celková cena díla
Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy x ---------------------------------

předpokládaná hodnota

 v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době 
uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními 
stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen zástupcem 
objednatele.

9. Předmětné vícepráce/méněpráce začne zhotovitel provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 
provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 
(a budou takto výslovně označeny objednatelem), zhotovitel může provádět ihned po jejich 
odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají 
rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

10. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku 
a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po 
jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

11. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel 
na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení provozovateli zařízení a zhotoviteli 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeným v odst. 1. tohoto článku 
smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr uvedeným v čl. II odst. 1. této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci 
potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

13. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla sjednanou dle této 
smlouvy.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.
Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. Slezskoostravský hrad, Hradní 1, 702 00 Slezská Ostrava, k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava.

čl.IV.
Cena plnění

1. Cena za provedené plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 660 469,76 Kč

DPH 138 698,65 Kč

Cena celkem včetně DPH 799 168,41 Kč
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DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí 

po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je součástí 

nabídky zhotovitele k této veřejné zakázce.
4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu 
určených materiálů a komponentů specifikovaných v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně – chodníku – vozovky ve 
správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, 
na vypracování dokumentace skutečného provedení apod.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 
odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 
k této smlouvě.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon 
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím 
vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.
9. Ke změně ceny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně 
zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

čl.V.
Termíny plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato nejdříve dne 22.09.2025, kdy bude zhotoviteli 
protokolárně předáno a zhotovitelem bude převzato staveniště.

2. Dílo bude provedeno a předáno objednateli (tj. bude dokončeno a předáno objednateli) nejpozději dne 
08.11.2025. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XII. této smlouvy. 

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel užívání dohotovených částí stavby.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 
tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či 
zhotovitelovou činností či nečinností. 

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických a provozních podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního 
deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do stavebního deníku, bude běh lhůty 
provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude 
považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné 
povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební 
práce. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke 
smlouvě.

6. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než 
šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 
uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či 
zhotovitelovou činností či nečinností.

7. V případě že, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší 
práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis ve stavebním deníku, ve kterém zhodnotí 
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skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. V případě přerušení prací dle odst. 5. a 7. tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu 

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá zhotovitel nárok na náhradu nákladů, které mu 
vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 4 z důvodu, které nejsou na straně 
zhotovitele, zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly po dobu 
přerušení prací.

čl.VI.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 
svého závazku.

čl.VII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 OZ.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále také „faktura“), které bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona.
4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ),
b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy),
c) zjišťovací protokol (příloha č. 2 smlouvy) vč. odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek 

nebo služeb 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) dobu splatnosti faktury,
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor hospodářské správy Magistrátu města 

Ostravy),
h) sazbu DPH.

5. Faktura za plnění předmětu této smlouvy bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání 
celého díla objednateli. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. 
Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 
sjednávají 10denní dobu splatnosti.

6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny 
Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních včetně všech stanovených náležitostí provede 
zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, (DPH resp. sazba DPH se nestanoví 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 
neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá 
doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku.

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 
na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně 
na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 
uhradit sjednanou cenu.

13. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odst. 12 a druhá a třetí věta odst. 9 tohoto 
článku smlouvy neužijí.

14. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci 
uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

čl. VIII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedenému v čl. II. odst. 1 
této smlouvy, stavebně správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost 
a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy a v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je povinen zhotovitel 
odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, 
které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv 
změny oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. II. odst. 1. této 
smlouvy musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 
které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních 
orgánů.
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čl.IX.
Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště nejdříve dne 22.09.2025. K převzetí 
staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván, a to nejdříve 5 dnů před předáním a převzetím 
staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 2 pracovních dnů před převzetím díla 
objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a náhradu újmy, které mu tím vznikly.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, pohybu na 
staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů a 
dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup 
z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně 
opatření.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů.

čl.X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných 
v souvislosti s realizací díla stavební (montážní) deník (dále také jako ,,deník‘‘). Stavební deník bude 
v průběhu pracovní doby trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s příslušnými platnými a účinnými prováděcími právními 
předpisy a musí obsahovat:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu se studií,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 
Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy 
nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeným v čl. II. odst. 1. této smlouvy, další údaje, které 
souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, provozovatele a zhotovitele, a dále 
orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy a osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby.

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. 
K zápisům zhotovitele je povinen zástupce objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, 
jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k zapsání připomínek.
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7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zástupce objednatele, je zhotovitel 
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že 
s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 
stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních 
záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude předávat zástupce objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při 
prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl.XI.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění 
také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.
4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl.XII.
Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení v termínu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, 

email, zápis do stavebního deníku).
3. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude 
dohodnuto jinak.

4. O provedení díla bude sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla“.  
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. 

O provedení díla bude sepsán Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel 
do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a bude 
obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
d) termín vyklizení staveniště, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud 

ne, z jakých důvodů
g) technický popis provedeného díla,
h) datum a místo sepsání zápisu,
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele 
následující doklady v českém jazyce:
a) atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky 

provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
b) stavební deník – první průpis a 1x kopie,
g) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

7. Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele 
o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v odst. 6. tohoto článku smlouvy.
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8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, 
co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené 
za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané 
v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, 
které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro 
které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí 
dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele 
přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 7 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti 
či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, 
bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

11. K přejímání díla nebo jeho části je za objednatele oprávněn vedoucí odboru hospodářské správy 
Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru hospodářské správy 
Magistrátu města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla – oprávněn stavbyvedoucí.

12. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla nebo jeho části, budou uvedeni 
ve stavebním deníku.

čl.XIII.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. 
4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

o vadě (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 
Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
(i e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel 
odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději 
do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny 
odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické 
podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva 
z vadného plnění.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 
výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 
V případě, že bude následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel 
uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 
předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 
dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.



Statutární město Ostrava
magistrát

10/14 Smlouva o dílo: „Oprava omítek a sloupů hlavního vstupu do Slezskoostravského hradu a části fasády nádvoří“ 

Smlouva

čl.XIV.
Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla nebo jeho části. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které 
jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu 
svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
5. V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. čl. I této smlouvy, je 
zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinnosti zhotovitele.

čl.XV.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění bez DPH dle čl. 
IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním plnění dle čl. V. odst. 2. této 
smlouvy bez vad. 

2. Za prodlení s předáním plnění bez vad, se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli 
v termínu provedení plnění stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny 
takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 
zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem 
objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a příslušnými platnými 
a účinnými prováděcími právními předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a zjištěný případ.

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby je 
objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 
zjištěný případ.

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
a zjištěný případ.

11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených v tomto článku 
smlouvy, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 
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že objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.
14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl.XVI.
Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 07328/RM2226/104 ze dne 27.05.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 
zakázce malého rozsahu označené „Oprava omítek a sloupů hlavního vstupu Slezskoostravského hradu 
a části fasády nádvoří“ poř. č. 072/2025.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2 a § 2591 OZ.
5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní 
strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 
dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv

8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
10. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 15denní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 11 tohoto 
článku tím není dotčeno.

11. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, 
smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 
zhotoviteli. 

12. Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.
13. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které 
zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly 
součástí díla, a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně 
provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které 
byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly 
součástí díla, a to za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje 
do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v 
případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků objednatele a 
zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek 
smluvní strany ponesou rovným dílem. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

15. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést 
kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
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předmětného díla.
17. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
18. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní.
19. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy, 

zařazený do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy, určený vedoucím odboru 
hospodářské správy Magistrátu města Ostravy.

20. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 
stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 
okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 
záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 
strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 
příslušných závazků. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi 
smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

21. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech smluvních 
stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
24. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Kalkulace nákladů 
č. 2 - Zjišťovací protokol

Za objednatele Za zhotovitele
_________________________________________ ___________________________________

Mgr. Dagmar Macháčková, MPA Ing. Roman Beránek
Náměstkyně primátora                            jednatel společnosti   

„podepsáno elektronicky“   „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1636/2025/HS/VZ
Počet stran: 1

Kalkulace nákladů



Statutární město Ostrava
magistrát

14/14 Smlouva o dílo: „Oprava omítek a sloupů hlavního vstupu do Slezskoostravského hradu a části fasády nádvoří“ 

Smlouva

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1636/2025/HS/VZ

Počet stran: 1

číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., poboč.Ostrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

Celková cena díla vč. DPH

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

PRŮBĚH FAKTURACE

PŘEHLED FAKTURACE - část B

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka Objednatele:

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podk lad pro měsíční fak turaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit dok lad o předání díla nebo jeho části objednateli či dok lad o převzetí díla nebo části 

objednatelem. 

dílčí fak tura období částka poznámka

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

popis položky
od zahájení do konce 

předchozího období 
ve sledovaném období

od zahájení do konce 

sledovaného období
zbývá k  fak turaci

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ……….  ze dne ………..práce za období ……………………………. viz. příloha

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období:

0,00 Kč


