
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 2586 a nésl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SOŠ České Budějovice - oprava komunikací v areálu školy

číslo smlouvy zhotovitele: 5082062WA číslo smlouvy objednatele: SOSCB/1304/2025/01

1. Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a lazy-

ková škola s právem státní jazykové zkoušky Ceské Budějovice, Rudol-

fovská 92

Se sídlem: Rudolfovská 458/92, 372 16 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Bc. Břetislavem Kábelem, ředitelem školy

IČ: 60075911

DIČ: cz 60075911

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v rejstříku škol.

Resortní identifikátor (RED-IZO) 600008169

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Břetislav Kábele

Zástupce ve věcech technických a provádění stavby:

 

Ing. Bc. Břetislav Kábele

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Se sídlem: závod České Budějovice, Planá č. 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou — ředitelem závodu České Budějovice

Spojení: tel.: 387 203 417, fax: 387 203 449

IČ: 45 27 49 24

DIČ: cz 45274924

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 1561

Zástupce ve věcech smluvních (mimo podpisu smlouvy):

  

Zástupce ve věcech realizace stavby:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2.1.

2.2.

2.3.

Předmět smlouvy

„SOŠ České Budějovice - oprava komunikací v areálu školy"

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SOD) provést a objednatel převzít

předmět smlouvy a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo plnění: Ceské Budějovice

Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr, který je součástí této smlouvy o dílo (viz. příloha č. 1).

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpo-

vídat platným českým zákonům a normám souvisejících pozemními komunikacemi, jejich příslušen-

stvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zahájení prací: nejdříve 4. 6. 2025

Dokončení prací: nejpozději do 11. 6. 2025

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů

pro provedení díla v termínu: nejdéle do 2 dní před plánovaným započetím prací zhotovitele dle této

Smlouvy o dílo. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

. objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

. stavební nepřipravenost z důvodů ležících na straně objednatele

. nemožnost postupu v provádění stavebních prací z důvodů vzniklých třetí stranou

. nevhodné klimatické podmínky pro provádění stavebních prací

. změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

. na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

. odpovídající době přerušení z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany objednatele

. odpovídající době přerušení z důvodů vzniklých třetí stranou

. odpovídající počtu dnů nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavebních prací

. odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1.

4.2.

Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zékona

č. 526/1990 Sb.,o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých

nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Celková cena díla bez DPH 98 548,- Kč

V případě, že předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu

o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je zhotovitel povinen s účinností od

1.1.2012 na daňovém dokladu uvést tento kód a vystavit daňový doklad v souladu s § 92a a 92e zákona

235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-

charge"). Daň z přidané hodnoty nebude zhotovitelem účtována a osobou povinnou přiznat a zaplatit

daň z přidané hodnotyje v souladu s ustanovením § 92e z.č. 235/2004 Sb., v pl. znění, objednatel.

2/6



Objednatel tímto potvrzuje, že je plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e - režim přenesení da-

ňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění použije pro svoji ekonomickou čin-

nost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či jejich rozsahů (výměr) než těch, které jsou

uvedeny v oceněném rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo do-

dávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovatjinou kvalitu prací, či materiálů, nežje uvedena v zadávací dokumen-

taci,

c) změní-li se sazby DPH.

4.4. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit veškeré náklady spojené s případnou nadspotřebou obalova-

ných směsí, která vznikla mezi skutečně položeným množstvím tun obalovaných směsí a množstvím

tun dle předpokládaného rozsahu díla uvedeném v oceněném výkazu výměr zhotovitele (příloha č.1 této

Smlouvy o dílo

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Platby za provedené práce budou probíhat na základě měsíčních faktur. Fakturovány budou skutečně

provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou smluvních stran v soupise provedených prací a

dodávek. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objed-

nateli (podací razítko).

5.3. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatně náležitosti, je objednatel oprávněn vrátitji zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet

doručením opravené faktury objednateli.

5.4. V případě nepřevzetí staveniště zhotovitelem z důvodu stavební nepřipravenosti díla objednatelem

bude na úhradu nákladů vzniklých zhotoviteli v souvislosti s přípravou této akce (tj. převoz techniky

apod.) vystavena faktura, kterou je objednatel povinen uhradit.

5.5. Objednatel výslovně prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu závazků, plynoucích

ze smlouvy.

6. Provádění díla

6.1. Objednatel je povinen zhotovitele seznámit při předání staveniště s rozmístněním a trasou podzemních

vedení na staveništi a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, tak, aby v průběhu provádění

prací zhotovitele nedošlo kjejich poškození.

6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště potřebného pro provádění prací zhoto-

vitele nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou sou-

částí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel

řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel

povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Objednatel je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál staveb-

ního deníku bude předán objednateli při předání díla.

6.4. Neobsahuje-li příloha č.1 (oceněný výkaz výměr) výslovně práce spojené se zajištěním DIO, tak pří-

padné dopravně inženýrské opatření zajišt'uje objednatel. Po dohodě s objednatelem je zhotovitel po-

vinen poskytnout potřebnou součinnost.

6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí pře-

vzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel
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6.6.

6.7.

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky,

které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem

a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie

stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný

dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést

změnovým listem podepsaným zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění

stavby.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Předání

díla proběhne fyzickým převzetím zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění

stavby uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni

sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých

důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvo-

dem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut ter-

mín jejich odstranění. Toto ustanovení platí i pro případ nepředáníjednotlivých dokladů prokazujících

jakost provedeného díla, požadovaných objednatelem při předání díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Zhotovitel poskytuje na práce prováděné v rozsahu této smlouvy o dílo záruku v délce 36 měsíců. Po

tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná ply-

nout ode dne předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady vzniklé při řádném způsobu používání

předmětu smlouvy.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením nebo nedodržením pravidel údržby a na

vady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná ob-

jednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady sta-

noveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad

a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhod-

ným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvis-

losti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi objednatelem

či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel na sebe nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené ostatními účastníky výstavby na zho-

tovovaném díle objednatele po celou dobu výstavby. Zhotovitel přebírá zodpovědnost pouze za škody

způsobené svou činností.

Je-Ii objednatel v prodlení s úhradou některé z částek dle této smlouvy, pak zhotovitel není povinen do

doby jejich uhrazení odstranit vady díla a po tuto dobu není v prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že po dobu prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části, není

objednatel oprávněn domáhat se práv ze záruky. Zhotovitel tak neodpovídá za vady díla, které se ob-

jevily nebo byly zjištěny v době, kdy byl objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části. Ob-

jednatel není oprávněn domáhat se v tomto případě práv ze záruky (zejména těch uvedených v tomto

článku smlouvy), a to ani zpětně, tj. poté, co cenu za dílo nebo její příslušnou část uhradil. Toto ujednání

nemá vliv na běh záruční doby.
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7.11. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv splatné pohledávky vůči zhotoviteli o dobu

delší než 60 dnů, vzdává se výslovně práva 2 odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost (v takovém

případě zhotovitel neposkytuje záruku za jakost díla).

8. Sankční ujednání

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Z důvodu nedodržení termínu předání díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu

1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení formou slevy 2 ceny díla.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní po-

kutu ve výši 0,05% 2 fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany si ujednaly, že maximální výše součtu všech smluvních pokut, které mají být dle této

smlouvy zaplaceny jednou smluvní stranou, činí 10 % z ceny díla.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle

této smlouvy o více než 15 dní, je zhotovitel bez dalšího oprávněn přerušit veškeré plnění, poskytované

na základě této smlouvy, a to do doby uhrazení dlužné částky. Takovéto přerušení plnění není prodle-

ním na straně zhotovitele, termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušení prací a dalších 10

dnů.

Objednatel se zavazuje, v případě prodlení s uhrazením faktury delším než 6 měsíců, písemně uznat

svůj dluh vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2053 občanského zákoníku s následkem běhu nové

desetileté promlčecí lhůty podle § 639 téhož zákona.

Smluvní pokuty mohou být započteny proti vzájemným pohledávkám.

9. Povinnosti Smluvních stran ve vztahu k osobním údajům

9.1. Smluvní strany této smlouvy potvrzuji, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je zpraco-

vání a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6753 ze

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10. Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech vyplývajících z příslušných právních předpisů

10.2.

a dále rovněž

(i) v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy delším než 30

dní.

(ii) v případě, že objednatel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo insolvenční návrh podaný proti

objednateli bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude rozhodnuto o úpadku objednatele

nebo bude ve vztahu k objednateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; a

(iii) v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci objednatele.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně

zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhoto-

vitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude

zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo

objednatele na náhradu vzniklé škody.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním

výslovně nazvaným "Dodatek č. ke smlouvě o dílo č. „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
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smlouvy nepovažují.

11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občan-

ského zákoníku.

11.3. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uve-

řejnění v registru smluv a je vypracována v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy

zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o re-

gistru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany pro-

hlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.

11.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

11.6. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 - Soupis prací- cenová nabídka zhotovitele

České Budějovice: České Budějovice:

 

Za zhotovitele:

 

Ing. Bc. Břetislav Kábele Ing. Pavel Vrba

ředitel školy ředitel závodu Č. Budějovice

EU ROVIA CZ a.s.
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Stavba : SOŠ České Budějovice

číslo a název 80:

Poř. ' Počet CENA

notek notková

5 6

Odstranění stáva'ící asfaltové komunikace včetně odvozu na skládku 1 00 9 830 00

Pří va kladu řed ádkou, urovnání a zhutnění 1,00 12 230,00

Vrstva 2 asfaltového betonu ACO11+ 20 00 3 824 40

 

Cenová nabídka neobsahuje DIO, spojovací postřik

Před zahájením prací je potřeba zajistit vyklizení staveniště a zajištění přístupu strojů a nákladní dopravy na staveniště

Před zahájením prací je nutná konzultace objednatele s odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele v místě stavby.

Cena bez DPH, fakturováno bude skutečně provedené množství

celkem

7

9 830 00

12 230,00

76 488 00

98 548,00


