

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 25DOD99310047

Čísla akcí objednatele: 139220009, 139220010, 139220011

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,

ID datové schránky:

dbyt8g2

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy o dílo:

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

a

Zhotovitelem:

PS PROFI s.r.o.

Sídlo:

Traubova 1546/6, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO:

26244918

DIČ:

CZ26244918

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 39257

ID datové schránky:

qqyvmsp

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy o dílo:

Jaroslav Knotek, jednatel, Martin Pernica, jednatel, Ing. Radek Jančar, prokurista

Za společnost jedná a podepisuje jednatel nebo prokurista.

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Objednatel má zájem o provedení Díla „**VD Obříství, Týnec, Srnojedy, oprava technologických částí PK**“ (dále také jen jako „Dílo“), jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci veřejné zakázky „**VD Obříství, Týnec, Srnojedy, oprava technologických částí PK**“.

Tato zakázka se skládá ze tří níže uvedených jednotlivých částí:

Část I.: 139220009 VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů obtoků PK

číslo ISPROFOND: 5535110001

Část II.: 139220010 VD Obříství, oprava vrat, stavítek obtoků a provizorního hrazení PK

číslo ISPROFOND: 5215110038

Část III.: 139220011 VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK

číslo ISPROFOND: 5215110034

- b) Zhotovitel byl Objednatel na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „**VD Obříství, Týnec, Srnojedy, oprava technologických částí PK**“ vybrán k uzavření této Smlouvy o dílo, se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo v souladu se všemi dokumenty a listinami, které tvoří Smlouvu, nebo vybrané části Díla a Objednatel se zavazuje Dílo, nebo Zhotovitelem

VD Obříství, Týnec, Srnojedy, oprava technologických částí PK
vybrané a zrealizované části Díla převzít a zaplatit cenu Díla, nebo cenu za Zhotovitelem zrealizované části Díla.

3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka, tedy cena za zhotovení Díla, činí 4 986 584,00 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka dle předchozí věty se skládá ze součtu cen za jednotlivé části:

Část I.: VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů obtoků PK; (č. akce: 139220009)

Cena části bez DPH činí – není předmětem smlouvy

Část II.: VD Obříství, oprava vrat, stávků obtoků a provizorního hrazení PK; (č. akce: 139220010),

Cena části bez DPH činí – není předmětem smlouvy

Část III.: VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK; (č. akce: 139220011),

Cena části bez DPH činí 4 986 584,00 Kč

Přijatá smluvní částka je cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že byla Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámena skutečnost o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo bylo Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámeno rozhodnutí Objednatele o případném financování Díla z vlastních zdrojů.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Martínek

investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik

Ing. Radek Jančar

prokurista

PS PROFI s.r.o.

Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
Smlouva	1.1.1	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Technická specifikace	1.1.2	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Výkresy	1.1.3	Jednostupňové dokumentace staveb „ VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů PK “, „ VD Obříství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního hrazení PK “ a „ VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK “ vypracované v srpnu 2023 společností AW-DAD, s.r.o.
Datum zahájení prací	1.1.7	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným dle čl. 6 Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak (předpoklad 06-07/ 2025).
Doba pro dokončení	1.1.9	<u>Část I.:</u> VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů obtoků PK do 30. 11. 2026 <u>Část II.:</u> VD Obříství, oprava vrat, stavítek obtoků a provizorního hrazení PK do 30. 11. 2025 <u>Část III.:</u> VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK do 30. 11. 2025
Sekce	1.1.25	Nepoužije se
Faktura	1.1.27	Faktura bude vystavena pro každou jednotlivou akci zvlášť. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy o dílo, názvem a číslem stavby Objednatele a číslem dotační akce – ISPROFOND. Faktura bude doručena na e-mailovou adresu: XXX.
Záruční doba	1.1.30	60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí dle článku 8.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.37	Nepoužije se.
Předčasné užívání	1.1.38	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	Hierarchie je následující: Smlouva o dílo včetně Přílohy, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy
Smlouva o dílo včetně Přílohy	1.3	Smlouva o dílo na provedení Díla: „ VD Obříství, Týnec, Srnojedy, oprava technologických částí PK “
Zvláštní podmínky	1.3	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR, První vydání, 1999
Obecné podmínky	1.3	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky, První vydání, 1999
Technická specifikace	1.3	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Výkaz výměr	1.3	Zhotovitelem oceněný soupis / oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr realizovaných částí stavby „ VD Obříství, Týnec, Srnojedy, oprava technologických částí PK “, zpracovaný / zpracovaných společností AW-DAD,s.r.o. a jakákoliv jeho variace.
Výkresy	1.3	Jednostupňové dokumentace staveb „ VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů PK “, „ VD Obříství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního hrazení PK “ a „ VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK “ vypracované v srpnu 2023 společností AW-DAD, s.r.o.

¹ Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

² Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

³ Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Právo	1.4	Právo Smlouvy: právo České republiky
Komunikace	1.5	Jazyk komunikace: český jazyk
Sociální odpovědnost	1.7	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
Poskytnutí Staveniště	2.1	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: od Data zahájení prací do vydání Zázpisu o odevzdání a převzetí předmětu díla. Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny.
Pověřená osoba	3.1	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce Objednatele	3.2	XXX
Obecné povinnosti	4.1.4	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy - Publicita
Výše bankovní záruky	4.4	10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny.
Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti	4.4	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 10 % Průběžné platby
Zajištění kvality	4.5	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Rizika Objednatele	6.1	t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení od vyklizení staveniště v souladu s povinnostmi uvedenými v Povodňovém plánu stavby.
Harmonogram	7.2	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli podrobný časový a finanční harmonogram.
Postupné závazné milníky	7.5	<u>Část I.:</u> VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů obtoků PK Zhotovitel se zavazuje, že do 30. 11. 2025 dokončí objekty v soupisu prací označené <i>PS01 Oprava lávek provizorního hrzení a PS02 a Oprava segmentů obtoku PK</i>
Předčasné užívání	7.6	Nepoužije se.
Zkušební provoz	7.7	Nepoužije se.
Ověření funkčnosti díla nebo sekce	7.8	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Pokuta za prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu dle bodu 12.5.j)
Odstranění vad	9.1	Doba pro odstranění vady dohodnutá mezi Objednatelem a Zhotovitelem: Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.
Cenová soustava	10.2	Cenová soustava URS.
Oceňování díla	11.1	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor, nebo kus, se neměří.
Průběžné platby	11.3	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 písm. (a) až (c): 30 % průběžné platby
Průběžné platby	11.3	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb: 10 % Přijaté smluvní částky
Měna	11.7	Měna platby:

VD Obříství, Týnec, Srnojedy, oprava technologických částí PK

		Koruna česká (CZK)
Zpožděná platba	11.8	Sazba úroku z prodlení 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení {Dodržovat Sociální odpovědnost}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 b) 4.1.2.	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Neplatné oprávnění zhotovitele a jeho subdodavatelů}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 c)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Realizace výhrady části díla podzhotovitele}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 d)	Nepoužije se.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 e)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Neschválená subdodávka}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 f)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení {Střet zájmů}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 g)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 h)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 i)	Nepoužije se
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 j)	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 k)	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení {Nepředložení HMG}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 l)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Nepředložení / Nedoložení pojištění}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy: 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	14.2	Pojištění díla a vybavení Zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu "all risk" s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč.
Pojištění odpovědnosti	14.2	Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč. Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za: 1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč, 2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla, 3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.
Řešení sporů	15	Způsob rozhodování sporů: Varianta B

Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. Každá Variace může zahrnovat
 - a) změny v Technické specifikaci,
 - b) změny ve Výkresech, nebo
 - c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
 - a) pokynem, nebo
 - b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
 - a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
 - b) vznik škody.
8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace