



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy odlehčovacích komor – č.1 U Trojice, č. 22 Boreckého, č. 26 sídliště Vltava – sběrač Máj“

číslo smlouvy objednatele: 2025001253
číslo smlouvy zhotovitele: 25-074Ha
číslo veřejné zakázky: 25047




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Bc. Klárou Papežovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 3223
e-mail: papezovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ATER s.r.o.
sídlo: Strakonická 1134/13, 150 00 Praha 5 Smíchov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261066
zastoupený: David Hanzlik
ve věcech technických: David Hanzlik
IČO: 60826096
DIČ: CZ60826096
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy odlehčovacích komor – č.1 U Trojice, č. 22 Boreckého, č. 26 sídliště Vltava – sběrač Máj“.

Jedná se o stavební úpravy tří objektů odlehčovacích komor (č.1 U Trojice, č. 22 Boreckého, č. 26 sídliště Vltava – sběrač Máj), spočívající v osazení zpětných vsuvných klapek s pružnou membránou ve tvaru kužele. Zpětné klapky musí plnit protizáplavovou a protizápachovou funkci.

Součástí předmětu plnění je též zpracování popisu technického řešení a příprava technické specifikace. Dle těchto podkladů bude dílo zhotovitelem provedeno.

Veškeré zpracovávané podklady je zhotovitel povinen předat ke schválení objednateli a provozovateli vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele, tj. společnosti ČEVAK a.s., IČO: 608 49 657, se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice. Finální znění těchto podkladů je zhotovitel povinen předat objednateli, a to v předem dohodnutém počtu vyhotovení. Zhotovitel je povinen objednateli předat též veškeré další podklady, které budou v průběhu provádění díla v souvislosti s předmětem díla zpracovány.

Závazné požadavky na předmět plnění:

- zařízení musí fungovat automaticky (otevírání/zavírání), ochrana musí být okamžitá, a to bez nutnosti lidských zásahů při zvýšení průtoku vody v řece, bez potřeby napojení na NN;
- nesmí docházet ke zpětnému průniku kapalin, plynu a zápachů;
- musí být zajištěna těsnost proti zpětnému proudění;
- zhotovitel předloží objednateli písemné stanovisko správce vodního toku k navrženému řešení.

Správce vodního toku s navrženým řešením souhlasí. Zhotovitel doloží písemné stanovisko

Bližší specifikace díla uvedena v podkladu pro výběr zhotovitele.

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☐ ne ☒

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐

vodohospodářské dílo: ☒

školské zařízení: ☐

Místo plnění:

České Budějovice – OK 1 U Trojice, OK 22 Boreckého, OK 26 Sídliště Vltava – sběrač Máj

III. Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení: do 30 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.
2. Předložení technického řešení objednateli a provozovateli veřejné kanalizace: do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
3. Předání staveniště: do 60 dnů ode dne odsouhlasení technického řešení objednatelem a provozovatelem veřejné kanalizace, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Dokončení stavebních prací: do 80 dnů ode dne předání staveniště.
5. Dokončení díla: do 30 dnů ode dne ukončení stavebních prací.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **5.912.684 Kč bez DPH** z toho:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Cena za klapky: | 4.370.875 Kč bez DPH |
| Odlehčovací komora č. 1 U Trojice | 1.520.791 Kč bez DPH |

<i>Odlehčovací komora č. 22 Boreckého</i>	<i>929.826 Kč bez DPH</i>
<i>Odlehčovací komora č. 26 sídl. Vltava – sběrač Máj</i>	<i>1.920.258 Kč bez DPH</i>
2. Cena za stavební práce a pomocný materiál	<i>1.541.809 Kč bez DPH</i>
<i>Odlehčovací komora č. 1 U Trojice</i>	<i>776.798 Kč bez DPH</i>
<i>Odlehčovací komora č. 22 Boreckého</i>	<i>425.729 Kč bez DPH</i>
<i>Odlehčovací komora č. 26 sídl. Vltava – sběrač Máj</i>	<i>339.282 Kč bez DPH</i>

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce č.: 156-23Ha - Statutární město České Budějovice - Stavební práce pro kanalizační potrubí v souladu s odst. XY zadávací dokumentace, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí jméno a příjmení: David Hanzlík	telefon: 775 228 036
zástupce stavbyvedoucího jméno a příjmení: Jiří Gärtner	telefon: 602 709 689
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 31.3.2025 č. 423/2025.

Dne _____

V Českých Budějovicích

V Praze

David
Hanzlík
Digitálně podepsal David Hanzlík
Datum: 2025.05.24 21:41:14 +02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

David Hanzlík
jednatel ATER s.r.o.

Podklad pro výběr zhotovitele

Název akce: Stavební úpravy odlehčovacích komor – č.1 U Trojice, č. 22 Boreckého, č. 26 sídliště Vltava – sběrač Máj

Charakteristika stavu:

Během povodní v září 2024 bylo zjištěno, že při povodňovém stavu řeky Vltavy může dojít k zaplavení kanalizační sítě města České Budějovice odlehčovacími komorami OK 1 U Trojice, OK 22 Boreckého, OK 26 Sídliště Vltava – sběrač Máj. U těchto komor došlo k částečnému nátoku řeky Vltavy do stokové sítě. Odlehčovací komory jsou vybaveny hradítky, které je možno zavřít a tím zamezit nátoky recipientu do stokové sítě. Tyto hradítka ovšem nelze použít při silném dešti, protože by nedocházelo k odlehčení odpadních vod a došlo by k natlakování stokové sítě. Tato situace právě nastala při povodních v září 2024. Výše uvedené odlehčovací komory jsou slabým místem na stokové síti při probíhající povodni a mohou ohrozit provozuschopnost stokové sítě v průběhu povodní.

OK 1 U Trojice: Odlehčovací komora odlehčuje vody z kanalizačního sběrače BE 1500 (1964), BE 1200 (1964), BE 600 (1980) a BE 600/900 (1890). Odlehčené vody odtékají stokou BE 1800 (1963), která je zakončena atypickým výustním objektem do řeky Vltavy.

OK 22 Boreckého: Odlehčovací komora odlehčuje vody z kanalizačního sběrače ŽB 1650 (1978) a ŽB 1500/1350 (1978). Odlehčené vody odtékají stokou ŽB 1600 (1978), který je zakončena atypickým výustním objektem do řeky Vltavy.

OK 26 Sídliště Vltava – sběrač Máj: Odlehčovací komora odlehčuje vody z kanalizačního sběrače BE 1200 (1978) a 2x BE 1600 (1976). Odlehčené vody odtékají stokou BE 1200, která se po několika metrech mění na stoku BE 1200 a je zakončena výustním objektem do řeky Vltavy.

Návrh řešení:

Řešením je automatické zamezení nátoky povodňových průtoků do veřejného kanalizačního sběrače a zároveň zamezení pronikání zápachu do okolní zástavby z OK 1 U Trojice, OK 22 Boreckého, OK 26 Sídliště Vltava.

Zadání:

Stavební úpravy potrubí na odlehčovací komoře OK 1 U Trojice, OK 22 Boreckého a OK 26 Sídliště Vltava v Českých Budějovicích, které spočívají v osazení tří zpětných vsuvných klapek s pružnou membránou ve tvaru kužele. Tyto zpětné klapky musí mít funkci protizáplavovou a zároveň protizápachovou. Součástí prací bude popis technického řešení a technické specifikace.

Závazné požadavky:

- Zařízení bude fungovat automaticky (otevírání/zavírání), ochrana bude okamžitá bez nutnosti lidského zásahu při zvýšení průtoku vody v řece bez potřeby napojení na NN
- Zabránit zpětnému průniku kapalin, plynů, zápachů
- Těsnost proti zpětnému proudění