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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na 

staveništi 
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění mezi: 
 
 

I. Smluvní strany 

PŘÍKAZCE:   Město Nový Jičín     
 
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:               Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a   
 investic Městského úřadu Nový Jičín  
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová 
Zástupce ve věcech technických:  referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
PŘÍKAZNÍK    Miroslav Slezák 
 
Se sídlem:            Nad Přehradou 2442, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO:      47196408 
DIČ:      
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Frýdku-Místku 
Bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:      
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Miroslav Slezák 
Zástupce ve věcech technických (TDS) – autorizovaná osoba: 

Bc. Miroslav Slezák, obor autorizace pozemní stavby, 
ČKAIT 1101923 

Zástupce ve věcech technických (KBOZP) – osoba odborně způsobilá:      
Bc. Miroslav Slezák, osvědčení číslo 
TAZC/075/KOO/2020 

     
(dále jen „příkazník“) 

II. Základní ustanovení 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto závazkového vztahu, který se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“), zejména ustanovením § 2430 a následujících tohoto zákona. Práva a povinnosti 
stran touto smlouvou neupravená se rovněž řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy, které s předmětem této 
smlouvy souvisí. 
2. Účelem činnosti technického dozoru investora je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla v souladu s veškerými rozhodnutími správních orgánů souvisejícími 
s předmětnou stavbou, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem 
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zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami 
ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitostí příkazce při akci „Rekonstrukce kuchyně 
pracoviště Jubilejní 3“ (dále jen „stavba“), spočívající v zajištění: 
a) technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, v plném rozsahu a  
b) výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“) při realizaci stavby včetně provádění činností za příkazce ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništích 

a to podle: 

 povolení stavebního záměru vydaného Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního 
plánování a stavebního řádu, dne 16. 04. 2025 pod č. j. MUNJ-43829/2025/ÚPSŘ-Kr, 

 projektové dokumentace zpracované společností KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 26817853, dále jen („projektová dokumentace“), 

 smlouvy o dílo a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Městem Nový Jičín, jako objednatelem, a 
zhotovitelem stavby společností JVAgro Morava s.r.o., se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26826400, ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o 
dílo“), 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl. 
Bližší specifikace činností příkazníka je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 smlouvy. 
2. Příkazník prohlašuje, že je: 
a) k poskytování služeb TDS osobou autorizovanou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
b) k poskytování služeb koordinátora BOZP odborně způsobilý dle ust. § 10 zákona č. 
309/2006 Sb., v platném znění. 
3. Příkazce touto smlouvou zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet vedl jednání 
a prováděl úkony plynoucí z převzatého závazku, s výjimkou uzavírání smluv při realizaci 
stavby. 

4. Příkazník se dále zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
5. Příkazník se dále zavazuje po dobu záruční doby na dílo spolupůsobit na výzvu příkazce 
při reklamačním řízení ohledně vad díla. 
6. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením 
smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS a koordinátora 
BOZP ve vztahu ke stavbě uvedené v článku III. odst. 1. smlouvy. 
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7. Příkazník odpovídá za vady stavby, kterým mohlo být správným postupem v rámci činnosti 
TDS zabráněno a rovněž odpovídá za jím způsobené prodlení v realizaci stavby a případné 
překročení ceny stavby. 

IV. Místo a doba plnění předmětu smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti TDS v rozsahu čl. VII. a Přílohy č. 1 smlouvy po 
dobu určitou ve dvou etapách: 
A. Přípravná etapa: od podpisu smlouvy do převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 
B. Realizační etapa: od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do předání dokončené stavby 
bez vad a nedodělků příkazci (termín realizace díla dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby:  
01. 06. 2025 – 21. 08. 2025). 

2. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti koordinátora BOZP v souladu s termíny danými 
zákonem č. 309/2006 Sb., a touto smlouvou, a to:   

A. Přípravná etapa: práce související s přípravou stavby dle části A Přílohy č. 2 smlouvy před 
avizovaným zahájením stavebních prací. 
B. Realizační etapa: práce a služby související s realizací stavby dle části B Přílohy č. 2 
smlouvy od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do předání dokončené stavby bez vad a 
nedodělků.   
2. Příkazník je v rámci činnosti TDS povinen provádět pravidelné kontroly stavby nejméně 3x 
týdně a dále dle skutečné potřeby odvíjející se od průběhu prací. V případě výskytu závažných 
problémů v průběhu realizace stavby se příkazník zavazuje dostavit se k jednání, popř. podat 
vyjádření neprodleně po výzvě příkazce.  
3. Příkazník se v rámci činnosti koordinátora BOZP zavazuje provádět kontroly na místě 
realizace stavby minimálně 2x týdně. Příkazník je povinen dostavit se do místa realizace 
stavby případně podat písemné vyjádření také na základě písemného nebo telefonického 
vyzvání příkazce, učiněného nejpozději 2 pracovní dny před požadovanou účastí příkazníka 
na stavbě nebo na jednání nebo požadovaným termínem předložení zpracovaného vyjádření. 
V případě výskytu závažných problémů v průběhu realizace stavby se příkazník zavazuje 
dostavit se k jednání popř. podat vyjádření neprodleně po výzvě příkazce. Část služeb bude 
realizována v sídle příkazníka.  
4. Informace, které je příkazník povinen sdělit příkazci, a zápisy z provedených kontrol stavby 
předá příkazci nejpozději do 2 dnů poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola, 
z níž byl zápis vyhotoven.     
5. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti v rozsahu čl. VII. 
a Příloh č. 1 a 2 smlouvy řádně a včas splnit, a to svým spolupůsobením. 
6. Místem plnění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP je místo realizace stavby dle 
projektové dokumentace a sídlo příkazníka. 

V. Odměna 

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi sjednanou 
odměnu ve výši: 

 
 

Bez DPH 
v Kč 

DPH 21 % 
v Kč 

Včetně DPH 
v Kč 

Odměna za přípravnou 
etapu (TDS část A.) 

15 000Kč 3 150 Kč 18 150 Kč 

 
Odměna za výkon činnosti 
TDS v realizační etapě/1 
měsíc* 

100 000 Kč 21 000 Kč 121 000 Kč 
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Odměna za výkon činnosti 
TDS v realizační etapě/3 
měsíce (TDS část B.) 

300 000 Kč 63 000 Kč 363 000 Kč 

Odměna za výkon 
činnosti TDS celkem 

315 000 Kč 66 150 Kč 381 150 Kč 

Odměna za přípravnou 
etapu celkem (BOZP část 
A.) 

13 000 Kč 2 730 Kč 15 730 Kč 

Odměna za výkon činnosti 
koordinátora BOZP/1 
měsíc* 

22 000 Kč 4 620 Kč 26 620 Kč 

Odměna za výkon činnosti 
koordinátora BOZP/3 
měsíce (KBOZP část B.) 

66 000 Kč 13 860 Kč 79 860 Kč 

Odměna za výkon 
činnosti koordinátora 
BOZP celkem 

79 000 Kč 16 590 Kč 95 590 Kč 

Odměna za výkon činnosti 
TDS při reklamačním 
řízení/1 hod* 

1 000 Kč 210 Kč 1 210 Kč 

Odměna celkem 394 000 Kč 82 740 Kč 476 740 Kč 

 nevstupuje do celkové ceny díla 

Odměna bez DPH celkem slovy: tři sta devadesát čtyři tisíce korun českých.  
Ke sjednané odměně bude připočtena částka odpovídající platné sazbě DPH ke dni vystavení 
faktury. 

2. Odměna je stanovena jako odměna maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě. V případě prodloužení doby výkonu TDS a koordinátora BOZP 
z důvodu prodloužení realizace díla bude odměna za každý další den výkonu TDS a 
koordinátora BOZP nad rámec sjednané doby stanovena dle následujícího vzorce: měsíční 
sjednaná odměna za výkon činností v realizační etapě /30 x počet dnů výkonu nad rámec 
smlouvy. 

3. Odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému plnění za dodržení 
podmínek nutných ke splnění smlouvy, o kterých příkazník s vynaložením veškeré odborné 
péče vědět měl nebo mohl, včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času 
na cestě, tisk dokumentů, náklady na komunikaci, náklady na případné konzultace, odborné 
posudky a expertízy zajišťované přímo TDS a koordinátorem BOZP, mzdové náklady a 
veškeré další náklady související s výkonem činností TDS a koordinátora BOZP). 
4. Sjednaná odměna obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do ukončení provádění plnění sjednaného ve smlouvě. 
5. Změnu odměny je možné učinit jen na základě uzavření dodatku ke  smlouvě, a to jen 
v případě rozšíření předmětu plnění příkazce oproti předmětu sjednanému smlouvou. 
6. Pokud rozšíření předmětu plnění vyplyne z příčin vzniklých při realizaci stavby, je příkazník 
povinen před zahájením výkonu TDS a BOZP nad rámec dohodnutý touto smlouvou, předložit 
příkazci ke schválení tyto práce a kalkulaci odměny za ně a následně vyzvat příkazce 
k uzavření dodatku ke smlouvě. 

VI. Platební podmínky 

1. Odměnu za veškerou činnost provedenou v přípravné etapě se příkazce zavazuje uhradit 
příkazníkovi na základě faktury vystavené po ukončení této etapy. Nezbytnou náležitostí 



V 2025-0219/ORI 
 
 

5 
 

faktury je soupis prací provedených za příslušné fakturační období s uvedením času a data 
jejich provedení, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Ve faktuře 
musí být uvedena samostatně částka za výkon činnosti TDS a výkon činnosti koordinátora 
BOZP. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu na odměnu.  
2. Odměnu za provedenou činnost v realizační etapě se příkazce zavazuje uhradit na základě 
faktur, vystavených příkazníkem vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Příkazník je povinen předložit příkazci nejpozději do 5. dne v měsíci fakturu za 
uplynulý kalendářní měsíc. Nebyla-li vykonávána činnost po celý kalendářní měsíc, bude za 
tento měsíc odměna stanovena poměrnou částkou podle počtu dnů, ve kterých byla 
vykonávána. Ve faktuře musí být uvedena samostatně částka za výkon činnosti TDS a výkon 
činností koordinátora BOZP. 
3. Faktury musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Splatnost faktury se 
stanoví na 15 dnů ode dne doručení příkazci. 

4. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem, nebo má jiné vady v obsahu. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Příkazník je povinen podle povahy nesprávnosti 
daňový doklad – fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
5. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží 
znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

VII. Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen jako autorizovaná osoba zastupovat investora stavby, tj. příkazce, ve 
věcech TDS a odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných 
činností, pro které mu byla udělena autorizace. 
2. Příkazník je povinen jako osoba odborně způsobilá zastupovat investora stavby, tj. příkazce, 
ve věcech koordinátora BOZP a odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a 
dalších odborných činností, pro které mu byla odborná způsobilost udělena. 
3. Příkazník odpovídá za zajištění odborného vedení TDS osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce příkazníka ve věcech technických – autorizovaná osoba (dále jen 
„autorizovaná osoba“). Změna autorizované osoby není možná bez písemného souhlasu 
zástupce příkazce. Nově navržená autorizovaná osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady 
definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Příkazník je povinen všechny 
výše uvedené podmínky prokázat předložením příslušného dokladu (osvědčení o autorizaci).  
4. Příkazník odpovídá za zajištění odborného vedení koordinátora BOZP osobou označenou 
v záhlaví smlouvy jako zástupce příkazníka ve věcech technických – osoba odborně způsobilá. 
Změna odborně způsobilé osoby není možná bez písemného souhlasu zástupce příkazce. 
Nově navržená odborně způsobilá osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady definované 
pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Příkazník je povinen všechny výše 
uvedené podmínky prokázat předložením příslušného dokladu (osvědčení o odborné 
způsobilosti). 
5. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany dotčených 
orgánů a organizací. 
6. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu smlouvy, tj. projektovou 
dokumentaci stavby (v tištěné a digitální podobě) včetně kompletní dokladové části, vydaná 
stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby (v tištěné a digitální 
podobě), a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se 
uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem. 
7. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů.  
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8. Příkazník se zavazuje plnit předmět smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny 
příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
9. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně 
elektronickou formou (e-mailem) příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí. 
10. Obě strany se zavazují provést mimořádné kontroly stavby na základě požadavku postupu 
prací nebo požadavku zhotovitele. 
11. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na 
věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani 
při vynaložení odborné péče.  
12. Příkazník se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů, předpisů 
stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Příkazník zajistí, 
že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními pomůckami.  
13. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy. Příkazník je povinen výše uvedenou pojistnou 
smlouvu uchovávat v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Příkazník je 
povinen předložit na výzvu příkazce pojistnou smlouvu k nahlédnutí.  

VIII. Povinnosti příkazce 

1. Příkazce jmenuje svého zástupce pro zajišťování administrativních úkonů v oblasti výkonu 
TDS a koordinátora BOZP a komunikaci s příkazníkem. Tento zástupce je uveden v čl. I. 
smlouvy, jako osoba oprávněná jednat ve věcech technických. 
2. Příkazce se zavazuje předávat příkazníkovi informace potřebné k zabezpečení TDS a 
BOZP, a to na požádání příkazníka anebo bezprostředně v případě vzniku potřeb na straně 
příkazce. Příkazce umožní příkazníkovi přístup do všech objektů a provozů, včetně 
prováděných staveb, v nichž má být činnost příkazníka prováděna. 
3. Příkazce bude bezodkladně informovat příkazníka, prostřednictvím svého zástupce 
v záležitostech, které vznikají v rámci jeho činnosti anebo bezprostředně souvisejí se 
závazkem příkazníka. 
4. Příkazce je povinen předat příkazníkovi na jeho žádost plnou moc, je-li to zapotřebí, pro 
jednání nebo řízení před úřady. 
5. Příkazce se zavazuje příkazníkovi za činnost a práce dle článku III. a příloh č. 1 a č. 2 
smlouvy zaplatit dohodnutou odměnu dle článku V. smlouvy. 

IX. Sankční ujednání 
1. V případě neplnění předmětu smlouvy příkazníkem v souladu s podmínkami uvedenými v 
této smlouvě, zejména nedostavení se bez vážných důvodů k návštěvě stavby nebo k jednání 
na výzvu dle čl. IV. odst. 2. nebo 3. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve 
výši 3 000 Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. V případě opakovaného porušení 
téže povinnosti činí smluvní pokuta 6 000 Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 
na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty. 
2. Pokud v důsledku neplnění povinností příkazníka dojde ke zvýšení smluvené ceny stavby 
mezi dodavatelem stavby a příkazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vadou 
plnění podle této smlouvy. Tím není dotčena odpovědnost příkazníka za způsobenou škodu. 
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3. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktury nebo její části je povinen zaplatit příkazníkovi z 
nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení. 
4. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem TDS a výkonu koordinátora 
BOZP prováděného příkazníkem, dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z 
titulu porušení povinnosti příkazníka, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
uhradit. Příkazník odpovídá i za škodu způsobenou porušením povinností osobami, kteří pro 
něj činnosti provádějí.  
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. Nárok na smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn jednostranně 
započíst vůči pohledávce na úhradu odměny za výkon činností dle této smlouvy či její části. 

X. Odstoupení od smlouvy a Ostatní ustanovení 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu realizace stavby dle čl. IV. smlouvy 
příkazník bere na vědomí, že doba výkonu činnosti dle této smlouvy je závislá na průběhu 
prací na stavbě. 
2. Příkazník je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je příkazce v prodlení 
s úhradou jakékoli faktury po dobu delší než 30 dní, ač na to byl již ze strany příkazníka 
písemně upozorněn. Příkazník je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazce 
neposkytne příkazníkovi součinnost k řádnému výkonu předmětu smlouvy, a to v ani 
v dodatečné lhůtě stanovené příkazníkem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 10 dnů. 
3. Příkazce je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní řádně předmět 
plnění a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodatečné lhůtě stanovené příkazcem 
v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 5 dnů. 
4. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že z objektivních důvodů 
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v čl. III. odst. 1. 
5. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ex nunc, tj. dnem následujícím po doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
6. Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat 
příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu jeho činnosti dle 
této smlouvy.  
7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu, úroky z prodlení a náhradu 
škody dle této smlouvy případně právních předpisů. 
8.  Smluvní vztah lze také ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 
2440 a § 2443 Občanského zákoníku se pro jejich smluvní vztah neuplatní.  

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru 
smluv. 

2. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména 
pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke 
dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní 
povahy jinak. 

3. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné po podpisu oprávněnými zástupci obou stran. 
4. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a s tímto bezvýhradně 
souhlasí. Tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této 
skutečnosti připojují své podpisy. 
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz 
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový 
Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva 
vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace činností příkazníka (TDS) 
Příloha č. 2 – Specifikace činností koordinátora BOZP 
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Příloha č. 1 příkazní smlouvy  
 

Specifikace činností příkazníka (TDS) 
 
Příkazník je povinen jako autorizovaná osoba zastupovat investora stavby, tj. příkazce, ve 
věcech TDS a odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností. Výkon technického 
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 Podrobné seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s obsahem projektové dokumentace ve všech jejich částech, veškerými ustanoveními 
smlouvy o dílo a závěry souvisejících rozhodnutí správních orgánů, s doklady, na něž tato 
rozhodnutí odkazují a dalšími stanovisky a vyjádřeními dotčených subjektů a orgánů státní 
správy. 

 Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o 
předání do stavebního deníku. 

 Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
 Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně. Příkazník je povinen vždy 
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o 
provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

 Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
 Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
 Svolání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis 

bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli, 
osobě vykonávající autorský dozor, a to nejpozději následující pracovní den po konání 
kontrolního dne. 

 Zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD. 
 Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému 
ústavu o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy. 

 Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkající se stavby, a to po celou dobu 
realizace stavby. 

 Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při 
realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem 
a souvisejícími vyhláškami). 

 Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle uvedenou v prvním odstavci této 
přílohy. 

 Kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických 
parametrů a kvality prováděných prací. 

 Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
 Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby. 
 Projednání změn a doplnění dokumentace a změn díla. Dodatky nebo změny 

dokumentace a změny díla vyžadují vždy schválení příkazce. 
 Ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby s ohledem na změny díla, změny 

ceny nebo termínů, popř. dalších podmínek smlouvy o dílo, vyjádření k těmto návrhům a 
jejich předložení příkazci.  

 Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

 Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky realizace stavby. 
 Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který 
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je součástí smlouvy o dílo, případně jeho aktualizovanou podobou dle uzavřených 
dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání příkazci k úhradě. 

 Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek a před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

 Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 
navazující činnosti. 

 Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

 Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektové dokumentace. 

 Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

 Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

 Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel v rámci tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“ a 
které prokazují splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a 
materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 
příkazník neumožní zhotoviteli započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do 
stavby. 

 Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy 
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

 Hlášení archeologických nálezů v souladu s §23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření k odvracení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi. 

 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a 
upozorňování zhotovitele a příkazce na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro 
uplatnění sankcí. 

 Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
 Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a 

přebírá od zhotovitele stavby a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a 
účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části 
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

 Kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí 
dokončené stavby. 

 Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři 
příkazce. 

 Zajištění splnění povinností příkazce v rámci řízení o povolení užívání stavby a vydání 
příslušných opatření nebo rozhodnutí (kolaudační souhlas, povolení k předčasnému 
užívání stavby nebo její části), účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
 Vypracování závěrečné zprávy Odborného technického dozoru v souladu 

s poskytovatelem veřejné podpory. 
 Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 
 Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané příkazcem. 
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 Spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem díla (plnění bude řešeno samostatnou 
objednávkou nebo smlouvou, odměna za jednu hodinu výkonu této činnosti bude 
sjednána ve výši odměny stanovené v čl. V. smlouvy)   
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Příloha č. 2 Příkazní smlouvy  
 

Specifikace činností koordinátora BOZP 
 
Předmětem plnění příkazní smlouvy je výkon koordinátora BOZP, a to zejména v níže 
uvedeném rozsahu: 
 

A. Práce související s přípravou stavby: 

 vypracování oznámení na OIP Ostrava 

 zpracování plánu BOZP 

 

B. Práce a služby související s realizací stavby:   
 

 prokazatelné seznámení všech zhotovitelů stavby s bezpečnostními a zdravotními riziky na 
staveništi, 
 kontrola stavu BOZP na staveništi, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky, 
vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření vč. zpětné kontroly a dále bezodkladné 
písemné informování příkazce (objednatele) o těchto krocích, 
 informování příkazce v případě neodstranění nedostatků v oblasti BOZP zhotovitelem 
stavby, 

 koordinace osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu stavby a 
prováděné činnosti, 
 předkládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro stanovení 
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci stavby uskuteční 
současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat (pozn. pouze na vyžádání 
zhotovitele), 

 spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností, 
 sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP, 
upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování jejich odstranění, 
 kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám, 
 spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a příslušnými odborovými 
organizacemi,  

 účast na kontrolní prohlídce stavby v případě požadavku stavebního úřadu nebo příkazce, 
 navrhování termínů a organizování kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP  za účasti 
zhotovitelů nebo osob jimi pověřených, 
 sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli, projednávání přijetí opatření a termínů k 
nápravě zjištěných nedostatků, 
 podávání informací z kontroly BOZP ke kontrolním dnům stavby (osobní přítomnost nebo 
předem zaslaný písemný zápis), 
 zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a způsobu jejich 
odstranění, včetně pořizování fotodokumentace týkající se BOZP, 
 spolupráce s ostatními účastníky realizace stavby a zástupci příkazce (technický dozor, 
autorský dozor apod.). 

 

 
 


