. . Cislo GINIS: S/2025/00304
MESTO KOPRIVNICE Cislo spis: OMM-3097/2025

Odbor majetku mésta

PRIKAZNi SMLOUVA

pofadové Cislo pfikazce 0473/2025
nazev akce: Vymeéna oken v administrativni budové objektu CIREX CZ s.r.o. na adrese

Primyslovy park €.p. 301 v Kopfivnici — VIGovice

uzaviena podle §2430 a nasl. Ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.

CI. I. Smluvni strany

Prikazce: Mésto Kopfivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrasikem, vedoucim odboru majetku mésta
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Magda Sebestova, vedouci oddéleni OTS
Marcela PodeSvova, referentka oddéleni OTS

(dale jen pfikazce)

Prikaznik: Radek Filak
Adresa: Valasska Polanka 407, 756 11 ValaSska Polanka
IC: 68348703

(dale jen pfikaznik)

Uzaviraji tuto smlouvu v rozsahu a za podminek §2430-2444 ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.

Cl. Il. Pfedmét smlouvy
1. Prfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a v jeho prospéch vykonavat technicky
dozor stavebnika pfi realizaci dila ,Vyména oken v administrativni budové objektu CIREX
CZ s.r.o. na adrese Primyslovy park €.p. 301 v Koprivnici — VI€ovice” (dale jen dilo)
v rozsahu dle:

- vtechnickeé zpravé Vymeéna naslapnych vrstev v zakladnich a matefskych Skolach
v Kopfivnici, zpracovatel: Ing. Jan Stuchlik, Kozina 520, 742 66 Stramberk

- smlouvy na realizaci dila uzaviené mezi pfikazcem jako objednatelem a zhotoviteli ve
znéni pfipadnych dodatku, zhotovitel RI OKNA a.s. (dale jen dilo)

1. Rozsah Cinnosti pfikaznika:

Pfikaznik se zavazuje vykonat pro pfikazce technicky dozor v rozsahu vykon(:

- seznameni s podklady, podle kterych bude stavebni dilo provadéno, zejména s obsahem
projektové dokumentace, smlouvy o dilo.

- pfedani stavenisté zhotovitellm stavby a zabezpeceni zapisu o predani



- pravidelna kontrola stavenisté a stavby vrozsahu 2 prohlidky tydné, v&. pravidelné
stanovenych kontrolnich dnu

- provadéni zaznamu ve stavebnim deniku o své pfitomnosti na stavenisti

- kontrola Fadného vedeni stavebniho deniku zhotovitelem

- organizace a vedeni pravidelnych kontrolnich dnG a pofizovani zapist z kontrolnich dni
stavby konanych 1-krat tydné

- zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti stavebniho, nebo
jiného spravniho uradu

- kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitelt a jeho subdodavatelt

- kontrola shody provadéného dila s dokumentaci, podle které je dilo provadéno

- kontrola kvality provadénych praci (dodrzovani stanovenych technologickych postup)

- projednani dodatk(i a zmén

- prubézny kontakt se stavebnikem (investorem) formou prabéznych informaci o postupu
realizace stavebnich praci

- kontrola €erpanych nakladl prostfednictvim kontroly zhotoviteli pfedlozenych soupist
provedenych praci

- spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu provadénych
praci a dodavek s projektovou dokumentaci

- kontrola postupu prace podle platného ¢asového harmonogramu stavby

- pofizovani pribézné fotodokumentace stavby (dokumentace bude vedena ode dne predani
staveni$té zhotovitelim do pfevzeti hotového dila bez vad a nedodélk)

- kontrola pfedanych dokladl od zhotovitele

- prevzeti dila stavby od zhotovitele

- kontrola odstranéni vad z pfejimaciho fizeni stavby

2. Rozsah cinnosti pfikazce:

1.

- oznamit pfikaznikovi uzavieni smluv se zhotoviteli stavby

- oznamit pfikaznikovi termin pfedani stavenisté zhotoviteliim

- predat pfikaznikovi nejvyS$sSi stupen vypracované projektové dokumentace v tisténé a
elektronické podobé, vydané stavebni povoleni v€etné veskerych zavaznych vyjadfeni
k realizaci dila

- predat pfikaznikovi kopii podepsané smlouvy o dilo na stavebni ¢ast a kupni smlouvy
na cast vybaveni kuchyné véetné pfiloh, jako je ocenény vykaz vymér, harmonogram, atd.
a to v&etné elektronické podoby

CL. lll. Doba plnéni

Vykonavat pfikaznikem pro pfikazce uvedené Cinnosti, ode dne pisemné vyzvy pfikazce,
po pfedpokladanou dobu realizace dila.

Termin pInéni dila (montaze) v terminu 28. 7. 2025 az 8. 8. 2025 (celozavodni dovolena),
dokoncCeni a pfedani kompletniho dila v€etné zednického zapraveni: 25. 8. 2025 az 5. 9. 2025.

Pfikaznik zahaji Cinnost dle této smlouvy dnem predani stavenisté zhotoviteli stavby stavebni
Casti. Tato smlouva se uzavird na dobu do ukonCeni a pfedani pfedmétné stavby. Bude-li
zhotovitel stavby dilo provadét i po shora uvedeném terminu, zejm. z divodu nepfedpokladanych
situaci na stavbé branicich v€asné dokonceni dila, mohou smluvni strany dodatkem k této
smlouvé prodlouZit platnost této smlouvy.

Cl. IV. Odména ptikaznika

. Odména za ¢innost pfikaznika v rozsahu dle Cl. 11, Odst. 2, této smlouvy po dobu uvedenou v Cl.

I, je stanovena dohodou stran.
Celkova cen za vykon technického dozoru stavebnika 34 000,00 K¢.
Pfikaznik neni platce DPH.
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V pfipadé prodlouzeni terminu vykonavani Cinnosti bude za kazdy zapocaty tyden uctovano
4.000 K¢ bez DPH.

Pfikazce se zavazuje za provedené prace zaplatit pfikazci cenu uvedenou v této smlouvé.

. Odména pfikaznika obsahuje veskeré naklady pfikaznika spojené s jeho Cinnosti, a je platna do
doby dokoné&eni a pfedani dila.

. Smluvni strany se dohodly, Ze zaloha za odménu se nesjednava.

Cl. V. Platebni podminky

. Podkladem pro uUhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti danového dokladu
dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a nalezitosti
stanovené § 13a obchodniho zékoniku (dale jen ,faktura®).

. Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro darfiovy doklad je pfikaznik
povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

- identifikaCni udaje pfikazce a pfikaznika,

identifikace smlouvy,

oznaceni banky a €islo uctu,

datum vystaveni faktury, datum finan¢niho plnéni, Ihatu splatnosti faktury,

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

. Lhuta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnt po jejich doruceni pfikazci.
Stejny termin splatnosti bude platit pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. turokd z
prodleni, smluvnich pokut, nahrady Skody aj.).

4. Povinnost zaplatit Uplatu (jeji ¢ast) je spInéna dnem pfipsani pfislusné ¢astky na ucet pfikazce.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezZitost, je pfikazce

opravnén fakturu pfed uplynutim Ihuty splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy. Ve
vracené fakture pfikazce vyznaci divod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim opravené
faktury. Odeslanim vadné faktury zpét pfikaznikovi pfestava bézet pavodni Ihuta splatnosti. Cela
IhGta splatnosti bézi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury prikazci.

. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby, doporu¢ené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb.

. Pfikaznik mlze vystavit fakturu v pomérné vysi, minimalné po mésici vykonané cinnosti
pro pfikazce s nejbliz8i daldi periodou vystaveni faktury po mésici.

. Pfikaznik nebude narokovat zadné zalohové platby ani thradu vynalozenych nakladd. VeSkeré
vydaje, které pfikaznik pfi své ¢innosti dle této smlouvy nutné nebo u€elné vynalozi, jsou zahrnuty
v odméné uvedené v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy.

. Platba bude provadéna v bezhotovostnim styku.

CI. VI. Smluvni pokuty

. V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti odmény pfikaznika za provedenou praci, se zavazuje
pfikazce uhradit pfikaznikovi urok z prodleni ve vySi 0,5% z dluzné Castky za kazdy kalendarni
den prodleni od dne splatnosti faktury.

. 'V pfipadég, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
Ihaty diléiho i celkového terminu pfedmétné investiéni akce, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve
vySi 0,5 % z odmeény dle &l. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
Timto neni dot€ena povinnost nahrady Skody.

. 'V pfipadé prodleni pfikaznika s pInénim nékteré z jeho povinnosti nebo Uplného nespinéni
nékteré z jeho povinnosti dle této smlouvy, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z odmény dle €l. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH za kaZdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.
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. 'V pfipadé, ze se pfikaznik nedostavi osobné ve sjednaném terminu na kontrolni den, zaplati
pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, pfi€emz pfikaznik se timto
vyslovné vzdava pfipadného naroku na nahradu Skody vzniklé v pfimé souvislosti s pInénim
pfikazu.

Cl. VII. Odpovédnost za vady

. Pfikaznik odpovida pfikazci za vady dila, které vznikly prokazatelné nespravnym vykonem
¢innosti, ke kterym se zavazal touto smlouvou. To neplati, pokud vada dila vznikla v dasledku
nespravnéeho pokynu pfikazce pfikaznikovi a tento byl na nevhodnost pokynu pfikaznikem
pisemné& upozornén.

Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy vyplyvajici bude
mit na vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnost za zplisobenou Skodu s limitem
pInéni minimalné 3 000 000,- K&. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude mit sjednano pojisténi
odpovédnosti, je pfikazce opravnén uctovat prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy den, kdy nebude pfikaznik pojistén.

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni pInéni pfedmétu této smlouvy. Pfikaznik pfipadné
uhradi Skodu vzniklou v dusledku vadného pInéni Pfikaznika, a to v plném rozsahu.

. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, ze musel vynalozit naklady v dasledku
poruseni povinnosti pfikaznika.

Pfikazce je opravnén reklamovat nedostatky €innosti pfikaznika do dvou let od doby, kdy pInéni
této smlouvy bylo ukoncéeno.

Pfikazce ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni zjiSténych nedostatku v pinéni této
smlouvy. Zjisténé nedostatky musi pfikazce uplatnit pisemné a pfikaznik zajisti zahajeni praci na
odstrafiovani vady do 3 pracovnich dnl a odstrani je do 7 pracovnich dnli, nedohodnou-li se
smluvni strany v ramci reklamacniho jednani jinak.

CL. VIII. Ostatni ujednani

. Pfikaznik je povinen fidit se pokyny pfikazce a vzdy postupovat v jeho zajmu. Od obecnych
pfikazcovych pokynu se pfikaznik muze odchylit, pokud je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud
nemuze v¢as dodrzet jeho souhlas.

Pfikaznik je povinen bezodkladné oznamit pfikazci vSechny zavazné okolnosti, které zjistil
v pribéhu své Cinnosti a které maji vztah k pfedmétnému dilu.

Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi vSechny véci a informace nutné k fadnému vykonu
technického dozoru.

Pfikaznik se zavazuje, zZe jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy, nebo jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Pfikaznik je opravnén sdélit pfikazci jméno doasného zastupce (pro pfipad dovolené, nemaoci,
¢i jinych zavaznych divodu absence vykonu) na dobu maximalné 21 po sobé jdoucich dni.

Pfikazce podpisem této smlouvy udéluje v souladu s ustanovenim §441 a nasl. ObcCanského
zakoniku pfikaznikovi plnou moc k provadéni Cinnosti dle ustanoveni Cl. Il této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na poskytovani maximalni vzajemné soucinnosti pro vykon dle ¢lanku
1. této smlouvy

Cl. IX. Zavéreéna ustanoveni

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originalu. Podepsaném elektronickymi podpisy
opravnénych zastupct smluvnich stran.



. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi dodatky oznacenymi vzestupnou ¢&iselnou
fadou, odsouhlasenymi ob&éma smluvnimi stranami.

3. Smlouva nabyva platnosti podpisem obé&éma smluvnimi stranami.

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku &.
89/2012 Sb., v platném znéni a obecné platnymi pfedpisy s plnénim této smlouvy souvisejicimi.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody fidily jiz
ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a veSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta ode dne
dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti UCinnosti této smlouvy povazuji za plnéni
poskytnuta podle této smlouvy.

Za prikazce dne: Za pfikaznika dne:
Digitalng
Ra d e k p(l)%lei)g]:l Radek
Digitalné podepsal Adam Ondrasik o, Filak
Datum: 03.06.2025 13:22:30 +02:00 Fildk  pawm2025060
14:12:12 +02'00'
Ing. Adam Ondrasik Radek Filak
vedouci odboru majetku technicky dozor stavebnika
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