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uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva")
občanský

Smluvní strany:

Městská část Praha 20 od
sídlo: jivanská 647/10, 193 2% Praha - Horní Počernice
lČ: 00 240 192
DIČ: CZ 00240192
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:
ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšt'an, starosta
ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:

Ing. Aleš Lada, tel.:

(dále jen ,,objednatel")

a

Omega CZ spol. s r.o
sídlo: Náchodská 2552, PSČ 19300, Praha 9 - Horní Počernice
lČ: 46963588
DIČ: CZ46963588
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle C
vložka 37595
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Mgr. Igor Macášek
(dále jen ,,zhotovitel")

l. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, svěřen ve své správě objekt č.p. 1700 v k. ú. Horní Počernice, který
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je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření smlouvy je
nabídka zhotovitele ze dne 03.04.2025.

Il. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v rámci stavebních prací
zajištění klimatizaci do 9ti tříd a 1 kabinetu v ZŠ Ratibořická č. p. 1700.
Požadovaný nominální ch|adící výkon je 5 kW. Návrh bude reflektovat způsob
využiti místnosti (třída, kabinet) a velikost prostoru, rozměry oken. Celkem by
mělo být dodáno 10 vnitřních a 10 venkovních jednotek. Vnitřní jednotky
budou umístěny v rohu místnosti na stěnu naproti vyučujícímu, cca 10cm pod
stropem, plastové vedeni (Cu + kondenzát + komunikace vnitřní - venkovní
jednotka) bude směřovat směrem k podlaze, prostup u okna. Pod oknem na
fasádě by byla umístěna venkovní jednotka na konzoli. Umístění venkovní
jednotky je zvoleno pro snadnější přistup v rámci pravidelné roční servisní
kontroly (bez využití plošiny). Počítá se s krycí plastovou lištou, lOti prostupy
skrz stěny a fasády, lOti odvody kondenzátu, tlakové zkoušky jednotek
a napojení na elektřinu k jednotkám z chodby včetně zednického začištění
a výmalby do původního vzhledu.

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem
díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené specifikaci.

3. Dílo bude provedeno v souladu s:

· se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy
výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb
a technických zařízení,

· a dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo
bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných
objektů ve správě objednatele.

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v ČI. VI. Smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místem provádění. Případné
nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel
vyjasnil s objednatelem a prohlašuje, že mu nejsou známé žádné skutečnosti,
které by mu bránily dílo realizovat.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní
odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel
pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností
však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
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Ill. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Termin předání staveniště a zahájeni prací: 07.07.2025

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 22.08.2025

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončeni bez vad a nedodělků bránících
jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících
jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za
řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují.

5. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným
termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo
i v tomto zkráceném termínu.

6. Místo plnění: ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice na p. č.
781/5 k. ú. Horní Počernice

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předáni
staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou
cenovou nabídkou, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH: 593 350,00 KČ

3. DPH 21 'l,: 124 604,00 Kč

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 717 954,00 KČ

5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek
jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně
díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke
zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady
zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště
včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize,
provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační
zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla,
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zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předáni díla
objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech
materiálů, poplatky a práce spojené s realizaci stavby zhotovitelem, zejména pak
náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění
a likvidace všech odpadů.

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za
předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel
není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových
předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné
riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené
se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové
zátěže.

8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi
a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti
dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně
započítat.

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty,
které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu
realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají
vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým
rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být
obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli
objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření
dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.

10. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel
jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou
odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel
si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy v dokumentaci.

11.Smluvni strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly
nebo mohly vzniknout.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou
objednatelem poskytovány.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na
základě jediné faktury (dále jen ,,faktura"). Součástí faktury musí být doklad
o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený
výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména
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(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vC. příslušných
certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami
odsouhlasený doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud
v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH").
Jedná se o ekonomickou činnost objednatele, proto bude fakturováno v režimu
přenesené DPH.

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli.
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli
k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře.
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení
opravené či oprávněně vystavené faktury.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády
Č. 351/2013 Sb.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv.
nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného
plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to
zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je
objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně.
K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené
faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH.
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí
věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o
provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení.
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v
průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad
a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 166
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na
staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů, do kterého
budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět zápisy do
stavebního deníku.
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2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele
připojovat svá stanoviska - souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření,
apod.

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený
zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze
stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí
osobou po celou dobu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních
bytových objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být prováděny
výhradně v čase mezi 8.00 - 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během
provádění díla.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění
stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke
dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí
životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se
zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností
nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných
zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou
probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude
dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání
staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím
realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní
den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni
dostavit. Z kontro|ního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit
technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.

11.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň
3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být
v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné.
Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu
provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této
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situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu,
že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny
řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt
a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou
kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.

12.Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které
zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen
plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně
odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7
pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům
definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí
škodu v souvislosti s tím vzniklou.

13.Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházejÍcÍ dni podpisu této smlouvy
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištěni
za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 400 000,- Kč.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku
ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde
ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání
pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.

14.Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli
do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán
protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení
ČI. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště
vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje.
Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od
doručení výzvy k jejich úhradě.

VIl. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či
právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je
povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit.

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při
realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků
bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla
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i pro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu ČI. Ill. odst. 4.
smlouvy.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno
bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že
zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě
a protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně
3 (tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí.
O doručování písemného oznámení platí ČI. Xlll. odst. 10. smlouvy.

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který
mu umožni převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.

3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných
nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty
použitých materiálů (prohlášení o shodě vC. příslušných certifikátů), revizní
zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci
skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební
povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti
nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále
doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně
veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení
prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich
odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných
zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá,
případně z jakých důvodů je nepřebírá.

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí
škody na díle.

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
obvyklému užíváni, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo
na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém
termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel
v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady
a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně
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požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní
pokutu dle ČI. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a
faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po
dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly
až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny
prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit
povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v
dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru
vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí
60 (šedesát) měsíců (dále jako ,,záruční doba").

3. Záruční doba začíná běžet dnem předáni díla bez vad a nedodělků. Reklamaci
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum
odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolikli si
objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.

5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo
mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení
písemného oznámení objednatele o reklamaci platí ČI. Xlll. odst. 10 této smlouvy.
V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se
projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady
předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže,
přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad
hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je v takovém případě
oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta
musí být přiměřená.

7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:

· vady bránící provozu do 48 hod.,
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· vady nebránící provozu do 7 dnů.
8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit

písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě
se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného
pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech,
nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady
nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není
zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.

11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení
reklamační opravy.

12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol,
v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody,
pro které odmítá opravu převzít.

\

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli
v termínu uvedeném v ČI. Ill odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat
po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč a dále smluvní
pokutu ve výši 1000,- kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem
následujíchn po termínu uvedeném v ČI. Ill odst. 1.

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne
protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení
s vyklizením staveniště.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo
dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních
vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-
kč za každý i započatý den prodlení ode dne nás|edujícího po posledním dni
lhůty stanovené v ČI. lX. odst. 7. smlouvy.

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňováni vad
a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za
každý i započatý den prodlenI a každou jednotlivou vadu či nedodělek.
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5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé
porušení požadavků BOZP ve výši 1 000,- Kč.

6. V případě porušeni povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i
započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy
stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce
v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- kč za každý takový
zjištěný případ.

7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce
představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem
(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze
částečně).

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních
stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.

10.Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy
k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být
uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v
důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné
povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř.
přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana,
která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé
smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost
prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže
účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o
dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plněni dle této smlouvy zcela
nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny
dohodnout se na odpovÍdající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho
ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní
strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
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XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě
předpokládaném v ČI. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy
nezbytné v důsledku působeni vyšší moci).

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li
zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,

c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentací
nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a
zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15
(patnácti) dní nezjedná nápravu,

e) zhotovitel při prováděni díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o vÍce jak
30 (třicet) dní,

g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem
v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli
před podpisem této smlouvy,

h) nastane-li vyšší moc dle ČI. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu
delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své
závazky ze smlouvy,

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba
s ním propojená,

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na
dobu delší než 90 (devadesát) dnů.

b) nastane-li vyšší moc dle ČI. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu
delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své
závazky ze smlouvy.

4. Za den odstoupeni od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s
právními účinky ,,ex nunc", tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být
náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této
smlouvy.
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V

5. V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel
povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí,
které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného
vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své
závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory
poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité
závazky podle smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se
náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady
smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena
smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud
zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy
nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i
po zániku smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti
požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je
zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv
materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti
vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného
materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikaci dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení
dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).
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4. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišt'uje
zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel
sám zvolí.

5. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky
před zahájením prací.

6. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za
podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu
dokladů souvisejÍcÍch s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád
nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány
způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn
postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez
předchozího souhlasu objednatele.

10.Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele.
V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se
písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud
v průběhu plněni této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy
sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé
smluvní straně.

11.Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla
objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran. -

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru sm|ut dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných
dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží
každá smluvní strana.

5. Jednotlivá ustanoveni smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální
evidenci smluv (ČES), vedené městskou částí Praha 20.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku
a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv
ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy
uzavřených v budoucnosti.

8. Tato smlouva byla schválena radou městské části Praha 20 na zasedání
konaném dne 15.05.2025, usnesení č. RMC/93/1/0195/25.

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím
obsahem, což stvrzují svými podpisy.

10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona
č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků.
Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění
a schváleni Zastupitelstvem městské části Praha 20.

Přílohy:
Příloha č. l: Cenová nabídka

V Praze dne: _: ,,
Za objednatele:

, . J V Praze dne: 2(- u'i<"
Za zhotovitele:

Mgr. Petr Měšt'an
sta msta" '"

r" >-""""" ' ' ' ' ' ' ' ',Mgr. lgorĹV1acášek
. " jednatel
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Omega CZ spol. s r.o.

Dodavatel:

NABÍDKA Č. 25NA400242

Omega CZ spol. s r.o.
Náchodská 2552
193 00 Praha 20

Odběratel: lČ: 00240192
DIČ CZ00240192

omega [C 46963588
DIČ CZ46963588
Telefo
Fax. +
E-mail
www.omega-bakery.com

Městská část Praha 20
Jivanská 647/10
193 00 Praha 9

Tel.

Nabídka č.. 25NA400242 Konečný příjemce.
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 26.03.2025
Platno do: 31.08.2025

ZŠ Ratibořická, Praha 9 (ii. etapa - přízemí, 2. a 3.NP/9x učebna + lx sborovna)

Označeni dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH

RAS-18 SEIYA NEW:Klimatizace RAS-18
SEIYA NEW Toshiba,
(RAS-B18E2KVG-E/RAS-18E2AVG-E)-
učebny
RAS-13 SEIYA CLASSIC 2:Klimatizace
RAS-13 SEIYA CLASSIC 2 Toshiba,
(RAS-B13B2KVG-E2/RAS-13B2AVG-E2)
- sborovna
_MONTÁŽ:Montážni práce, materiál,
uvedeni do provozu - CZ-CPA 43.22.12,
(Cu vedeni " komunikace, konzde
venkovní jednotka, Uaková zkouška)
_PLDŠ1NA:Klimatizace - montážni
plošina /1ešeni, (SlCO/5hod. pro instalaci
venkovních jednotek)
_ENERGIE:Klimatizace - přívody
elektňcké energie, (VC. revize elektro)

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ

skladová čísla:
certifikace: 223/15

9 ks 49 200,00 20,00% 354 240,00 0%

DPH KČ Celkem

0,00 354 240,00

1 ks 28 700,00 20,00% 22 960,00 0% 0,00 22 960,00

10 ks 14 240,00 142 400,00 0% 0,00 142 400,00

5 ks 1 750,00 8 750,00 0% 0,00 8 750,00

10 ks 5500,00 65 D00,DO 0% 0,00 65 000,00 .

593 350,00 0,00 593 350,00
593 350,00

Vystavil:

' Ekonomický a informační systém POHODA
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