



Smlouva o dílo

„Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000080 (dále jen „Zadávací řízení“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: 25/075

Spolufinancováno z OP JAK.

Název projektu:	ERDF KVALITA ZČU
Reg. číslo projektu:	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982

Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni**

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: FortiFox Technologies, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B27684 vedenou u Městského soudu v Praze

se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupený: Milošem Vrábelem, předsedou správní rady

Ing. Ondřejem Rolníkem, členem správní rady

IČO: 176 62 087 DIČ: CZ17662087

datová schránka: d3v7k55

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx, tel.+xxx, e-mail: ondrej.xxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I. Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
- 1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8424/33, k. ú. Plzeň; adresa Univerzitní 2765/14, Plzeň
- 1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:



- a) položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
 - b) v souladu s předanými soupise prací, zakres do půdorysu a technickým popisem prací (dále jen „PODKLADY“).
- 1.4 Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné k provedení stavby, zajištění a předání všech potřebných revizí. – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zmocní.
- 1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
- 1.7 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
- a) PODKLADY;
 - b) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
 - c) časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);
 - d) ověřenou technickou praxí.
- (vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).
- 1.8 Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:
- a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu místa montáže;
 - c) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
 - d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
 - e) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy);
 - f) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
- 1.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

II. Způsob provádění díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že provedl Podklady pro provedení



díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

- 2.3 Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:
- a) se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou Díla,
 - b) provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,
 - c) že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a
 - d) že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.
- 2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést Dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), platí, že Zhotovitel je povinen takové vícepráce provést a současně platí, že takové vícepráce budou hrazeny objednatel (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
- a) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
 - b) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou vícepráce zasmělněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen „ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněny v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)
 - c) dohodě smluvních stran.
- 2.5 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
- 2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
- 2.7 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. **Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.**
- 2.8 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 2.9 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatel určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí Zástupce Objednatele (nebo jím pověřená osoba) při předání staveniště.
- 2.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či



činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.

- 2.11 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 2.12 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
- 2.13 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 2.14 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
- 2.15 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokud je provádění díla spolufinancováno z poskytnuté dotace, mohou být v této smlouvě (viz zejm. čl. XI. této smlouvy) stanovena další pravidla a povinnosti pro nakládání s odpady
- 2.16 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
- 2.17 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
- a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
 - b) předávací protokol díla;
 - c) stavební deník – originál;
 - d) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
 - e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návod, revize apod.).
- 2.18 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
- 2.19 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
- 2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
- 2.21 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.



- 2.22 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 2.23 Pokud je provádění Díla podmíněno povolením dle stavebního zákona musí vést Zhotovitel stavební deník za podmínek a v rozsahu § 166 stavebního zákona. Pokud provádění Díla nevyžaduje povolení podle stavebního zákona, může Zhotovitel namísto stavebního deníku vést jednoduchý záznam o stavbě. Je-li v této smlouvě vyjma předchozího odstavce používáno pojmu „stavební deník“ považuje se za něj i jednoduchý záznam o stavbě.
- 2.24 Záznamy do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí (popř. jím určená osoba) zpravidla denně, zejm. po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Zástupce Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do pěti (5) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže Zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 2.25 Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. dva (2) pracovní dny předem) vyzvat Zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem Zástupci Objednatele) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží Objednateli).
- 2.26 Jestliže se Zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do dvou (2) pracovních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a Zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 2.27 Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce *pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.*
- 2.28 *Provedení určitých prací jen ve vymezené době atp.* Stavební práce, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu UTS, Univerzity 14, Plzeň (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) je Zhotovitel povinen nahlásit Objednateli min pět (5) dnů předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

III. Termín a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést **nejpozději do 6 týdnů** od předání staveniště.
- 3.2 3.1 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli 10. června 2025, nebo do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, pokud smlouva nenabyde účinnosti do 29. 5. 2025. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel Dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
- 3.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.17 této smlouvy.



- 3.5 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
- 3.6 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
- 3.7 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), brání Zhotoviteli v provádění Díla v souladu s časovým harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
- 3.8 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
- a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
 - b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
 - c) důvody nedostupnosti Materiálu;
 - d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
- 3.9 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

IV. Cena díla - platební podmínky

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: **786.335,- Kč bez DPH**.
- 4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení Ceny díla vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
- 4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelům potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně, a to až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Zhotovitel vyfakturuje až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelům žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývajících zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelům. Platby budou výhradně v CZK a převodem na



bankovní účet.

- 4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
- 4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený Zástupcem Objednatele.
- 4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
- a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby;
 - b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.);
 - c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH);
 - d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;
 - e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila;
 - f) registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.
- 4.10 Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

V. Odpovědnost za vady

- 5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 5.2 Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatелеm učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatелеm, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami).
- 5.3 Reklamací je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: helpdesk@fortifox.cz

VI. Záruka za kvalitu díla

- 6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.



- 6.2 **Záruka za Dílo činí pět (5) let** s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatel je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatel, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě prodlení Zhotovitel s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.6 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
- 7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
- 7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
- 7.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újm v plné výši.
- 7.6 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplacené pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplacené pohledávce Zhotovitel. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 7.7 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).
- 7.8 Neprovede-li Zhotovitel vícepráce, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy, nebo neposkytne-li nezbytnou součinnost k uzavření dodatku této smlouvy, na základě něž by tyto vícepráce měly být provedeny, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatel k poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitel k uzavření takového dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a rovněž je povinen uhradit Objednateli škodu, tj. nutné vícenáklady, jež bude Objednatel nucen vynaložit na provedení víceprací, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

- 8.1 Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
- 8.2 Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na Díle ode dne, kdy Dílo (bez vad a nedodělků) protokolárně převezme.



IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
- 9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
 - b) Zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;
 - c) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., *zákona o obchodních korporacích*, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

X. Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)

- 10.1 Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
- 10.2 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah Díla, a to i bez uvedení důvodu.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla (zejm. položkového rozpočtu), resp. by bylo jeho poskytnutí Zhotovitelem pro Objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.
- 10.5 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.4 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.4 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 10.6 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 nebo 10.5 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.
- 10.7 Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplynulo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést



jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. **Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.**

- 10.8 Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
- 10.9 Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 10.10 Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
- a) změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);
 - b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobcí použitých materiálů, a to pouze o dobu trvání takové překážky;
 - c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o dva (2) týdny v souhrnu.
- 10.11 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
- 10.12 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
- 10.13 Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.
- 10.14 Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě odpovídající nabídce dalšího účastníka zadávacího řízení, s výjimkou doby pro provedení díla, která může být přiměřeně zkrácena. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění smlouvy s novým dodavatelem, o již realizované části díla bude nová smluvní cena snížena, resp. ze soupisu prací, jež tvoří přílohu smlouvy s novým dodavatelem, budou tyto položky odstraněny.

XI. Spolupůsobení Zhotovitele

- 11.1 Objednatel upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění má být hrazen z účelově určených



finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské Unie na realizaci schváleného projektu (dále jen „Dotace“) a Objednatel je povinen zajistit, aby osobám, jež jsou ve střetu zájmů, nebo na něž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb., *o provádění mezinárodních sankcí*, nebo další omezení stanovená poskytovatelem Dotace nebyla poskytnuta žádná část Dotace, nebo aby se takové osoby nestaly konečnými příjemci žádné části Dotace.

- 11.2 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., *o evidenci skutečných majitelů*, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:
- a) na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;
 - b) která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., *o střetu zájmů*.
- 11.3 Dodavatel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě*, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Dodavatel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.4 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
- 11.5 Dodavatel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., *o kontrole (kontrolní řád)*, a zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě*, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace nebo jeho zprostředkující orgán, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy popř. jiný oprávněný orgán státní správy) a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 11.6 Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.
- 11.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 11.8 Dodavatel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 2 až 7 tohoto článku smlouvy, přičemž za škodu se považuje i krácení nebo neposkytnutí Dotace.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 12.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



technických.

- 12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Časový harmonogram a platební kalendář

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne (případně viz el. podpis)

Dne dle el. podpisu

.....

.....

Západočeská univerzita v Plzni
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
rektor

FortiFox Technologies, a.s.
Miloš Vrábel, předseda správní rady
Ing. Ondřej Rolník, člen správní rady

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-03
Stavba: ZČU - Rekonstrukce podlah UT

KSO:
Místo: Západočeská univerzita v Plzni

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FortiFox Technologies, a.s.

IČ: 176 62 087
DIČ: CZ17662087

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Jirka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [nadminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			786 335,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	786 335,00	165 130,35
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			951 465,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-03			
Stavba:	ZČU - Rekonstrukce podlah UT			
Místo:	Západočeská univerzita v Plzni	Datum:	8. 1. 2024	
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni	Projektant:		
Uchazeč:	FortiFox Technologies, a.s.	Zpracovatel:	Michal Jirka	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		786 335,00	951 465,35	
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	771 335,00	933 315,35	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	15 000,00	18 150,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZČU - Rekonstrukce podlah UT
Objekt:
D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo: Západočeská univerzita v Plzni

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FortiFox Technologies, a.s.

IČ: 176 62 087
DIČ: CZ17662087

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Jirka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			771 335,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	771 335,00	21,00%	161 980,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	933 315,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZČU - Rekonstrukce podlah UT

Objekt: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Západočeská univerzita v Plzni
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s.

Datum: 8. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Michal Jirka

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	771 335,00
HSV - Práce a dodávky HSV	42 036,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 025,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	35 025,00
997 - Přesun sutě	7 011,05
PSV - Práce a dodávky PSV	696 098,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	102 585,10
763 - Konstrukce suché výstavby	87 236,72
776 - Podlahy povlakové	462 808,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	43 468,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	33 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZČU - Rekonstrukce podlah UT
Objekt: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Západočeská univerzita v Plzni Datum: 8. 1. 2024
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni Projektant:
Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 771 335,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	42 036,05
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 025,00
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	35 025,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,000	116,75	35 025,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

D	997	Přesun sutě	7 011,05
---	-----	-------------	----------

2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,966	2 252,58	2 175,99	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,966	301,14	290,90	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,524	13,15	177,84	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 0,966*14 'Přepočtené koeficientem množství 13,524

5	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,966	4 520,00	4 366,32	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813

D	PSV	Práce a dodávky PSV	696 098,95
---	-----	---------------------	------------

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	102 585,10
---	-----	--------------------------------------	------------

6	K	725291662	Montáž sedačky do sprchy	kus	12,000	358,61	4 303,32	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662
VV m.č. 118a 2,000
VV 2 2,000
VV m.č. 118 4,000
VV 4 4,000
VV m.č. 116 6,000
VV 6 6,000
VV Součet 12,000

7	M	55147081	sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez lesk 440x450x460mm	kus	12,000	3 291,59	39 499,08	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez lesk 440x450x460mm

8	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	10,000	196,21	1 962,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670
VV m.č. 118 4,000
VV 4 4,000
VV m.č. 116 6,000
VV 6 6,000
VV Součet 10,000

9	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	10,000	2 796,70	27 967,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm

10	K	725291674	Montáž madla umyvadlového	kus	5,000	211,62	1 058,10	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291674
VV m.č. 118a 5,000
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11	M	55147215	madlo umyvadlové pravé/levé s krytkou nerez lesk 500x305mm	kus	5,000	4 119,67	20 598,35	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP madlo umyvadlové pravé/levé s krytkou nerez lesk 500x305mm

12	K	725-R1	Montáž zrcadla TP	kus	2,000	488,00	976,00	Vlastní položka
----	---	--------	-------------------	-----	-------	--------	--------	-----------------

PP Montáž zrcadla TP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	M001	Zrcadlo sklopné pro TP	kus	2,000	3 068,40	6 136,80	Vlastní položka
PP			Zrcadlo sklopné pro TP					
14	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,050	1 687,00	84,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725122					
D 763			Konstrukce suché výstavby				87 236,72	
15	K	763411113	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 6 mm	m2	15,897	5 462,40	86 835,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411113					
VV			m.č. 117a		15,897			
VV			2,1*(5,77+0,9+0,9)					
VV			Součet		15,897			
16	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,158	2 537,63	400,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332					
D 776			Podlahy povlakové				462 808,86	
17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	288,000	13,85	3 988,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
VV			m.č. 114					
VV			20		20,000			
VV			m.č. 115					
VV			20		20,000			
VV PVC_ostatní			Mezisoučet		40,000			
VV			m.č. 110					
VV			19		19,000			
VV			m.č. 111					
VV			20		20,000			
VV			m.č. 112					
VV			20		20,000			
VV			m.č. 113					
VV			20		20,000			
VV			m.č. 116					
VV			20		20,000			
VV			m.č. 117					
VV			20		20,000			
VV			m.č. 118					
VV			18		18,000			
VV			m.č. 119					
VV			20		20,000			
VV PVC_šatny			Mezisoučet		157,000			
VV			m.č. 110a					
VV			9		9,000			
VV			m.č. 111a					
VV			19		19,000			
VV			m.č. 112a					
VV			9		9,000			
VV			m.č. 117a					
VV			19		19,000			
VV			m.č. 215					
VV			3		3,000			
VV			m.č. 215a					
VV			9		9,000			
VV			m.č. 215b					
VV			7		7,000			
VV			m.č. 217					
VV			6		6,000			
VV			m.č. 217a					
VV			4		4,000			
VV			m.č. 217b					
VV			1		1,000			
VV			m.č. 217c					
VV			1		1,000			
VV			m.č. 218					
VV			3		3,000			
VV			m.č. 218a					
VV			1		1,000			
VV PVC_sprchy			Mezisoučet		91,000			
VV			Součet		288,000			
18	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	288,000	35,84	10 321,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
VV			PVC_ostatní		40,000			
VV			PVC_šatny		157,000			
VV			PVC_sprchy		91,000			
VV			Součet		288,000			
19	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	288,000	230,33	66 335,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		PVC_ostatní	40,000		
			VV		PVC_šatny	157,000		
			VV		PVC_sprchy	91,000		
			VV		Součet	288,000		
20	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	288,000	140,61	40 495,68	CS ÚRS 2024 01
		PP	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812					
		VV	m.č. 110					
		VV	19		19,000			
		VV	m.č. 110a					
		VV	9		9,000			
		VV	m.č. 111					
		VV	20		20,000			
		VV	m.č. 111a					
		VV	19		19,000			
		VV	m.č. 112					
		VV	20		20,000			
		VV	m.č. 112a					
		VV	9		9,000			
		VV	m.č. 113					
		VV	20		20,000			
		VV	m.č. 114					
		VV	20		20,000			
		VV	m.č. 115					
		VV	20		20,000			
		VV	m.č. 116					
		VV	20		20,000			
		VV	m.č. 117					
		VV	20		20,000			
		VV	m.č. 117a					
		VV	19		19,000			
		VV	m.č. 118					
		VV	18		18,000			
		VV	m.č. 119					
		VV	20		20,000			
		VV	m.č. 215					
		VV	3		3,000			
		VV	m.č. 215a					
		VV	9		9,000			
		VV	m.č. 215b					
		VV	7		7,000			
		VV	m.č. 217					
		VV	6		6,000			
		VV	m.č. 217a					
		VV	4		4,000			
		VV	m.č. 217b					
		VV	1		1,000			
		VV	m.č. 217c					
		VV	1		1,000			
		VV	m.č. 218					
		VV	3		3,000			
		VV	m.č. 218a					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		288,000			
21	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	288,000	153,44	44 190,72	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
		VV	PVC_sprchy		91,000			
		VV	PVC_ostatní		40,000			
		VV	PVC_šatny		157,000			
		VV	Součet		288,000			
22	M	284111R1	Homogenní podlaha vhodná pro využití ve vysokém provozu, lepená,, 5 dB, R9, Bfl-s1, 34/43	m2	246,250	432,00	106 380,00	
		PP	Homogenní podlaha vhodná pro využití ve vysokém provozu, lepená,, 5 dB, R9, Bfl-s1, 34/43					
		VV	PVC_ostatní		40,000			
		VV	PVC_šatny		157,000			
		VV	Součet		197,000			
		VV	197*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		246,250			
23	M	284111R2	Bezpečnostní podlaha s embosováním pro využití ve sprchách tl. 2 mm, šířka role 2 m, lepená, R11, Cfl-s1, 34/43	m2	113,750	829,20	94 321,50	
		PP	Bezpečnostní podlaha s embosováním pro využití ve sprchách tl. 2 mm, šířka role 2 m, lepená, R11, Cfl-s1, 34/43					
		VV	PVC_sprchy		91,000			
		VV	91*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		113,750			
24	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	465,060	61,84	28 759,31	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223111					
		VV	PVC_sprchy/2		45,500			
		VV	PVC_ostatní/2		20,000			
		VV	PVC_šatny/2		78,500			
		VV	321,06"sokly		321,060			
		VV	Součet		465,060			
25	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	321,060	186,46	59 864,85	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411212					
		VV	m.č. 110					
		VV	18,44		18,440			
		VV	m.č. 110a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,59		14,590			
	VV		m.č. 111					
	VV		18,44		18,440			
	VV		m.č. 111a					
	VV		18,44		18,440			
	VV		m.č. 112					
	VV		18,44		18,440			
	VV		m.č. 112a					
	VV		14,59		14,590			
	VV		m.č. 113					
	VV		18,44		18,440			
	VV		m.č. 114					
	VV		18,45		18,450			
	VV		m.č. 115					
	VV		18,72		18,720			
	VV		m.č. 116					
	VV		18,44		18,440			
	VV		m.č. 117					
	VV		18,44		18,440			
	VV		m.č. 117a					
	VV		18,44		18,440			
	VV		m.č. 118					
	VV		15,35		15,350			
	VV		m.č. 119					
	VV		18,44		18,440			
	VV		m.č. 215					
	VV		8,15		8,150			
	VV		m.č. 215a					
	VV		12,3		12,300			
	VV		m.č. 215b					
	VV		13,35		13,350			
	VV		m.č. 217					
	VV		11,35		11,350			
	VV		m.č. 217a					
	VV		7,6		7,600			
	VV		m.č. 217b					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č. 217c					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č. 218					
	VV		7,15		7,150			
	VV		m.č. 218a					
	VV		5,1		5,100			
	VV		Součet		321,060			
26	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	321,060	14,00	4 494,84	CS ÚRS 2024 01

PP
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811

VV	m.č. 110	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 110a	
VV	14,59	14,590
VV	m.č. 111	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 111a	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 112	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 112a	
VV	14,59	14,590
VV	m.č. 113	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 114	
VV	18,45	18,450
VV	m.č. 115	
VV	18,72	18,720
VV	m.č. 116	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 117	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 117a	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 118	
VV	15,35	15,350
VV	m.č. 119	
VV	18,44	18,440
VV	m.č. 215	
VV	8,15	8,150
VV	m.č. 215a	
VV	12,3	12,300
VV	m.č. 215b	
VV	13,35	13,350
VV	m.č. 217	
VV	11,35	11,350
VV	m.č. 217a	
VV	7,6	7,600
VV	m.č. 217b	
VV	4,2	4,200
VV	m.č. 217c	
VV	4,2	4,200
VV	m.č. 218	
VV	7,15	7,150
VV	m.č. 218a	
VV	5,1	5,100
VV	Součet	321,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,295	1 109,62	3 656,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				43 468,27	
28	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	197,000	5,44	1 071,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101					
	VV		m.č. 110					
	VV		19		19,000			
	VV		m.č. 111					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 112					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 113					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 114					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 115					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 116					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 117					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 118					
	VV		18		18,000			
	VV		m.č. 119					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		197,000			
29	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	206,850	3,42	707,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		m.č. 110					
	VV		19		19,000			
	VV		m.č. 111					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 112					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 113					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 114					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 115					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 116					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 117					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 118					
	VV		18		18,000			
	VV		m.č. 119					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		197,000			
	VV		197*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		206,850			
30	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	741,800	17,14	12 714,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
	VV		STROPY					
	VV		m.č. 110					
	VV		19		19,000			
	VV		m.č. 111					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 112					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 113					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 114					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 115					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 116					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 117					
	VV		20		20,000			
	VV		m.č. 118					
	VV		18		18,000			
	VV		m.č. 119					
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		197,000			
	VV		STĚNY					
	VV		m.č. 110					
	VV		3*18,44		55,320			
	VV		m.č. 111					
	VV		3*18,44		55,320			
	VV		m.č. 112					
	VV		3*18,44		55,320			
	VV		m.č. 113					
	VV		3*18,44		55,320			
	VV		m.č. 114					
	VV		3*18,45		55,350			
	VV		m.č. 115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*18,72		56,160			
	VV		m.č. 116					
	VV		3*18,44		55,320			
	VV		m.č. 117					
	VV		3*18,44		55,320			
	VV		m.č. 118					
	VV		3*15,35		46,050			
	VV		m.č. 119					
	VV		3*18,44		55,320			
	VV		Mezisoučet		544,800			
	VV	MALBA	Součet		741,800			
31	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	741,800	39,06	28 974,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		MALBA		741,800			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				33 200,00	
32	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	VV		Příplatek za opracování podlahoviny v místě podlahových kanálků a kotvení dělicích stěn					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
33	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	40,000	380,00	15 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		Demontáže a montáže dělicích stěn ve sprchách a prvků pro TP					
	VV		20		20,000			
	VV		Ostatní blíže nespecifikované stavební přípomoce - bude fakturováno dle skutečnosti					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZČU - Rekonstrukce podlah UT
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Západočeská univerzita v Plzni

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FortiFox Technologies, a.s.

IČ: 176 62 087
DIČ: CZ17662087

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Jirka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 000,00	21,00%	3 150,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZČU - Rekonstrukce podlah UT

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Západočeská univerzita v Plzni
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s.

Datum: 8. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Michal Jirka

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZČU - Rekonstrukce podlah UT

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Západočeská univerzita v PlzniDatum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Západočeská univerzita v PlzniProjektant:

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s.Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 000,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

DVRN3

Zařízení staveniště

5 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PPZařízení staveniště

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

DVRN7

Provozní vlivy

10 000,00

2	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PPProvoz investora, třetích osob

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024-03
Stavba: ZČU - Rekonstrukce podlah UT

Datum: 8. 1. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení		
MALBA			741,800
	STROPY		0,000
	m.č. 110		0,000
	19		19,000
	m.č. 111		0,000
	20		20,000
	m.č. 112		0,000
	20		20,000
	m.č. 113		0,000
	20		20,000
	m.č. 114		0,000
	20		20,000
	m.č. 115		0,000
	20		20,000
	m.č. 116		0,000
	20		20,000
	m.č. 117		0,000
	20		20,000
	m.č. 118		0,000
	18		18,000
	m.č. 119		0,000
	20		20,000
	STĚNY		0,000
	m.č. 110		0,000
	3*18,44		55,320
	m.č. 111		0,000
	3*18,44		55,320
	m.č. 112		0,000
	3*18,44		55,320
	m.č. 113		0,000
	3*18,44		55,320
	m.č. 114		0,000
	3*18,45		55,350
	m.č. 115		0,000
	3*18,72		56,160
	m.č. 116		0,000
	3*18,44		55,320
	m.č. 117		0,000
	3*18,44		55,320
	m.č. 118		0,000
	3*15,35		46,050
	m.č. 119		0,000
	3*18,44		55,320
MALBA	Součet		741,800
Použití figury:			
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	741,800
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	741,800
PVC_ostatní			40,000
	m.č. 114		0,000
	20		20,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	m.č. 115		0,000
	20		20,000
PVC_ostatní	Mezisoučet		40,000
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	288,000
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	288,000
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	288,000
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	288,000
776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	465,060
284111R1	Homogenní podlaha vhodná pro využití ve vysokém provozu, lepená,, 5 dB, R9, Bfl-s1, 34/43	m2	246,250
PVC_sprchy			91,000
	m.č. 110a		0,000
	9		9,000
	m.č. 111a		0,000
	19		19,000
	m.č. 112a		0,000
	9		9,000
	m.č. 117a		0,000
	19		19,000
	m.č. 215		0,000
	3		3,000
	m.č. 215a		0,000
	9		9,000
	m.č. 215b		0,000
	7		7,000
	m.č. 217		0,000
	6		6,000
	m.č. 217a		0,000
	4		4,000
	m.č. 217b		0,000
	1		1,000
	m.č. 217c		0,000
	1		1,000
	m.č. 218		0,000
	3		3,000
	m.č. 218a		0,000
	1		1,000
PVC_sprchy	Mezisoučet		91,000
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	288,000
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	288,000
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	288,000
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	288,000
776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	465,060
284111R2	Bezpečnostní podlaha s embosováním pro využití ve sprchách tl. 2 mm, šířka role 2 m, lepená, R11, Cfl-s1, 34/43	m2	113,750
PVC_šatny			157,000
	m.č. 110		0,000
	19		19,000
	m.č. 111		0,000
	20		20,000
	m.č. 112		0,000
	20		20,000
	m.č. 113		0,000
	20		20,000
	m.č. 116		0,000
	20		20,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	m.č. 117		0,000
	20		20,000
	m.č. 118		0,000
	18		18,000
	m.č. 119		0,000
	20		20,000
PVC_šatny	Mezisoučet		157,000
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	288,000
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	288,000
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	288,000
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	288,000
776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	465,060
284111R1	Homogenní podlaha vhodná pro využití ve vysokém provozu, lepená,, 5 dB, R9, Bfl-s1, 34/43	m2	246,250

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram realizace stavebních prací

Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň

ROK	
týdny	1
Předání a převzetí staveniště	
Demontážní práce	
Instalace sanitárního vybavení	
Montáž podlahovin	
Malířské práce	
Dokončovací práce	
Závěrečný úklid	
Předání a převzetí díla	
Finanční harmonogram	

Jednotlivá dílčí plnění mohou být posunuta, avšak za dodržení konečné lhůty pro provedení díla vyplývají

