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SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: DS/IRM/2025/00008 č. zhotovitele 2025-026

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a
účinném znění,

k akci „Parkoviště u dětského dopravního hřiště,
Náchod - Běloves“

kterou uzavírají smluvní strany

město Náchod,
sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,
DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,

zástupce ve věcech technických:

osoba vykonávající technický dozor stavebníka:

LIKA HOLDING s.r.o.,Bartoňova 833, 530 12 Pardubice,IČO: 17765871, .

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

autorský dozor stavebníka:

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a
SILVAGRO s.r.o.
sídlo: č.p. 120, 549 41 Zábrodí
adresa pro doručování: č.p. 120, 549 41 Zábrodí
datová schránka: c392bs3

IČO: 27476162
DIČ (v případě plátce DPH): CZ27476162

zástupce ve věcech smluvních:

Jan Dlauhoweský, jednatel

zástupce ve věcech technických:

Jan Dlauhoweský, jednatel

bankovní spojení:
číslo účtu:

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.  
 
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně 
popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Parkoviště  u dětského dopravního hřiště Náchod - Běloves“ (dále 
též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména 
v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Lahodou, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9, IČO: 06654720. 
 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech 
jejích příloh, je jim znám. 

3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání 
objednateli. 

4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu 
nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 
 vlastní text této smlouvy o dílo, 
 stavební povolení, 
 textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné změny, 

doplnění či vysvětlení, 
 soupis stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, 
 soupis stavebních prací s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky 

zhotovitele, 
 ostatní části zadávací dokumentace, 
 harmonogram provádění díla, jak byl součástí nabídky zhotovitele. 
Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na výše uvedené dokumenty mimo vlastní text smlouvy. 
Smluvní strany činí nesporným, že obsah všech uvedených dokumentů je jim znám. 

II. DOBA PLNĚNÍ 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů od zveřejnění smlouvy v registru. Pokud 
zhotovitel neposkytne objednateli součinnost potřebnou k protokolárnímu předání staveniště navzdory předchozí e-
mailové výzvě zaslané zhotoviteli alespoň 48 hodin předem, platí pro účely lhůty k provedení díla, že staveniště je předáno 
v den určený v předmětné výzvě jako den předání staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce nejdéle do 1 týdne od 
předání staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 4 měsíců od zahájení stavebních prací (dle zápisu ve stavebním deníku). 

2. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.  

3. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet 
pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve 
změnovém listu.  

4. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy 
podstatným způsobem.  

III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
 cena bez DPH: 4 930 777,00 Kč, 
 DPH: 1 035 463,17 Kč, 
 cena vč. DPH: 5 966 240,17 Kč. 
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2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém 
řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost, neboť tento položkový rozpočet vznikl naceněním soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, 
objeví-li se během provádění stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) do položkového rozpočtu nezahrnutých, 
popřípadě zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, pokud se zhotovitel při zpracování položkového 
rozpočtu neodchýlil od soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel se 
zavazuje hlásit objednateli e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré požadavky na zvýšení ceny v souladu 
s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu 
s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této 
smlouvě. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět v souladu se změnovým listem, podepsaným za obě 
smluvní strany alespoň jejich zástupci ve věcech technických. Pokud zhotovitel provede předmětné činnosti (či zapracuje 
předmětné materiály) bez podkladu ve změnovém listu, nevznikne na jeho straně z tohoto titulu nárok na zvýšení ceny za 
provedení díla. Při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního 
položkového rozpočtu. Není-li to možné, budou předmětné činnosti či materiály oceňovány na základě „Katalogů popisů 
a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy 
(cenových soustav), tedy platných v době realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává 
ÚRS Praha, a. s., IČO 47115645, a jsou veřejně přístupné na http://www.cs-urs.cz/. Konečné ocenění předmětných 
činností či materiálů bude upraveno indexem odpovídajícím poměru ceny díla dle této smlouvy k rozpočtované ceně díla 
vykalkulované projektantem. 

3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé 
činnosti (nebo materiály) zahrnuté do položkového rozpočtu buďto nejsou k provedení díla potřeba vůbec, anebo jsou 
potřeba jen v menším množství. Smluvní strany se zavazují hlásit si e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré 
možnosti či požadavky snížení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných 
skutečností. Snížení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro 
účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě, uzavřeného na podkladě změnového listu. 

4. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení 
odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část 
ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu. 

5. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její 
části, bez písemného souhlasu objednatele. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za provedení díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. Zhotovitel je povinen 
k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli, jeho zástupci ve věcech technických nebo jeho technickému 
dozorovi soupis v tomto měsíci provedených stavebních prací, a to především (nedošlo-li ke změnám ceny díla v souladu 
s ustanoveními čl. III.) podle soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, s cenami 
podle položkového rozpočtu, jak byl součástí nabídky zhotovitele. Objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo 
jeho technický dozor zkontroluje tento soupis a případné námitky sdělí zhotoviteli do pátého pracovního dne následujícího 
měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasování soupisu, je zhotovitel v rámci měsíční platby 
oprávněn požadovat proplacení jen těch stavebních prací, u kterých není rozpor.  

2. Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem na základě faktury/faktur. Je-li faktura daňovým dokladem, musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, jinak jen náležitosti účetního dokladu dle 
zákona o účetnictví. Doba splatnosti se sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

3. Smluvní strany sjednávají, že faktura bude obsahovat kromě náležitostí účetního, popř. daňového dokladu ještě tyto 
údaje: 
 číslo smlouvy, 
 číslo faktury, 
 den splatnosti, 
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
 cenu díla (fakturovanou částku), 
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 razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 
 název díla: „Parkoviště  u dětského Dopravního hřiště, Náchod - Běloves“, 
 text o spolufinancování dle dotačního titulu 

4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje při komunikaci smluvních stran budou v této měně. 

5. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených stavebních prací (dále též jen „soupis“) odsouhlasený objednatelem, 
anebo za objednatele jeho zástupcem ve věcech technických, popřípadě jeho technickým dozorem. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo jestliže nebude 
k faktuře přiložen odsouhlasený soupis, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena 
do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, 
než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová 
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. 

8. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné 
zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za 
poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele 
příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného 
plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za 
řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na 
úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v 
případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

1. Místem plnění je: Stavbou dotčené pozemky par. č. 575/7, 576/6, 576/4, 576/1, 578/18, 578/19 a 643/1, 578/13. 

2. Staveništěm se rozumí veškeré nemovité věci či jejich části nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným 
způsobem, a není-li způsob provedení díla sjednán, tak způsobem obvyklým. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 
prosté soukromých práv třetích osob, která by bránila provedení díla.  

3. Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, či jakoukoliv obdobnou veřejnoprávní záležitost, zařídí ji zhotovitel na svůj náklad a nebudou tím dotčeny 
lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na 
příslušném úřadu touto smlouvou, anebo protokolem o předání staveniště. Pro případ, že by zhotovitel potřeboval zařídit 
předmětnou veřejnoprávní záležitost před předáním staveniště, zavazuje se objednatel poskytnout mu nezbytnou 
součinnost, například sepsat s ním protokol o specifikaci staveniště.  

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště od jeho převzetí po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.  

5. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a 
účinnými právními předpisy. 

6. Objednatel svým nákladem zajistí činnost koordinátora BOZP na pracovišti. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.  
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel 
dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, 
rozhodnutí a stanovisek. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Poddodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců 
na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace 
v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, 
pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový poddodavatel, anebo sám zhotovitel. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už 
fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli e-mailem 
a zápisem do stavebního deníku a navrhne mu změnu smlouvy. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě může zhotovitel 
provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče 
odhalit. 

5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně, a odpovídá tak za všechny škody, které při 
realizaci díla způsobí objednateli nebo jiným osobám. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na 
staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho 
zákonných a smluvních povinností. Příkazy a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, technického 
dozora, osoby vykonávající dozor projektanta, případně koordinátora BOZP, jsou-li tyto příkazy a požadavky v mezích 
jejich úkolů daných právními předpisy, se považují za příkazy a požadavky objednatele. Pokud objednatel neuvedl v úvodu 
této smlouvy informaci o osobě vykonávající technický dozor stavebníka, platí, že jeho zástupce ve věcech technických 
současně vykonává technický dozor stavebníka. Zhotovitel prohlašuje, že technický dozor není osobou jemu blízkou či 
s ním propojenou a že v případě změny této osoby dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve 
vztahu k nové osobě. 

6. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla.  

7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele, jeho zástupce ve věcech technických nebo 
jeho technického dozora ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a e-mailem. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost včas a řádně, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

8. V případě, že se za objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, bez předchozí omluvy nikdo nedostaví, má se 
za to, že kontrola se nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést dodatečně, ale je oprávněn žádat úměrné 
prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených. 

9. Jestliže objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo jeho technický dozor svou neúčast na kontrole omluví a 
požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu 
provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených. 

10. Na případných změnách termínu provedení díla a na úhradě nákladů v souladu s ustanoveními odstavců 8. a 9. se 
smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či jeho technickým 
dozorem za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této 
části smlouvy.  
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2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této smlouvě je tedy 
třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré 
doklady nutné pro kolaudaci či legální užívání díla, zejména doklady následující: 
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 2x, 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x, 
 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 2x, 
 revizní zkoušky 2x, 
 dokumentace skutečného provedení stavby 2x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF, 
 originál stavebního deníku, 
 doklady o likvidaci odpadů 2x 
 dodací listy 2x, 
 záruční listy 2x, 
 veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 2x, 
 evidenci škod na zdraví a majetku 2x, 
 dokumentaci stavby a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

3. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou 
smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí 
díla a soupis případných vad a nedodělků. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které 
jeho části, rovněž sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li dílo jakékoliv, byť i jen drobné 
vady. Objednatel prohlašuje, že v žádném případě nepřevezme dílo s takovými vadami či nedodělky, které by bránily jeho 
řádnému užívání. 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Jakostí se rozumí nejen vlastnosti funkční, ale též estetické. Záruční doba 
činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel 
zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení 
vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli alespoň e-mailem. V reklamaci musí být 
vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace 
písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady 
neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení 
reklamace, platí, že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace, nebrání-li tomu provozní důvody 
na straně objednatele, anebo klimatické podmínky. 

4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími 
osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od 
doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení. 

6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení 
s provedením díla, resp. té které jeho části, se pro účely smluvních pokut nepovažuje případ, kdy dílo, resp. ta která jeho 
část, je předána a převzata s vadou, kterou objednatel neodstraní v dohodnuté lhůtě – pro takový případ se smluvní pokuta 
sjednává ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním. Pro případ prodlení s odstraněním 
zařízení staveniště či s vyklizením staveniště zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
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z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pro případ 
prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každou vadu a každý započatý den prodlení. Pro případ, že by se jednalo o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
anebo ze které hrozí vznik škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury obsahující veškeré náležitosti požadované touto smlouvou zaplatí 
objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do odstranění všech zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětné veřejné zakázky 
s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 6 mil. Kč a se spoluúčastí maximálně ve výši 50.000 Kč. Pojistné podmínky 
spolu se sjednanou dobou trvání pojištění musí umožňovat výplatu pojistného plnění, pokud k události, ze které vznikne 
škoda, dojde ve výše uvedeném období, i když by ke škodě, anebo ke vznesení nároku na náhradu škody došlo později 
(do okamžiku promlčení nároku). Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši jedné čtvrtiny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. 

XI. DORUČOVÁNÍ 
Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny 
osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou 
písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou 
zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo 
k jejich doručení z důvodů na straně pošty. Připouští-li tato smlouva výslovně doručování e-mailem, rozumí se tím 
doručování elektronické zprávy i bez elektronického podpisu. 

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry vzniklé z této smlouvy českým právním řádem, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro 
podání nabídek k veřejné zakázce. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy zajistí dodržování 
pracovně-právních předpisů, zejména ustanovení týkajících se odměňování zaměstnanců, délky pracovní doby a doby 
odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ohledně všech osob, 
které se budou plnění jeho povinností účastnit. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy nebude 
použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že by mohl ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost 
osob, majetek nebo životní prostředí, nejedná-li se o výrobek certifikovaný ve smyslu zákona o technických požadavcích 
na výrobky. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy bude s veškerými případnými odpady nakládat 
v souladu se zákonem o odpadech.  
2. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. Každá smluvní strana je ale oprávněna jednostranně měnit své 
kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy; takováto změna nabývá vůči druhé smluvní straně 
účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení nebo e-mailu o této změně. 

3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena u objednatele jako písemnost, která bude přístupná 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla 
uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek a aby byla uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. 

4. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční 
kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako 
osoba povinná ve smyslu příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole. 



8 

5. Tato smlouva se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti 
okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která ji podepsala jako první. 

6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 123/2784/25 ze dne 19.5.2025 

 

 

3.6.2025                                                                                                2.6.2025 

Zhotovitel                                                                                             město Náchod 
Jan Dlauhoweský                                                                                 Ing. Jan Čtvrtečka 
jednatel SILVAGRO s.r.o.                                                                     místostarosta 


