Ing. Jifi VeliSek
SOD - DPS, PDPS ,[1/198 Nova Ves - Zeleznd, rekonstrukce propustku®  'Sprava a idrzbasiinic Pizefiského kraje, prispévkova

organizace"
02.06.2025 14:21

SMLOUVA O DILO - DPS, PDPS
"11/198 Nova Ves - Zelezna, rekonstrukce propustku"”
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,0.z.%)
(dale jen ,smlouva®)

Cislo smlouvy objednatele: 8500010107
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku poptavkového fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") - VZMR I.
skupiny.

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel:
Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzer
statutarni organ Ing. Jifi Velisek, generalni Feditel

ICO: 720 53 119 DIC: CZ72053119

e-mail: I

datova schranka: gbep485

telefon: I
Kontakinfosoba: |

dale jen ,objednatel”

1.2. Zhotovitel:
Bridge Structures s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: C 331447 vedena u Méstského soudu v Praze

sidlo: Havlovska 1276/19, Dejvice, 16000 Praha 6
zastoupena: Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, PhD. et PhD, Ing. Jan Mourek
Za spole€nost jedna ve v8ech vécech kazdy jeji jednatel samostatné.
ICO: 09135481 DIC: CZ09135481
telefon: [
e-mail |
datova schranka: seebn7g

kontaktni osoba: Ing. Jan Mourek, Ph.D., N,

korespondenéni adresa, je-li odlisna od sidla: --

dale jen ,zhotovitel”
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2. PREDMET DILA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo - projektovou dokumentaci ve stupnich dale
uvedenych v této smlouvé (dale jen ,dilo“), ktera bude podkladem k zaméru objednatele zadat
vefejnou zakazku na stavebni prace, jejichz predmétem je rekonstrukce propustku prfes Mlynsky
potok na silnici 11/198 v km 73,901 cca 2500 m za obci Nova Ves smér obec Zelezna. Dilo bude
provadéno pod nazvem vefejné zakazky "1/198 Nova Ves - Zelezna, rekonstrukce propustku"
- DPS, PDPS a jeho pfedmétem je provedeni téchto Cinnosti s hmotnym &i nehmotnym vysledkem:

2.1.1. Vypracovani projektové dokumentace pro povoleni stavby (DPS) dle ¢&l. 2.2.1. této
smlouvy.

2.1.2. Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢. 2.2.2. této
smlouvy.

2.1.3. Zajisténi souvisejici inzenyrské ¢innosti a pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby
dle &l. 2.2.3. této smlouvy.

2.1.4. Zpracovani samostatného neocenéného a ocenéného soupisu praci vé. vykazu vymér
dle ¢l. 2.2.4. této smlouvy.

2.2. Podrobna specifikace dila:

2.2.1. Vypracovani projektové dokumentace pro povoleni stavby (dale jen ,,DPS¥)

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.15.

2.2.1.6.
2.2.1.7.

2.2.1.8.

Zpracovani DPS dle prilohy &. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy €. 227/2024 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury, a podle
pokynU objednatele v poctu 4 vyhotoveni v listinné podobé a v poctu 1 vyhotoveni v
elektronické podobé (na CD).

Svolavani jednani za ucelem upfesnéni dokumentace, pFipadné kontroly pribéhu
zpracovavani dila, a to za Ucasti objednatele a u¢asti dotéenych organu.

Zajisténi katastralni mapy a zaneseni budouci stavby do této mapy s pfesnym
vyzna¢enim geodetickych bodli a znacek v obvodu stavby vcetné parcelnich gisel
dotéenych pozemkd. Vypracovani zaborového elaboratu formou tabulky rozdéleného na
trvale a doCasné dotéené pozemky stavbou, s uvedenim katastralniho Uzemi, Cisla
parcely, vyméry, druhu pozemku, zplsobu vyuziti pozemku, ¢isla LV, vlastnika. Dale
vypracovani pfehledu sousednich pozemk, které maji spole¢nou hranici s pozemky
dotéenych stavbou.

Zameéfeni stavenisté a doméreni stavajiciho stavu objektl, ovéfeni polohy stavajicich
podzemnich i nadzemnich inzenyrskych siti a jejich pfipadné zpfesnéni polohy vytyéenim
na misté.

Soucasti DPS bude navrh mistni Gpravy provozu na pozemni komunikaci po dokoncéeni
stavby a navrh dopravné inzenyrského opatfeni po dobu provadéni stavby (potfebného
pro optimalizaci pribéhu stavby z hlediska bezpecnosti provozu, postupu stavebnich
praci a eliminace omezeni prujezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené
pFisludnym Dopravnim inspektoratem Policie CR, pfipadné pfislusnym spravnim
organem.

Soucasti DPS bude zpracovany orientaéni rozpocet stavby.

Soucasti DPS bude zpracovani projektové dokumentace uloZzeni chrani¢ky pro krajskou
komunikaéni sit CamelNet podle pozadavkl provozovatele sité.

Zhotovitel je povinen zpracovat jako soucast dila zasady organizace vystavby (ZOV)
vcetné postupll vystavby.
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2.2.1.9.

Zhotovitel je povinen zpracovat jako sou&ast dila podminky pro zachovani bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci.

2.2.1.10. Vypracovani povodfiového anebo havarijniho planu je-li relevantni k pfedmétu dila.

2.2.2. Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,PDPS“)

2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

Zpracovani PDPS dle pfilohy €. 2 vyhla8ky Ministerstva dopravy €. 227/2024 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury a dle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, vyprecizované pro skutec¢nou realizaci stavby a v souladu s pfipadnymi
podminkami vyplyvajicimi z vydanych rozhodnuti o povoleni stavby, se soupisem praci a
vykazem vymér v pocCtu 4 vyhotoveni v listinné podobé a v pocltu 1 vyhotoveni
v elektronické podobé (na CD).

Zpracovani seznamu pravnich pfedpist a technickych norem pouzitych pfi zhotoveni
dila.

Soucasti bude rovnéz geodetické zaméreni, stavebni prizkum (IGP, biologie, pedologie
atd.), hydrotechnické posouzeni, zjiSténi existence siti, diagnostika stavajici vozovky
(ziednoduSend), zpracovani planu BOZP, zaborového elaboratu, havarijniho a
povodiiového planu, dopravné inZzenyrské opatfeni pro provadéni stavby (DIO) véetné
projednani s PCR, navrh mistni Gpravy provozu na predmétné pozemni komunikaci a
technicka zprava ze stupné DPS.

Zaijisténi odbéru vzorkd asfaltové smési z provadéného dila a zpracovani zpravy o
stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci dle vyhlasky €. 283/2023 Sb
ve dvou vyhotovenich v listinné podobé.

2.2.3. Zajisténi Pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby a zajiSténi souvisejici inzenyrské
Cinnosti

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.

2.2.3.7.

Provedeni vSech pravnich ukonl potfebnych pro vydani rozhodnuti o povoleni stavby,
zejména vedeni jednani se vSemi pfisluSnymi spravnimi organy, zajiSténi jejich
stanovisek jako podkladu pro vydani rozhodnuti o povoleni stavby, zajisténi smluvnich
souhlasl vlastnikG pozemku dotéenych stavbou v soucinnosti s objednatelem (dale jen
»Smluvni souhlas®), kdy objednatel poskytne zhotoviteli navrhy smluv vypracované na
zakladé zaborového elaboratu, nebude-li dohodnuto jinak.

Obstarani vSech potfebnych stanovisek dotéenych organizaci a organl statni spravy,
vlastnikd nebo spravcl inzenyrskych siti anebo dotéenych staveb.

Zpracovani navrhu na zahajeni spravniho fizeni o vydani rozhodnuti o povoleni stavby
vCetné vSech souvisejicich dokumentl — pfiloh, podkladd apod.

Podani zadosti o vydani rozhodnuti o povoleni stavby u pfislusného stavebniho Gfadu.
Zastupovani objednatele v fizeni o povoleni stavby na zakladé specialni plné moci.

Zajisténi pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru na ulozeni chranic¢ky pro krajskou
komunikaéni sit CamelNet.

Zajisténi pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby a jeho pfedani objednateli.

2.2.4. Zpracovani samostatného neocenéného soupisu praci vé. vykazu vymér s celkovou
rekapitulaci veskerych nakladii stavby a samostatného ocenéného soupisu praci vé.
vykazu vymeér s celkovou rekapitulaci veSkerych nakladt stavby

2.2.4.1.

Zpracovani neocenéného soupisu praci vé. vykazu vymér s celkovou rekapitulaci
veSkerych nakladd stavby jako soucast PDPS a zpracovani samostatného ocenéného
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.1.

4.2,

4.3.

soupisu praci v€. vykazu vymeér s celkovou rekapitulaci veSkerych nakladu stavby ve
2 vyhotovenich v pisemné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé& na
samostatném CD ve formatu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu
s pozadavky ZZVZ a vyhl. €. 169/2016 Sb.

2.2.4.2. P¥i zpracovani soupisu praci v€. vykazu vymeér je zhotovitel povinen zachovavat ¢lenéni
dle T¥idniku stavebnich konstrukci a praci (TSKP) a uvadét u jednotlivych polozek
pofadové Cislo, kéd polozky, popis polozky, mérnou jednotku, jednotkovou cenu,
celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracich praci budou
uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti suti. U poloZek zajisténi likvidace odpadu budou
uvedeny ceny za ulozeni odpadu na skladku s rozliSenim dle druhu odpadu.

2.2.4.3. Vysledné hodnoty uvadéné ve vykazu vymér musi byt zhotovitelem dolozeny pfehlednym
a fadnym podkladem pro vypo€et mnozstvi mérnych jednotek.

2.2.4.4. U kazdého soupisu praci s vykazem vymér zhotovitel dolozi neocené&nou rekapitulaci
nakladl stavby po objektech, pficemz u kazdého objektu bude uveden Sestimistny
giselny kod zatfidéni dle Klasifikace stavebnich dél CZ — CC, vydané Ceskym
statistickym Ufadem a vefejné pfistupné na www.czso.cz.

Dilo bude provedeno za podminek stanovenych touto smlouvou a dle pokynu ze strany objednatele.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze pfed podpisem této smlouvy pfevzal veSkeré podklady
nezbytné k provedeni dila a ze se s nimi podrobné seznamil a rovnéz tak s rozsahem a povahou dila,
provedl kontrolu obsahu podklad( a jejich vzajemného souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a zZe disponuje takovymi odbornymi znalostmi,
které jsou pro provedeni dila nezbytné.

Dale rovnéz potvrzuje, Ze k pfedlozenym podkladim nema zadnych pfipominek a Ze je z hlediska své
odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a rozsahu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma pfislusnou kvalifikaci pro provedeni dila dle § 5

zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technik(l ¢innych ve vystavbé.

CENA DILA

Cena za fadné a v€as dokoncené dilo, definované v ¢l. 2. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
nabidky zhotovitele a €ini celkem: 370 000,00 Ké bez DPH (dale jen ,cena dila®).

DPH bude uplatnéna dle platné sazby ke dni uskute€¢néni zdanitelného pinéni.

Cena dila se sjednava jako cena pevna a konec¢na.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti s Fadnym
provedenim dila dle €&l. 2 této smlouvy, splnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a splnénim
povinnosti zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpist a technickych norem.

TERMIN PLNENI A MISTO DODANI DIiLA

Zhotovitel se zavazuje koncept dila dle &l. 2. odst. 2.2.1. (DPS) a odst. 2.2.2. (PDPS) této smlouvy
dokongit a pfedat objednateli v po¢tu 1 vyhotoveni v listinné podobé& a 1 vyhotoveni v elektronické
podobé nejpozdéji do 30. 11. 2025.

Zhotovitel se zavazuje Cistopis dila dle €l. 2. odst. 2.2.1. (DPS), odst. 2.2.2. (PDPS) a 2.2.4. (soupis
praci) této smlouvy v&. pravomocného povoleni stavby dokongit a pfedat objednateli nejpozdéji do 30.
06. 2026 v poZzadované formé a poctu vyhotoveni.

Terminy pInéni dle tohoto ¢lanku jsou terminy nejzazsi. Zhotovitel je opravnén predat Casti dila
v ¢lenéni shora uvedeném i pfed uplynutim sjednanych termind.
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4.4,
4.5,

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

Misto pfedani dila: Sobéslavova 1264, 349 01 Stfibro.

O predani a prevzeti dila (pFislusné &asti dila) bude stranami sepsan predavaci protokol.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila splnit poZadavky objednatele uvedené v tomto ¢lanku nize.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.

Na nevhodnou povahu pfevzatych véci nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen
upozornit objednatele pisemné.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP), platnymi CSN, technickymi podminkami (TP) schvalenymi
Ministerstvem dopravy CR.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo na zakladé pokynu a dokumentt uvedenych v ¢l. 2.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo v ¢lenéni odpovidajicim pozadavkdm jednotlivych pfislusnych
spravnich organ.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v zajmu objednatele s vyuzitim co
nejoptimalnéjSich feSeni z hlediska technického, ¢asového i ekonomického.

Zhotovitel bere na védomi, ze dilo zpracované na zakladé této smlouvy nebo jeho &ast bude pouzito
jako soucast zadavaci dokumentace pro zadani vefejné zakazky na stavebni prace a proto se
zavazuje dilo zpracovat v souladu s pozadavky uvedenymiv § 90 a § 92 ZZVZ.

Objednatel nebo jim povéreni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila kdykoli v pribéhu
jeho zpracovani. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli k posouzeni nedokonené dilo do dvou
dnd od vyzvy objednatele.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel pravo od
této smlouvy odstoupit.

VesSkeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikG majicich
pFislusnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednateli
povinen predlozit.

LICENCE

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni, C&asové neomezenou licenci k pfedmétu dila
specifikovanému v ¢l. 2 této smlouvy, spocivajici v opravnéni dilo uzit v pavodni nebo zpracované Ci
jinak zménéné podobé, a to ke vSem zplsobUm uziti ve smyslu § 12 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky
zakon) v neomezeném rozsahu.

Zhotovitel v souladu s vySe uvedenym udéluje objednateli pfevoditelné, trvalé, vyluéné a zaplacenim
ceny za zhotoveni dila zcela splacené pravo dilo uzivat. Objednatel toto pravo pfijima.

Objednatel a zhotovitel se zarover vyslovné dohodli, Ze objednatel je opravnén poskytnutou licenci
pfevést na tfeti osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladné na vyzvu objednatele vyhotovit a pfedat
potfebnou dokumentaci v otevieném formatu v editovatelné podobé& pro udéleni licence spolu s
vyslovnym pisemnym souhlasem pro pfevod licence z objednatele na tfeti osobu za stejnych
podminek jako jsou sjednany v této smlouveé.
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6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Objednatel a zhotovitel v souladu s vySe uvedenym vyslovné potvrzuji, Ze poplatek za uzivani dila po
celou dobu jeho Zivotnosti je zcela zahrnut ve sjednané cené za dilo uvedené v €l. 3 odst. 3.1. této
smlouvy, a to i pfi pfipadném pfevodu dila na tfeti osobu.

Objednatel je opravnén dilo, jeho nazev ¢i oznaceni autora jako poskytovatele upravit, zménit nebo
uzit dilo bez uvadéni autorstvi.

Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem a zaradit dilo do dila souborného.

Objednatel je opravnén poskytnout po dobu trvani této licenéni smlouvy tfeti osobé podlicenci bez
omezeni a to i opakované.

Objednatel neni povinen licenci vyuZit ani poskytnout zhotoviteli na své naklady rozmnozeninu dila z
rozmnozZenin objednatelem pofizenych na zakladé této licence.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel nese nebezpecli Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy az do okamZiku jeho predani
objednateli. Dilo se stava vlastnictvim objednatele jeho pfevzetim ze strany objednatele.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam v souvislosti
s provadénim dila v€etné Skod vzniklych vadami dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim z didvodu, ze
dilo nebude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné predpisl k jejich provedeni,
v souladu s normami CSN nebo jinymi technickymi normami, nebo povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen tuto Skodu nahradit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpUisobenym jeho &innosti véetné $kod zplisobenych
jeho pracovniky, a to s limitem pojistného plnéni nejméné ve vysi 2.000.000,- K&. Zhotovitel je povinen
udrzovat pojistnou smlouvu dle tohoto ¢lanku smlouvy v platnosti a u€innosti po celou dobu uginnosti
této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem uginnosti této smlouvy predloZzit k nahlédnuti
certifikaty dokladajici uc¢innost pojistné smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od vyzvy
objednatele.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ mé dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. 2. zaruku v trvani do dne dokonceni stavby. Po tuto
dobu odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zhotovitel odpovida spole¢né a nerozdilné se zhotovitelem stavby, realizované na zakladé DPS za
vady, které zpusobila chyba ve stavebni dokumentaci.

Zarucni doba zacina bézet od data predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Sou€asné musi zhotovitel pisemné sdélit, v jakém terminu vadu odstrani. Tento
termin nesmi byt del$i, nez 5 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech.
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8.7.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téZ budoucimu vlastniku
dila.

PLATEBNI PODMINKY

Cena dila bude uhrazena nize uvedenym zpusobem:

9.1.1. Cast ceny dila ve vysi 70 %, tj. 259 000,00 K& bez DPH bude uhrazena na zékladé dafového
dokladu (dale jen ,faktura“) vystaveného do 15 dnl po fadném dokonceni dila dle ¢l. 2. odst.
2.2.1., 2.2.3.1. a 2.2.3.4. této smlouvy a jeho pfedani objednateli v pozadovaném poctu
vyhotoveni.

9.1.2. Cast ceny dila ve vysi 30 %, tj. 111 000,00 K& bez DPH bude uhrazena na zakladé faktury,
vystavené do 15 dnd po fadném dokonceni dila dle €l. 2. odst. 2.2.2. a 2.2.4. této smlouvy a
jeho pfedani objednateli.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti darfiového a ucetniho dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH®) a zakona €. 563/1991 Sb., o G&etnictvi. Kromé nalezitosti
stanovenych pravnimi predpisy je poskytovatel povinen uvést v kazdé fakture i tyto Udaje:

a) ¢islo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev akce

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni

d) rozsah provedené Casti dila — (v pfipadé, kdy je fakturace rozdélena na ¢asti)

e) oznaceni banky a ¢&islo tuzemského uétu zvefejnéného v ,Registru platcd DPH a
identifikovanych osob® (dle § 96 ZDPH)

f) Ihata splatnosti faktury 30 dni

0) ICO a DIC objednatele a poskytovatele, jejich pfesné nazvy a sidlo

PFilohou faktury musi byt pFisluSny pfedavaci protokol dle €l. 4. odst. 4.5. této smlouvy.

Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dni ode dne doruéeni vystavené faktury majici vSechny
stanovené nalezitosti objednateli.

V pfipadé, ze faktura nebude splfiovat nalezitosti dle této smlouvy, je objednatel opravnén vratit
fakturu poskytovateli k opravé ¢i doplnéni, pficemz Ihata splatnosti po¢ne bézZet az doru¢enim nového
danového dokladu objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakond, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu financni kontroly soucinnost a poskytnout pfistup ke vSem
dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy, v&etné dokumentd
podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisu. Za u€elem fadného spinéni této povinnosti
je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vdechny své pfipadné poddodavatele.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly
Ucetnich dokladd a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 5 let
ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umozZnit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad(l souvisejicich s pInénim této smlouvy.

Zhotovitel, je-li platcem DPH, se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét
pouze dCisla tuzemskych bankovnich uc¢td, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d) ZDPH). V pfipadé, ze danovy doklad bude obsahovat
jiny nez takto zvefejnény tuzemsky bankovni uCet, ma objednatel pravo ponizit platbu zhotoviteli
uskute€hovanou na zakladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH a souc€asné je opravnén odvést
Castku DPH z pfislusného plnéni pfimo na ucet finanénimu Ufadu. Smluvni strany si sjednavaji, Ze
takto zhotoviteli nevyplacenou ¢&astku DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu
s ustanovenim § 109a ZDPH.
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9.9.

9.10.

9.11.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.
12.2.

12.3.

V pfipadé, Zze se zhotovitel stane tzv. nespolehlivym platcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je
objednatel opravnén odvést ¢astku DPH z pfisluSsného pInéni pfimo na ucet finanénimu dfadu, a to
v navaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém pfipadé tuto skuteénost objednatel oznami zhotoviteli
a uhradou DPH na ucet finanéniho Ufadu se pohledavka zhotovitele za objednatelem v Eastce
uhrazené DPH povaZzuje bez ohledu na dalSi ustanoveni této smlouvy za uhrazenou. Skute¢nost, ze
se zhotovitel stal tzv. nespolehlivym platcem DPH, bude ovéfena z vefejné dostupného registru, coz
zhotovitel vyslovné akceptuje a nebude ¢init spornym.

Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené v zahlavi
a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu.

Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém formatu,
jenz umoznuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou normou pro
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

SMLUVNI POKUTY

V pfipadé poruSeni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni smluvnich pokut
dle tohoto &lanku ze strany zhotovitele. Narok na smluvni pokuty je mozné uplatnit kumulativné.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH dle ¢l. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocCaty kalendaini den prodleni se spinénim kterékoliv ze Ihat
sjednanych v ¢l. 4. odst. 4.1. a 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z hodnoty pojistného limitu
uvedeného v €l. 7. odst. 7.4. této smlouvy, v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢lanku 7. odst. 7.4. této
smlouvy v dobé ucinnosti této smlouvy nebude platna ¢i ucinna, a to za kazdy den trvani poruseni
povinnosti dle €l. 7. odst. 7.4. této smlouvy.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl
narok.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokd na zaplaceni
smluvnich pokut ¢i narokd na nahradu Skody vuéi jakékoliv splatné &i nesplatné pohledavce
zhotovitele.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouvé se nijak nedotyka narokd na nahradu Skody.

ZMENA SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
,Dodatek ke smlouvé*“ a oCislovanym podle pofadovych &isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji

za podklad ke zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte&ného odkladu oznamit a vyvolat jednani smluvnich stran.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. od této smlouvy
pisemné odstoupit z divodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé ze:

a) zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze neni schopen plinit své zavazky podle této smlouvy;
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12.4.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

b) pfislusny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v ipadku nebo mu Upadek hrozi (j. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje upadek zhotovitele nebo hrozici upadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 Sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany vyslovné vyluc€uji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smlouvy.

OSOBNI UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému predani osobnich udaji zastupcu a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni Cislo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichZ osobni idaje uvedly ve smlouvé, pfipadné
v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu zpracovani
jejich osobnich udaji a sou¢asné o jejich pravech, jez jako subjekt idajl v souvislosti se zpracovanim
svych osobnich udaju maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi¢enlivost o osobnich Udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s pInénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mienlivost o vSech bezpec¢nostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaji. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji zaijistit, Ze budou v ramci
smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplatiiovat zasady stanovené v zakoné ¢. 110/2019 Sb.,
0 zpracovani osobnich udaji a nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajl a volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl), které nabylo
ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,GDPR*). Povinnost micenlivosti trva i po ukonceni ucinnosti této
smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k micenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruSeni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaji tfeti
strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u€inéno se souhlasem subjektu udaja.

Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartacni Ihity ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

V pfipadé, Ze druhou smluvni stranou je fyzickd osoba, plati také nasledujici:

a) objednatel jako spravce osobnich udaji dle zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich tdaju, Ze jeho udaje
uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich Udaji si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajam,
prava na opravu osobnich udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatele: http://www.suspk.eu/o-
nas-a/informace-ohledne-gdpr/.
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14.1.
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14.7.

14.8.

14.9.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Gdajd budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a ucinnou legislativou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefského
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky*). Jednotliva ujednani smlouvy maiji vzdy v pfipadé rozporu s
Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva v€etné vSech jejich pfiloh podléha povinnému zvefejnéni
zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel zvefejni uplné znéni této smlouvy v&. pfiloh, tj. tato
smlouva bude uvefejnéna v podobé& obsahujici i pfipadné osobni Udaje nebo Udaje naplfujici
parametry obchodniho tajemstvi, pokud zhotovitel nejpozdéji do uzavieni této smlouvy nesdéli
objednateli ty udaje, resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlastnim pravnim
predpisem vylouceno (napf. osobni Udaje, Udaje naplfujici parametry obchodniho tajemstvi nebo
davérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétni normu takového
zvlastniho pravniho predpisu a konkrétni diivody zakazu uvefejnéni t&chto asti. Radné a diivodné
oznacené Casti smlouvy (pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim znecitelnény.

Splnéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. €. 340/2015 Sb. nejpozdéji
do 3 mésicu od jejiho uzavreni, nebude-li tato smlouva zverfejnéna objednatelem nejpozdéji do 30 dnd
po jejim uzavieni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veskerych
Cinnosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé a to se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé&, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni. Smluvni strany se soucasné dohodly, Zze pokud zhotovitel nedisponuje
podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném elektronickém certifikatu:

e muze byt tato smlouva zhotovitelem podepsana tak, ze opatfi vytiSténou smlouvu podpisem
opravnéné osoby a nasledné podepsanou smlouvu opatfi autorizovanou konverzi dokumentu do
formatu PDF a zasle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky),

e nebo mulze byt tato smlouva zhotovitelem podepséana tak, ze opatfi vytisténou smlouvu podpisem
opravnéné osoby a nasledné podepsanou naskenovanou smlouvu za$le elektronicky objednateli
(e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky), zaroven v3ak musi dolozZit i originalné
podepsany dokument a to bud osobné, nebo prostfednictvim postovni pfepravy na adresu sidla
objednatele.

14.10.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva uc¢innosti dnem uzavieni, pokud

zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.
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15. PRILOHY:

Priloha ¢é. 1 — Cenova nabidka

objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzeniského kraje, p.o.

Ing. Jifi VeliSek
generalni feditel
podepsano elektronicky

Za administrativni spravnost:
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zhotovitel:

I N g Ja n Digitélné podepsal

Ing. Jan Mourek
Datum: 2025.06.02

Mourek 09:32:22 +02'00'

Bridge Structures s.r.o.
Ing. Jan Mourek

jednatel

podepsano elektronicky



Odesilatel:
Bridge Structures s.r.o.

Havlovska 1276/19,160 00 Praha

ICO: 09135481
DIC:  Cz09135481

Datum:

Predmét:

CENOVA NABIDKA

Prijemce:

CN_250331

Spréva a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

ICO: 72053119
DIC: CZ72053119

3. dubna 2025

Koterovska 462/162, 326 00 Plzefi

Cenové nabidka na akci "11/198 Nova Ves - Zelezn4, rekonstrukce propustku”

Na zakladé Vasi poptavky Vam predkldddme cenovou nabidku na zpracovani projektové dokumentace na akci s
nazvem" 11/198 Nové Ves - Zelezna, rekonstrukce propustku ', sestavenou dle pfiloZzené tabulky, vEetné orientacnich
termind dodani projektové dokumentace. Dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi CSN EN, CSN, VL a

vyhlaSkami.

Cena:

Radek

~N o o

10
1
12
13
14
15

Terminy;

Koncept PD DPZ / PDPS

PROPUSTEK PRES MLYNSKY POTOK
Néazev polozky
Geodetické zaméfeni
Zjisténi existence siti
Stavebni prlizkumy (IGP, biologie, pedologie
atd.)
PD DPZ (dokumentace pro povoleni zdméru) v
podrobnosti PDPS (dokumentace pro provadéni
stavby) SO 201, vCetné postupu demolice
stavajici konstrukce
Tisk a elektronicka verze PD
Soupis praci 1 ocenény / neocenény
Odvrt vozovky, PAU vcetné protokolu
Dopravné inZenyrska opatfeni (DIO) vCetné
projednani s PCR
Havarijni a povodriovy plan
Plan BOZP
Zaborovy elaborat
InZenyrska ¢innost
Celkem bez DPH
DPH (21%)
Celkem vCetné DPH

Cistopis PD DPZ / PDPS véetn& pravomocného SP

Cena
30 000 K¢
5000 Ké

60 000 K¢

165 000 K¢

5000 K¢
10 000 K¢
25 000 K¢

30 000 K¢

10 000 K&
15 000 K&
5 000 K¢
10 000 K¢
370 000 K¢
77 700 K¢
447 700 KE

11/2025
06/2026

Poznamka k termindm dodani: Uvedené terminyjsou orientadnia predpokladaji plynulou spolupraci a véasné poskytnuti
potiebnych podkladd. Terminy se mohou mirng lisit v zavislosti na slozZitosti jednotlivych fazia rychlosti projednani's

dotcenymi organy.

Tato nabidka je platna po dobu 30 dnd.

I |
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V piipadé jakychkoliv dotazdl nas nevahejte kontaktovat. TéSime se na Vasi objednavku a pfipadnou spolupraci na
tomto projektu.

S pozdravem,

In J n Digitalné podepsal Ing. Jan Mourek, Ph.D.
g' a Ing. Jan Mourek Jednatel spolecnosti

Datum: 2025.04.03
Mourek 13:53:43 +02'00'
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