

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pontex, spol. s r.o.

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994

Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem

Havlíkem, jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem,

jednatelem

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat
za společnost samostatně)

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

407 63 439

CZ40763439 (plátcí DPH)

Československá obchodní banka, a.s.,

474022543/0300

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických: I:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontakt pro zasílání faktur:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s., Hradec Králové

636270217/0100

fakturace@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vyhotovení hlavních mostních prohlídek na území Hradce

Dne: 02.06.2025 v 14:03:58

Čj: TSHK/4075/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obchod 8

Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125037 s názvem „Zajištění hlavních mostních prohlídek na území Hradce Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou a zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.

2. Technická specifikace předmětu díla:

Hlavní mostní prohlídka bude odpovídat přesně ČSN 73 6221, příloha B, formulář B.2 a obsahovat minimálně:

- základní údaje,
- popis částí mostu,
- stav a závady částí mostu,
- hodnocení péče o most, výkonu běžných prohlídek, kvality údržbových prací a prováděných oprav, závady mostní evidence
- opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad,
- záznam o projednání opatření se správcem mostu, stanovení druhu údržby a oprav, stanovení způsobu a termínu odstranění závad, případné nařízení zatěžovací zkoušky, stanovení předběžné ceny prací
- rozhodnutí o změně zatížitelnosti a klasifikačního stupně stavu nosné konstrukce a spodní stavby,
- **ve fotodokumentaci budou případné závady mostního objektu zdokumentovány a řádně popsány** (fotografie s popisem o jakou část mostního objektu se jedná a jaká závada se na ní nachází).

Předpokládáme, že prohlídky budou vyhotoveny v odpovídající kvalitě, což dle našich zkušeností znamená prohlídku maximálně 5-6 mostních objektů za jeden den.

Zdůrazňujeme, že očekáváme důkladnou prohlídku nosné konstrukce. Výbavu nutnou k zajištění hlavní mostní prohlídky (lodka, žebřík atd.) investor nezajišťuje. Dodavatel je povinen vše zajistit na vlastní náklady.

Investor poskytne ke každému mostnímu objektu mostní list a předchozí hlavní mostní prohlídku. V rámci zadávacího řízení bude zveřejněn mostní list.

Jedná se o tyto mostní objekty:

- HK – 014 most přes MLN U Náhona,
- HK – 015 most přes potok Melounka,
- HK – 016 most přes MLN Maxe Malého,
- HK – 018 most přes MLN Kydlinovská – Předměřická,
- HK – 025 lávka pro pěší – Šimkovy sady – velký most,
- HK – 026 lávka pro pěší – Šimkovy sady – malý most,
- HK – 033 Malšovický most,

HK – 044 lávka přes Stříbrný potok u Stříbrného rybníku,
HK – 050 lávka přes Zámostskou svodnici,
HK – 053 lávka pro pěší Za Jízdárnou – Rybova,
HK – 054 lávka přes jezírko Plachta,
HK – 059 most svodnice P2 – Štefánikova ul. – Třebeš (u Molu),
HK – 060 most Na Pískách – Třebeš,
HK – 061 most Rybářská přes svodnici,
HK – 062 most v ul. Labská Louka,
HK – 064 lávka Roudničská – Viničná ul.,
HK – 067 lávka za Telefonickou přes Piletický potok,
HK – 069 lávka přes náves Plačice k hasičskému hřišti,
HK – 070 lávka přes náves Plačice.

3. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:

- veškeré práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací a osobou, která je držitelem **Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací**

4. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-1 20-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
- ČSN 73 6 2 2 0 Evidence mostů PK
- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
- ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
- ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplnující ustanovení

5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla: nejpozději **do 07. 11. 2025**
3. Místem plnění je město Hradec Králové, resp. následující mostní objekty:

HK – 014 most přes MLN U Náhona,
HK – 015 most přes potok Melounka,
HK – 016 most přes MLN Maxe Malého,
HK – 018 most přes MLN Kydlinovská – Předměřická,
HK – 025 lávka pro pěší – Šimkovy sady – velký most,
HK – 026 lávka pro pěší – Šimkovy sady – malý most,
HK – 033 Malšovický most,
HK – 044 lávka přes Stříbrný potok u Stříbrného rybníku,
HK – 050 lávka přes Zámostskou svodnici,
HK – 053 lávka pro pěší Za Jízdárnou – Rybova,
HK – 054 lávka přes jezírko Plachta,
HK – 059 most svodnice P2 – Štefánikova ul. – Třebeš (u Molu),
HK – 060 most Na Pískách – Třebeš,
HK – 061 most Rybářská přes svodnici,
HK – 062 most v ul. Labská Louka,
HK – 064 lávka Roudničská – Viničná ul.,
HK – 067 lávka za Telefonickou přes Piletický potok,
HK – 069 lávka přes náves Plačice k hasičskému hřišti,
HK – 070 lávka přes náves Plačice.

Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:

- Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla,
- budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce,
- veškeré práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací a osobou, která je držitelem **Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací**

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 124 000,00 Kč**.
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.

7. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. **Záruka za jakost (záruční doba)** na celé dílo je poskytována na **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli.
7. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem a předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou

objednatel, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (šatnu, sociální zařízení atd.).
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újm), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
7. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
2. Vyhotovené hlavní mostní prohlídky budou zhotovitelem předány ve **dvou** vyhotoveních v tištěné podobě a na CD nosiči.
 - fotografie, které budou součástí prohlídky, budou rovněž předány elektronicky v samostatné složce.
3. Hlavní mostní prohlídka bude zhotovena ve wordu a odevzdána ve formátu .pdf (objednatel používá vlastní evidenci v tabulkovém softwaru).
4. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
5. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
6. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodloužení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 15 dnů
 - prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nepůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


5. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

V Praze dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Martin Havlík
jednatel
Pontex, spol. s r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

CENOVÁ KALKULACE

Zajištění hlavních mostních prohlídek na území Hradce Králové

Přehled mostních objektů ve správě TS HK pro výkon HPM 2025

název objektu	cena za výkon HPM [Kč]	cena za zpřístupnění/DIO [Kč]	celková cena [Kč]	předpokládaný způsob zpřístupnění
HK – 014 most přes MLN U Náhona				žebřík, prsačky
HK – 015 most přes potok Melounka				žebřík, prsačky
HK – 016 most přes MLN Maxe Malého				žebřík, prsačky
HK – 018 most přes MLN Kydlinovská – Předměřická				žebřík, prsačky
HK – 025 lávka pro pěší – Šimkovy sady – velký most				člun, horolezci
HK – 026 lávka pro pěší – Šimkovy sady – malý most				člun, horolezci
HK – 033 Mašovický most				člun, žebřík
HK – 044 lávka přes Stříbrný potok u Stříbrného rybníku				žebřík, prsačky
HK – 050 lávka přes Zámostskou svodnici				žebřík, prsačky
HK – 053 lávka pro pěší Za Jízdárnou – Rybova				
HK – 054 lávka přes jezírko Plachta				člun
HK – 059 most svodnice P2 – Štefánikova ul. – Třebeš (u Molu)				prsačky, osvětlení
HK – 060 most Na Pískách – Třebeš				
HK – 061 most Rybářská přes svodnici				
HK – 062 most v ul. Labská Louka				prsačky
HK – 064 lávka Roudničská – Viničná ul.				žebřík, prsačky
HK – 067 lávka za Telefonickou přes Piletický potok				
HK – 069 lávka přes náves Plačice k hasičskému hřišti				žebřík, prsačky
HK – 070 lávka přes náves Plačice				žebřík, prsačky
Celkem bez DPH			124000	

V Praze dne 24.03.2025 připravil

Ing. Václav Hvízdal, jednatel
Pontex, spol. s r.o.

IČO: 40763439 474022543/0300 (ČSOB)
DIČ: CZ40763439 82306504/0600 (MONETA)

IDDS: nrpt3sn
pontex@pontex.cz
www.pontex.cz

jednatel: Ing. Petr SOUČEK
Ing. Václav HVÍZDAL
Ing. Martin HAVLÍK



Společnost je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, ze dne 17. 7. 1991.

HARMONOGRAM PRÁCE**„Zajištění hlavních mostních prohlídek na území Hradce Králové“**

Společnost : **Pontex, spol. s r. o.**


se sídlem : Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ : 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

- zahájení: do 1 měsíce od podpisu Smlouvy o dílo a předání podkladů;
- do 4 měsíců výkon hlavních mostních prohlídek – maximálně 5 mostních objektů za jeden den;
- do 30. 9.2025 předložení konceptu Protokolů z vykonaných hlavních mostních prohlídek;
- do 15. 10.2025 sdělení případných připomínek;
- do 30. 10.2025 zpracování případných připomínek do Protokolů z vykonaných hlavních mostních prohlídek;
- dokončení a předání díla: nejpozději do 7. 11.2025 předložení čistopisů Protokolů z vykonaných hlavních mostních prohlídek.

V Praze dne 27. 3.2025



Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

