Smlouva o dilo ¢. 01/2017

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni

11

1.2

Objednatel

Tel.

Email

1.
Smluvni strany

: Zakladni umélecka skola, Mikulov, ptispévkova

organizace
Namesti 23/28
692 01 Mikulov

: 519 510 764

: vrbka@zus-mikulov.cz

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICO
DIC

Bankovni spojeni

Zhotovitel

Tel.

Email

: Ing. Jifi Vrbka
: (bude urcen pozdéji)

: 653 37 913
: neni platce DPH

: Komer¢ni banka a.s., pobocka Mikulov

¢. Gctu 3735651/0100

: Vojtéch Vymyslicky

Spaleny kopec 621
692 01 Mikulov

777 732 669

: vymyslicky@vovym.cz

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICO
DIC

Bankovni spojeni

: Vojtéch Vymyslicky, Danuse Vymyslicka
: Vojtéch Vymyslicky, Arnost Kisling

: 16290224
: CZ5805061493

: Raiffeisen Bank a. s.

1629022404/5500
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2.
Predmét dila

2.1 Pfredmétem dila je provedeni akce s nazvem:
ZUS Mikulov - vyména oken a oprava fasady

V ramci akce se provede oprava fasad a oprava a vyména vyplni otvorti dle podrobného
soupisu oken a dvefi.

2.2 Pfedmét dila je detailné vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentaci
pro provedeni stavby, vcetné, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
zpracovanych firmou Ing. Jifi Slanhof, Olomudany 188, 679 03 Olomuéany, datum
zpracovani 2013, aktualizovano v kvétnu 2017.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadné a v€as provede predmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni staveni$té, a to podle potieby k fadnému provedeni dila vcetné jeho
udrzby a likvidace

c) vyklizeni staveni$té a provedeni zavérecného tklidu mista provedeni dila v¢. tiklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné¢ dokladové ¢asti 2 x v listinné
podobg, a 1 x v digitalni podob¢ na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ckologické likvidace stavebnich odpadt a doloZeni
dokladi o této likvidaci, v€etn€ thrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno vrozsahu, zpusobem a Vjakosti stanovené projektovou
dokumentaci, zejména vSemi vychozimi dokumenty, v€etné piipadnych zmén, dodatkii a
dopliikti sjednanych stranami nebo vyplyvajicich zrozhodnuti piislusSnych organt. Pti
zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v Souladu s projektovou dokumentaci,
stavebnim zakonem a platnou pravni Gpravou.

2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést

jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouve.
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3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zakladé¢ projektové dokumentace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a je dolozena polozkovymi rozpocty, které jsou
nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovych rozpoctech jsou
cenami pevnymi po celou dobu provadéni stavby. Cena za zhotoveni predmétu dila v rozsahu
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér poskytnutym objednatelem a
polozkového rozpoctu ocenéného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvnich stran a je
dle zék. ¢. 526/1990 Sb. o cenéch, ve znéni pozdéjsich ptredpisii, cenou smluvni a nejvyse
pfipustnou pro dany rozsah praci a €ini:

Nazev polozky Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH 5172 929,-
DPH 15% 0,-
DPH 21% 1 086 315,-
Celkova cena véetné DPH 6 259 244 -
(slovy

petmiliontistosedmdesatdvatisicedevétsetdvacetdevet.........coviiiriiiiiiiiiesiee e
korun ¢eskych bez dané z piidané hodnoty,

korun ¢eskych pfi uplatnéni snizené sazby dan¢ z piidané hodnoty,
jedenmilionosmdesatSesttiSiCtiIStAPANACT..........evveiiiiieiicii e
korun ¢eskych pii uplatnéni zakladni sazby dan¢ z pfidané hodnoty,
SestmiliontidvéstépadesatdevettisicdVEStECtYTICRICLYTT. .. uuvrirrirririiriieiieeee st
korun ¢eskych véetné dané z ptidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjednana na zakladé¢ ocenéného soupisu praci a dodavek. V ptipadé
zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci a dodavek plati, ze
pfedmétem plnéni je jednoznaéné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustnd a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci pfedmétu dila v¢etné nakladu souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi a ostatni
naklady, pfedpokladana rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé piedpokladany vyvoj cen v daném oboru,
véetné predpokladaného vyvoje kurzu ceské meény k zahranicnim méndm aZz do doby
dokoncenti dila dle ¢l. 4 smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
vEasnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zatizeni stavenisté

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochran€ zivnostniho prostfedi a likvidaci odpadii

- na pojisténi Skod zptsobenych zhotovitelem pfti realizaci dila

- na organizacni a koordina¢ni ¢innost
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- na zajisténi veskeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatieni
- na energetické zajisténi provadéni dila
- na projekt skutecného provedeni

3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedenti dila.

3.8 Objednatel je opravnén natizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, piipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zptisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouve.

Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.

Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapodaty ani provadény bez piedchoziho
pisemného pokynu objednatele a zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn predem vydéan a nebude-li souc¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech piedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které¢ zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti piedpokladat, a to i na zdkladé¢ zkuSenosti
S provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndklady na pofizeni vSech véci
potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovéani, manipulaéni
a zvedaci techniky a pfesund hmot, zatizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zdzemi
pro pracovniky zhotovitele, uklid prubézny a koneény uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni piedepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestli, osvédceni, prohlaSeni o shod¢, reviznich protokolti a vSech
dal$ich dokumentl nutnych k preddni dila. Dale se jedn4d zejména o néklady na cla, rezie,
mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi
bezpecnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dalSi naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti ptislusnych spravnich organii nebo dle obecné zadvaznych platnych
predpisii. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, Zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti s cenou nebo thradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-1i vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokon¢eni plnéni pfedmétu dila dojde ke
zménam sazeb DPH;

3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po piedchozim jednani, formou
pisemného dodatku, na zaklad€¢ zhotovitelem zpracovaného zmeénového listu, ktery je

podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.

3.12 Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb, nebo
nedostatkil v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto diisledkem nepiesného, nebo neuplného
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ocenéni z predan¢ho soupisu praci a dodavek. Pokud se shleda, ze je rozdil mezi PD a
soupisem praci a dodavek z PD plati, Ze cena je stanovena na zaklad¢ predaného soupisu praci
a dodavek z PD.

4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni:
Zahajeni praci : 07/2017
Dokoncéeni praci : 11/2017

Pokud zhotovitel dokon¢i diléi i celkovy rozsah dila pied stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji ¢ast prevzit.

4.2 Mistem pInéni je ZUS Mikulov, Namésti 28, 692 01 Mikulov, k. G. Mikulov, p. &. st. 37/1.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokoldrnim
pfedanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné dokonéené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélkt a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v pribéhu
provadéni dila ¢i pti jeho predani.

4.4 Pfedanim dokon¢eného dila se rozumi jeho tplné dokonceni a podepsani zapisu o piedani
a prevzeti dila dle ¢l. 6 vcetné predani podepsanych dokladi potiebnych pro uvedeni do
provozu.

4.5 Sjednana lhuta (lhita, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami), Se
prodluzuje o tolik pracovnich dnti, o kolik pracovnich dnii byly prace ke zhotoveni dila
pferuSeny na pokyn objednatele, nebo byly divodné pferuSeny pro okolnosti neleZici na
stran¢ zhotovitele. Tato skuteCnost je divodem k odpovidajici zméné ujednani o terminu
dokonceni, ptip. o jinych vécnych ujednanich.

4.6 Sjednana lhita se prodluzuje také o tolik pracovnich dnti, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila pferuSeny zrozhodnuti organti Cinnych podle zvlaStnich predpisti nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych divodd, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich predpisii se rozumi zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
pozarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o diivody na
stran€ zhotovitele.

4.7 Termin pfedédni a pievzeti stavenisté¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnli od
podpisu této smlouvy. Termin piedani a prevzeti stavenisté, ze kterého bude vyhotoven

protokol, je 1 terminem skute¢ného zahajeni praci.

4.8 Termin ptedani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.
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S.
Platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadeéni dila zélohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena pribézné bezhotovostni platbou,
na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladii (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné,
a to na zékladé¢ objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupist
provedenych praci vcetné zjiStovacich protokoli az do vySe 95% smluvni ceny dila,
zbyvajicich 5% smluvni ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolarnim pfedani dila.

5.3 Veskeré takto vystavené a fadné odsouhlasené faktury budou uhrazeny do 30 kalendainich
dnt. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice pfeda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném mésice v ¢lenéni po polozkach dle soupisu praci a dodavek, ocenény v souladu se
smlouvou, odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a
dodavek je zhotovitel opravnén uctovat jen po dohod¢ s objednatelem, jinak na zaklade
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek vcetné
zjistovaciho protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendainich dnt od
konce mésice se zdanitelnym plnénim na konci piedchoziho mésice.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpisd, a
zakonem €. 563/1991 Sb. — o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisl. V piipadé€, ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude nelplny, je objednatel opravnén danovy
doklad vratit ve 1hité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy
doklad opravit, pfipadné vystavit novy datovy doklad - lhita splatnosti pocina v takovém
piipadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nove vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Konecnou fakturu s protokolem o ptedani a pievzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 14 dni od ptedani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodé€lki, resp. do 14 dnl od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v preddvacim
protokolu.

6.
StaveniSté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti
6.1 Objednatel je povinen pifedat a zhotovitel prevzit stavenist¢ (nebo jeho ucelenou cast)

prosté faktickych vad a prav tietich osob v terminu do 14 dnt od podpisu smlouvy, pokud
neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepiedani staveniSté objednatelem ¢i nepievzeti stavenisté zhotovitelem ani v dodatecné

pfiméfené 1huté je porusenim smlouvy, které opraviiuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.
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6.3 O pfedani a prevzeti stavenist¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob¢ strany
podepisi.

6.4 Za den predani a pievzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
piislusného protokolu.

6.5 Soucasti pfedani a pievzeti stavenisté je 1 predani dokumentii objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro tadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady ptfedany dfive, a to

zejména:

a) vyznaceni ptistupovych a pifijezdovych cest,

b) vyznaceni bodi pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, Ci
ptipadné jinych médii,

c) podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostfedi (zejména v otazkach zeleng,
manipulace s odpady, odvod zneéisténych vod apod.),

6.6 Provozni, socidlni a pifipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piredané
objednatelem.

6.7 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, adrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené dila.

6.8 Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérnd mista ur€ena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit

samostatnd méfici mista na uUhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.9 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.10 Zhotovitel zajisti pfipadné stiezeni stavenisté a v piipad€ potieby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.11 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat staveni$t¢ k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.12 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek.

6.13 Zhotovitel je povinen pribézné ze staveniS$té odstraflovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materialu.

6.14 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
materidl nebyl umistovan mimo staveniste.

6.15 Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdé€ji do 15 dnli
ode dne piedani a pievzeti dila, pokud v protokolu o ptedani a ptevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpec€eni odstranéni vad a nedodélki

dila ve smyslu protokolu o predani a prevzeti dila).

6.16 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
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zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.17 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vsSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriiujici na mozné
poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.18 Véci, které¢ jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatiit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pii provadéni dila nepouzije zadny material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouzije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle ptisluSnych predpist.

6.20 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatd rozhodujicich materialti uzitych k vybudovani dila.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich a
hygienickych ptfedpisti a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
V rozsahu a zptisobem stanovenym ptislusSnymi predpisy.

6.22 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrzuji na staveniSti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomickami.

6.23 Zhotovitel je povinen provadét v pribeéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na staveniSti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢jsSich predpist.

6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zptisobu jejich zneskodiovani.

6.25 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvorit
podminky a souéinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZ). Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu
radnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v ptfiméfené 1hité mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém ptipad¢ povinen uhradit objednateli
veskeré Skody vzniklé z divodi poruSeni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykondvany prabézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v periodé¢ min. 1 x za 14 dnl. Veskeré prace, které nebudou pfistupné v
case predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pfed zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimalné¢ 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zépisem ve
stavebnim deniku a emailem osob¢ vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly neptistupnymi odkryt svym nakladem.
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6.26 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli
majici ptislusnou kvalifikaci.

6.27 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 10 dnli ptedem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i cast piipravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi pracovnich dnti od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci fizeni a fadné v
ném pokracovat.

6.28 Mistem ptfedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provade¢lo.

6.29 Objednatel je opravnén k piedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykondvajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén ptizvat k pfeddni a prevzeti
dila i jiné osoby, jejichz tcast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k piedani a
ptevzeti dila ptizvat své podzhotovitele (Subdodavatele).

6.30 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nazev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimalné 3 dny pted jejich ndstupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel diive
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize jej zménit jen ve zvlast¢ davodnych
potfebach na zakladé¢ pisemného objasnéni a pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele.

6.31 O pribéhu ptedavaciho a piejimaciho fizeni bude potfizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zptlisobu a terminu vyklizeni staveniste,

- termin, od kterého pocina bézet zarucni lhtta,

- prohlaSeni objednatele, zda dilo piejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo nepiejima.

6.32 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem ptedani a
prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢lk,

- dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé€ o jiném zplisobu narovnani,

- dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

6.33 V piipadé, Ze zadavatel odmita dilo ptevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti dila 1
davody, pro které¢ odmita dilo prevzit.

6.34 Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodé¢lky, branici
uzivani dila.

6.35 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnli ode dne piedani a
prevzeti dila.

6.36 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 X CD,
formaty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobg,
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- zapisy a osveédceni o uspésné provedenych zkouSkach a pouzitych materialech,

- zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

- seznam strojil a zafizeni, které¢ jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, ndvody
k obsluze, a udrzbé v ¢eském jazyce,

- original stavebniho deniku (pfipadné deniku).

6.37 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadéni dila stavebni denik v souladu se zakonem C¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisii a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sh. o
dokumentaci staveb, ptiloha ¢. 9 - naleZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zdznamu o stavbg).

6.39 Kvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v norméch vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pii provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky
uréené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich piedpist a v souladu s
ptedpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlaSky k tomuto zakonu), dale v
souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zékon) ve znéni pozd¢jsich predpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zédkont, ve znéni pozdéjsich predpisi, bude objednateli, nebo jim
ur¢ené osobé&, nebo k tomu piislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shode¢.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dalsimi souvisejicimi predpisy.

6.40 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu ptedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
poZadovand mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora
energie, a zabuduje pouze materialy s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou €. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozd&jsich predpist.

6.41 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat 0soba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojena. V piipadé, ze zhotovitel zjisti, Ze
TDS vykonav4d s nim propojend osoba, musi na to pisemné bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi pii pInéni smlouvy

7.1 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody objednateli nebo tetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanén¢ uhradit. VeSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i1 za Skodu zplisobenou ¢innosti
téch, kteti pro néj dilo provadéji.
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7.2 Zhotovitel odpovida za skodu zptisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
piistrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi plnéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zpiisobenym jeho c¢innosti vcetné
moznych Skod pracovniki zhotovitele, a to minimaln¢ ve vysi 5 mil. K& po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruseni této smlouvy a je diivodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veskeré ukony vuci pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, kterd je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 36 mésici. Doba pocina
béZet terminem uvedenym v protokolu o predéani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdéji vSak do konce zaru¢ni doby. Oznamenim vady zhotoviteli prestava
bézet plivodni zaru¢ni lhita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na naklad zhotovitele. I
pies odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaru¢ni
lhata.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dobé, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnli na odstranéni vad (na havarie bezodkladn€). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a ndklady takto uhrazené jinému
dodavateli poZzadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné¢ miize byt nahrazen jinou
lhiitou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit ob¢ strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zpisobeny neodbornym zachézenim objednatele
nebo jim povéteného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V ptipadé¢ nedodrzeni smluvniho terminu piedani dokonceného dila z diivodu, které
nebyly na strané objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapoCaty den prodleni.
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9.2 V ptipad¢, ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélki ve lhiitdch
uvedenych v zdpisu o pfedani a prevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V pfipad¢, ze se jednd o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, piipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenist¢ dle bodu 6.15, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

9.5 Uhrazeni smluvnich pokut nevyvazuje zhotovitele z ptipadnych nahrad Skod objednateli,
které by mu vznikly v souvislosti s ¢innosti zhotovitele.

10.
DalSi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré spory mezi sebou budou fesit pfedev§im smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosazen bez zbyte¢né ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v ptipad¢ jinych sport
vzniklych z této smlouvy, budou tyto feseny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
ptislusnymi organy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel prohlasuje, ze se plné seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
fadné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provétil podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro
provadeéni dila véetné ceny a doby provedeni zohledniuji vSechny vpiedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zdkladé vpiedu uvedené¢ho prohlasuje, Ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkladi a pokynt splni zavazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné,
za sjednanou cenu, aniZ by podminoval splnéni zavazku poskytnutim jiné, neZ dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozd¢ji, v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokynli nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze
je povinen prokézat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Ob¢anského zakoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli bezodkladné¢ po vzniku takové skutecnosti

pisemné oznami:

- podani insolven¢niho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb. insolvenéni
zakon, ve znéni pozd¢jsich predpisl; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- spInéni podminek pro prohlaseni upadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktute zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
ptedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo
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- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika ¢i
rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organiza¢nich
zmeén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi s predmétem
této smlouvy; a/nebo

- vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotadani zavazkli zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a
rozhodnuti o zruseni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostfednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadeéni dila a
uvadéni dokoncéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuctovani dila;
vSichni ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvaiet dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich ptedpisi a v souladu
s rozhodnutim organti vetfejné spravy; na nedostatky pti provadéni dila upozorni zépisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pieruSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pii provadeéni dila ¢i tietich
osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- Vco nejmenSi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotcenych pozemk ¢i staveb; a

- neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace subdodavatela.

10.7 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
osobou — autorizovanou 0sobou Vv oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sh. o
vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a
technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik ptfed zahéjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a Cinnosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpisobilosti. Doklady o odborné
zpusobilosti subdodavatele ptedlozi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného piedani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych castech,

- na plochéch, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenist¢ do fadného predani dila
jako celku a tadného odevzdani stavenist€ objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.
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10.9 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroju, strojii a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho casti, které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila, a ktera
jsou ¢i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho ¢ésti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam Ci objednatel opatiil za ucelem provedeni dila Ci jeho Casti, a to od okamziku jejich
prevzeti (opatfeni) do doby faddného protokolarniho ptfedani dila, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.11 Jihomoravsky kraj (uzivatel — ZUS Mikulov) je od pocatku vlastnikem zhotovovaného
dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do
dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat
tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat. V ptipadé poruseni tohoto ustanoveni je
objednatel opravnén jiz bez dal$iho od smlouvy odstoupit. V pfipadé sporu mezi zhotovitelem
a subdodavatelem, ktery by se svymi nasledky projevil jakymkoliv zplisobem na stavbé
samotné, na zplisobu provadéni dila, na terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila
ohrozil, je objednatel opravnén od této smlouvy bez dal$iho odstoupit z divoda na strané
Zhotovitele. Veskeré Skody, které zplisobi subdodavatel¢ na pfedmétu dila je povinen
odstranit zhotovitel, a to zptisobem, ktery ur¢i objednatel. V ptipad¢, ze dojde ke skodé na
ptedmétu dila nebo bude predmét dila (jeho ¢ést) zcela znien, je zhotovitel povinen vlastnim
nakladem dilo ukoncit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné
nebo zda vyplacené pojistné pokryje vSechny naklady s tim spojené.

10.12 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢1 ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdé€ji ke dni fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotteboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.

10.13 Objednatel ptedd zhotoviteli bezuplatné nejpozdéji ke dni predani stavenisté 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za tplatu, ktera bude stanovena za naklady spojené
s reprodukei listinné podoby. O ptedani projektové dokumentace bude vyhotoven zédpis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a ptevzeti staveni$t€¢ nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakédkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmeény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového ¢isla prislusné zmény smlouvy.
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11.2 Ptedlozi-li nektera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnti ode
dne nasledujiciho po doru¢eni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré¢ ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto ptipadech:
a) prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dn1,

b) neptedlozeni dokladii zhotovitele o pojiSténi odpoveédnosti za Skodu objednateli ani
v dodate¢né piimétené lhute,

c) nepiedlozeni dokladi o stavebné montdznim pojiSténi objednateli ani v dodate¢né
pfiméetené lhate,

d) nesplnéni terminu ptredani stavenisté objednatelem ani v dodateéné ptiméiené lhite,

e) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né pfimetené lhite,

f) pokud zhotovitel ani v dodateéné piiméfené lhité neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila z diivodu lezicich na jeho stran€ delsi nez 30 dnti.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i Vv ptipadé poruseni dal$ich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhuté,
ktera nesmi byt krat§i nez 30 dni.

12.4 Za diivod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z disledkt
vy$s§i moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zéklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strané.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a ptresna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanik4 dnem doruc¢eni oznameni o tom druhé smluvni
strané.

12.8 Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve 1htit¢ dohodnuté se zhotovitelem pievezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukonéenim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 dnti od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych
praci ocenény dle zplisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlasenti,
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€) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

f)  zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dnti od obdr¥eni vyzvani zahdjit pfebirani dila a sepsat zapis o
pfedani a pievzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevyuctovany material a zafizeni a vyklidi
staveni§te nejpozdéji do 15 dnéi po predani a pievzeti dila,

i) zhotovitel provede finanéni vyCisleni vSech provedenych praci, viech dosud
vyuctovanych praci, poptipadé poskytnutych zaloh a zpracuje koneénou fakturu,

J)  objednatel uhradi koneénou fakturu ve Ihite splatnosti

12.9 Strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila je povinna uhradit druhé strané
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z pfipadné
nahrady 8kody, ktera druhé strané timto krokem vznikne.

13.
Zavéreéna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichZ 2 obdri objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
pfisludnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

13.3. Smlouva nabyv4 platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

13.4 Tato smlouva bude uvefejnéna prostiednictvim registru smluv postupem dle zikona
¢.340/2015Sb. o zvlastnich podminkéch w&innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zikon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany se
dohodly, ze uvetejnéni v registru smluv véetn& uvedeni metadat provede objednatel. Smluvni
strany berou na v&domi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od jejiho
uzavieni, je nasledujicim dnem zruSena od pocatku sucinky piipadného bezdtivodného
obohaceni. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho
tajemstvi (ust. § 504 zdkona &.89/2012Sb., obCansky zdkonik, v platném znéni). Smluvni
strana - zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych, ve smlouvé uvedenych, osobnich udaji —
adresa, DIC, IC, bankovni psojeni, konkrétné s jejich uvefejnénim v registru smluv ve smyslu
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach G&innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) objednatelem. Souhlas udéluje
smluvni strana — na dobu neuréitou. Osobni udaje poskytuje dobrovolné.

Mikulov dne: 26. 6. 2017 Mikulov dne: 26. 6. 2017
2:basebjednatel ekola Mikulov, Za zhotovitele:

piispévkova organizace
1C}-65337913
,Z {91 Mikulov /

...........................................

[ /

.............................

VY. SLICKY Voi
, Stavebnf firm OJtEC
Spéleny kopec 62 1, te{i.-r grlwga 510 965
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I€0: 162000+ " KULOV

[16]



	ZUŠ Mikulov SOD fasáda f
	GENERIC_21BW-3_01373

