
SOD „III/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C“ 

 

Stránka 1 z 20 

      
 

Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500010074 

číslo smlouvy zhotovitele:       

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000130 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

IČO:27430774 DIČ: CZ27430774  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka:  zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. 

   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 



SOD „III/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C“ 

 

Stránka 2 z 20 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy silnice III/11724 v 

úseku mezi železničním nadjezdem a křížením se silnicí III/11727  v délce 2,444 km. Jedná se o 

intravilánový a extravilánový úsek. V extravilánu bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev,  

rozfrézování vozovky s reprofilací a následnou recyklací vrstev za studena na místě, pokládka 

nové ložné a obrusné vrstvy. V intravilánové části bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev 

a pokládka ložné a obrusné vrstvy. Součástí stavby je oprava propustků, provedení oprav a 

doplnění silničních svodidel, osazení směrových sloupků, vodorovné dopravní značení, úprava 

sjezdů a rozjezdů a zpevnění krajnic.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 

Žatec, IČO: 04166205, zpracovaná 04/2021  (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo 

„projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr 

zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 2 vyhotoveních. 

c) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

d) čestné prohlášení o likvidaci odpadu 

e) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti 

f) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo 

geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně 

vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy 
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kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového 

stavu na stav dosavadní. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby jednou informační tabulí o způsobu spolufinancování; grafický návrh 

informační tabule bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s požadavky 

poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačním materiále 
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údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 

rok 2025, informační tabule bude osazena na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  
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a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    14 176 783,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
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dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,43 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy 

objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  06/2025. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
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prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí    Ing. Radek Kozák  
číslo autorizace ČKAIT    
 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 
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6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich 

ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své 

odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou 

v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do čtyř měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší 
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výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 

7.10. SOD. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona. 
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8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby 

b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů 

zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné: 

1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z 

nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle 

čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické 

mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně 

samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li 

vpusti součástí díla 

c) čestné prohlášení o likvidaci odpadu 

d) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti 

e) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 
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9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 
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10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 
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11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 
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11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 
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známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 
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dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
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kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/


SOD „III/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C“ 

 

Stránka 20 z 20 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Jiří Velíšek       Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Číslo:

Zakázka:

Komentář:

Verze:

Komentář verze:

Adresa: Datum zahájení: 24.07.2021

Rok: 2021 Datum dokončení:

Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

--- --- --- ---

Význam (funkce)

---

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 100 Komunikace

SO 101 Propustek 1

SO 102 Propustek 2

SO 103 Propustek 3

Celkem (bez DPH): 14 176 783 Kč

DPH: 2 977 124 Kč

DPH 21 % ze základny: 14 176 783: 2 977 124 Kč

Celkem (včetně DPH): 17 153 907 Kč

Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Poznámka :

Jméno

---

REKAPITULACE

CENOVÁ NABÍDKA

Silnice III/11724 - PAVLOVSKO - ROKYCANY - ÚSEK C

Nabídka

PK-2025/02

ZAKÁZKA

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/15 25.2.2025
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Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 14 176 783 2 977 124 17 153 907 232

SO 100: Komunikace 12 146 670 2 550 801 14 697 471 78

001: Zemní práce 493 556 103 647 597 203 13

002: Základy 50 726 10 652 61 378 2

004: Vodorovné konstrukce 294 996 61 949 356 945 1

005: Komunikace 9 007 611 1 891 598 10 899 209 14

008: Vedení dálková a přípojná 18 030 3 786 21 816 2

009: Ostatní konstrukce a práce 1 328 357 278 955 1 607 312 25

099: Přesun hmot HSV 777 494 163 274 940 768 8

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 400 16 044 92 444 4

V03: Zařízení staveniště 27 900 5 859 33 759 2

V04: Inženýrská činnost 6 100 1 281 7 381 2

V07: Provozní vlivy 58 500 12 285 70 785 2

V09: Ostatní náklady 4 100 861 4 961 2

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 2 900 609 3 509 1

SO 101: Propustek 1 499 006 104 791 603 798 50

001: Zemní práce 71 969 15 114 87 083 11

002: Základy 42 285 8 880 51 164 4

003: Svislé a kompletní konstrukce 171 301 35 973 207 275 9

004: Vodorovné konstrukce 49 130 10 317 59 447 2

005: Komunikace 15 447 3 244 18 691 1

009: Ostatní konstrukce a práce 119 651 25 127 144 778 12

099: Přesun hmot HSV 19 635 4 123 23 759 6

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 9 588 2 013 11 601 5

SO 102: Propustek 2 562 087 118 038 680 125 51

001: Zemní práce 86 728 18 213 104 941 11

002: Základy 42 294 8 882 51 176 4

003: Svislé a kompletní konstrukce 177 395 37 253 214 648 9

004: Vodorovné konstrukce 49 241 10 341 59 582 2

005: Komunikace 14 253 2 993 17 247 1

009: Ostatní konstrukce a práce 158 655 33 318 191 972 13

099: Přesun hmot HSV 23 581 4 952 28 533 6

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 9 938 2 087 12 025 5

SO 103: Propustek 3 969 019 203 494 1 172 513 53

001: Zemní práce 174 468 36 638 211 107 11

002: Základy 53 302 11 193 64 496 4

003: Svislé a kompletní konstrukce 290 972 61 104 352 077 9

004: Vodorovné konstrukce 52 724 11 072 63 796 2

009: Ostatní konstrukce a práce 305 068 64 064 369 132 16

099: Přesun hmot HSV 76 427 16 050 92 477 6

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 16 057 3 372 19 429 5

Vytvořeno systémem euroCALC 4 2/15 25.2.2025



Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

Celkem (bez DPH) 14 176 783

DPH 2 977 124

DPH 21 % ze základny: 14 176 783: 2 977 124

Celkem (včetně DPH) 17 153 907

Vytvořeno systémem euroCALC 4 3/15 25.2.2025
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stavba S: Stavba 14 176 783

Objekt SO 100: Komunikace 12 146 670
Oddíl 001: Zemní práce 493 556

1 SP 113154563 Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 10000 m2 m2 10 280,000 14,00 143 920 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: extravilán –

komunikace –

10268 10 268,000

napojení vjezdů –

12 12,000

použito na stavbě –

2 SP 113154553 Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2 m2 3 433,000 19,00 65 227 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: intravilán –

3421 3 421,000

vjezdy –

12 12,000

použito na stavbě –

3 SP 113154553 Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2 m2 3 433,000 19,00 65 227 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: intravilán –

3421 3 421,000

vjezdy –

12 12,000

použito na stavbě –

4 SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 720,000 25,50 18 360 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: hospodářské sjezdy –

220 220,000

zpevněné plochy kolem komunikace –

500 500,000

5 SP 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,400 965,00 11 966 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: propustek 58 –

2*0,4*0,5*4 1,600

propustek 74 –

2*0,4*0,5*2 0,800

STANIČENÍ 64 –

4*2*0,4*0,5 1,600

STANIČENÍ 76 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 77 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 80 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 83 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 84 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 89 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 91 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 92 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 94 –

1*2*0,4*0,5 0,400

STANIČENÍ 95 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 98 –

2*2*0,4*0,5 0,800

6 SP 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 47,850 665,00 31 820 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: propustek 58 –

5,4*2*1,5 16,200

1,925*2*1,5/2*2 5,775

propustek 74 –

6,7*2*1,5 20,100

1,925*2*1,5/2*2 5,775

7 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,476 282,50 10 587 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 43,65 43,650

-3,9,6 –

-1,6 - 1,600

-2 - 2,000

-2,574 - 2,574

–

8 H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 74,952 432,00 32 379 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 37,476*2 74,952

9 SP 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 41,912 189,00 7 921 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: pro dlažbu vtoku stávajících propustků –

2*2*0,26*31 32,240

2*0,3*2*0,26*31 9,672

10 SP 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 180,000 189,00 34 020

Plný popis:

Výkaz výměr: úprava podkladu hospoářských vjezdů –

220*0,25 55,000

zpevněné plochy kolem komunikace –

500*0,25 125,000

11 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 282,162 19,00 5 361 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 12,4 12,400

47,85 47,850

 41,912 41,912

180 180,000

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

---

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

12 B 162X6441AGR Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku - 

zemina a kamení, na vzdálenost dle možností zhotovitele

m3 282,162 215,90 60 919                                       

Plný popis:

13 SP 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 55,700 105,00 5 849 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: přídlažba podél nových obrubníku ul. Příbramská –

(74+58+64+64+60+57+88+18+19+14)*0,1 51,600

(13+14+2)*0,1 2,900

12*0,1 1,200

Oddíl 002: Základy 50 726

14 SP 274313911 Základové pasy z betonu tř. C 30/37 m3 12,400 3 690,00 45 756 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: propustek 58 –

2*0,4*0,5*4 1,600

propustek 74 –

2*0,4*0,5*2 0,800

STANIČENÍ 64 –

4*2*0,4*0,5 1,600

STANIČENÍ 76 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 77 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 80 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 83 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 84 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 89 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 91 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 92 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 94 –

1*2*0,4*0,5 0,400

STANIČENÍ 95 –

2*2*0,4*0,5 0,800

STANIČENÍ 98 –

2*2*0,4*0,5 0,800

15 SP 2715322X1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm m3 3,960 1 255,00 4 970                                       

Plný popis:

Výkaz výměr: propustek 58 –

5,4*2*0,1 1,080

1,925*2*0,1*2 0,770

propustek 74 –

6,7*2*0,1 1,340

1,925*2*0,1*2 0,770

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 294 996

16 SP 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 161,200 1 830,00 294 996 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: dlažba vtoku stávajících prupustků –

2*2*31 124,000

2*0,3*2*31 37,200

Oddíl 005: Komunikace 9 007 611

17 SP 567531151 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 10000 m2 m2 10 652,800 2,16 23 010 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: extravilán –

komunikace –

10268 10 268,000

(2444-580)*0,2 372,800

napojení vjezdů –

12 12,000

–

18 SP 567532151 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 200 do 220 mm pl přes 

10000 m2

m2 10 652,800 123,20 1 312 425 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: extravilán –

komunikace –

10268 10 268,000

(2444-580)*0,2 372,800

napojení vjezdů –

12 12,000

–

19 H 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 206,238 3,95 815 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: kombinace cementu a asfaltové emulze: 

        - cement (obor 585 2)  

        - asfaltová emulze (obor 111 6)   

–

10652,8*0,22*2,2/100*4 206,238

–

20 H 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 154,679 12,80 1 980 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: kombinace cementu a asfaltové emulze: 

        - cement (obor 585 2)  

        - asfaltová emulze (obor 111 6)   

–

10652,8*0,22*2,2/100*3 154,679

21 SP 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 10 466,400 214,40 2 243 996 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: extravilán –

komunikace –

PMB 22/55-60 –

10268 10 268,000

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 200 do 

220 mm

---

---

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 10 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm

---

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 

50 m2 ze zámkové dlažby

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

(2444-580)*0,1 186,400

napojení vjezdů –

12 12,000

–

22 SP 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 10 280,000 8,90 91 492 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: extravilán –

komunikace –

10268 10 268,000

napojení vjezdů –

12 12,000

–

23 SP 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 10 280,000 266,30 2 737 564 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: extravilán –

PMB 45/80-65 –

komunikace –

10268 10 268,000

napojení vjezdů –

12 12,000

24 SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 720,000 143,25 103 140 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: úprava podkladu hospoářských vjezdů –

220 220,000

zpevněné plochy kolem komunikace –

500 500,000

25 SP 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 720,000 77,50 55 800 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: úprava krytu hospoářských vjezdů –

220 220,000

zpevněné plochy kolem komunikace –

500 500,000

26 SP 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 8 574,000 77,50 664 485 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: krajnice –

8574 8 574,000

27 SP 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 433,000 212,00 727 796 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: intravilán –

3421 3 421,000

vjezdy –

12 12,000

pojivo (50/70) –

28 SP 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 6 866,000 8,80 60 421 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: intravilán –

3421*2 6 842,000

vjezdy –

12*2 24,000

29 SP 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 433,000 243,40 835 592 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: intravilán –

3421 3 421,000

vjezdy –

12 12,000

pojivo (50/70) –

30 SP 5722411X2 Lokální sanace ACL 60 mm m2 343,300 434,30 149 095                                       

Plný popis:

Výkaz výměr: intravilán –

3421/100*10 342,100

vjezdy –

12/100*10 1,200

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 18 030

31 SP 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 3,000 2 110,00 6 330 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: použití stávajících –

3 3,000

32 SP 899132212 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového kus 5,000 2 340,00 11 700 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: použití stávajících –

5 5,000

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 1 328 357

33 SP 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 13 713,000 0,30 4 114 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace –

13689 13 689,000

napojení vjezdů –

24 24,000

34 SP 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 13 713,000 3,20 43 882 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: –

komunikace –

13689 13 689,000

napojení vjezdů –

24 24,000

–

35 SP 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN m 108,700 74,80 8 131 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 6,7 6,700

5 5,000

6,7 6,700

5 5,000

5,8 5,800

6,3 6,300

8,4 8,400

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

Včetně frézování, odvozu, poplatku za skládku ZAS Tř.4 a spojovacího postřiku. Položka bude prováděna a fakturována na základě odsouhlasení TDS nebo investora.

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% 

průměru propustku přes 500 do 1000 mm

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

10 10,000

9,1 9,100

13,8 13,800

7,3 7,300

7,8 7,800

16,8 16,800

–

36 SP 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m m 4 880,000 31,50 153 720 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: předpokad –

2440*2 4 880,000

37 SP 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 8 574,000 21,40 183 484 URS 2025/I

Plný popis:

38 SP 919411131 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 6,000 11 600,00 69 600 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: Prefabrikovaná čela včetně římsy, kompletní výrobek větně montáže –

STANIČENÍ 58 –

4 4,000

STANIČENÍ 74 –

2 2,000

39 SP 919411141 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 25,000 14 100,00 352 500 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: Prefabrikovaná čela včetně římsy, kompletní výrobek větně montáže –

STANIČENÍ 64 –

4 4,000

STANIČENÍ 76 –

2 2,000

STANIČENÍ 77 –

2 2,000

STANIČENÍ 80 –

2 2,000

STANIČENÍ 83 –

2 2,000

STANIČENÍ 84 –

2 2,000

STANIČENÍ 89 –

2 2,000

STANIČENÍ 91 –

2 2,000

STANIČENÍ 92 –

2 2,000

STANIČENÍ 94 –

1 1,000

STANIČENÍ 95 –

2 2,000

STANIČENÍ 98 –

2 2,000

–

40 SP 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 4 693,000 27,50 129 058 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: V4 –

4693 4 693,000

–

41 SP 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 4 693,000 11,25 52 796 URS 2025/I

Plný popis:

42 SP 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 175,000 27,50 4 813 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: V2b –

175 175,000

43 SP 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva m 175,000 11,25 1 969 URS 2025/I

Plný popis:

44 SP 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 4 868,000 2,30 11 196 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: V4 –

4693 4 693,000

V2b –

175 175,000

45 SP 912221111 Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním kus 120,000 339,00 40 680 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 100; po 50 m 100,000

20; přidány zatáčky po 25 m 20,000

46 H 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 120,000 148,00 17 760 URS 2025/I

Plný popis:

47 SP 919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 27,650 407,00 11 254 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: včetně šikmého seříznutí –

propustek 58 –

4 4,000

5,4 5,400

1,925*4 7,700

propustek 74 –

6,7 6,700

1,925*2 3,850

48 H 56241111 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm m 29,033 956,70 27 775 URS 2025/I

Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 1,383

49 SP 919535556 Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,574 3 359,00 8 646 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: propustek 58 –

5,4*1,3*0,1 0,702

1,925*2*1,3*0,1 0,501

propustek 74 –

6,7*1,3*0,1 0,871

1,925*2*1,3*0,1 0,501

50 SP 919551114 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm m 18,750 876,00 16 425 URS 2025/I

Plný popis:

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

---

Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního

---

Čelo propustku včetně římsy z betonu prefabrikované, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

Čelo propustku včetně římsy z betonu prfabrikované, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky do 100 mm

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m
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Výkaz výměr: prodloužení stávajících propustkú pro osazení nových čel včetně šikmého zaříznutí –

0,75*25 18,750

51 H 56241113 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm m 19,031 2 339,28 44 519 URS 2025/I

Plný popis:

52 SP 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 53,000 332,00 17 596 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: STANIČENÍ 87-88 –

24+29 53,000

53 SP 911331141 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m m 53,000 1 451,00 76 903 URS 2025/I

Plný popis:

54 SP 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 10,000 419,00 4 190 URS 2025/I

Plný popis:

55 SP 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 10,000 2 784,00 27 840 URS 2025/I

Plný popis:

56 H 749106X2 zábradlí městské bezpečnostní FeZn + lakovaný povrch  m 10,000 1 655,00 16 550                                       

Plný popis:

57 SP 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 55,700 53,10 2 958 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: přídlažba podél nových obrubníku ul. Příbramská –

(74+58+64+64+60+57+88+18+19+14)*0,1 51,600

(13+14+2)*0,1 2,900

12*0,1 1,200

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 777 494

58 SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 986,817 159,00 474 904 URS 2025/I

Plný popis:

59 SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2 468,973 29,00 71 600 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: materiál z čištění příkopů, krajnic, propustků vozovek atd –

2454,491 2 454,491

odstraněná přídlažba podél obrubníkú ulice Příbramská –

14,482 14,482

60 SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,482 57,90 839 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: odstraněná přídlažba podél obrubníkú ulice Příbramská –

14,482; odvoz na skládku města 14,482

61 SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 57,928 3,40 197 URS 2025/I

Plný popis:

Ztratné:  300,0 % 43,446

62 B 997X6441AGR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na skládku zeminy a kamení, na 

vzdálenost dle možnosti zhotovitele

t 2 454,491 64,70 158 806                                       

Plný popis:

Výkaz výměr: materiál z čištění příkopů, krajnic, propustků vozovek atd –

2454,491 2 454,491

63 SP 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 454,491 16,20 39 763 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: materiál z čištění příkopů, krajnic, propustků vozovek atd –

2454,491 2 454,491

Bude odsouhlaseno na základě předaných a odsouhlasených dodacích lístků z místa uložení TDS nebo 

investorem 

–

64 B 997X6442AGR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na skládku asfalt s dehtem ZAS 

T4, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele

t 394,795 57,90 22 859                                       

Plný popis:

Výkaz výměr: ložní vrstva s obsahem dehtu likvidovány intavilán –

394,795 394,795

65 SP 997221665 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 394,795 21,60 8 528 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: ložní vrstva s obsahem dehtu likvidovány intavilán –

394,795 394,795

Bude odsouhlaseno na základě předaných a odsouhlasených dodacích lístků z místa uložení TDS nebo 

investorem ZAS T4

–

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 400

66 ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 23 400,00 23 400

Plný popis:

67 ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 24 700,00 24 700

Plný popis:

68 ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 26 800,00 26 800

Plný popis:

69 ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 500,00 1 500  

Plný popis:

Oddíl V03: Zařízení staveniště 27 900

70 ON 034503000 Informační tabule na staveništi - dle grafického manuálu kus 4,000 5 800,00 23 200

Plný popis:

71 ON 034503001 Informační tabule na staveništi - informativní kus 1,000 4 700,00 4 700

Plný popis:

Oddíl V04: Inženýrská činnost 6 100

72 ON 043002001 Zkoušky nad rámec povinných zkoušrk kpl 1,000 1 800,00 1 800

Plný popis:

73 ON 043002002 Zkoušky a měření dle ČSN kpl 1,000 4 300,00 4 300

Plný popis:

Oddíl V07: Provozní vlivy 58 500

74 ON 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000 21 100,00 21 100

Plný popis:

75 ON 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy dopravní značení po dobu stavby kpl 1,000 37 400,00 37 400

Plný popis:

Oddíl V09: Ostatní náklady 4 100

76 ON 090001000 Vytýčení sítí ČEZ, Cetin, SČVK, GASNET, obecní VO, obecní dešťová kanalizace atd. kpl 1,000 1 900,00 1 900

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

  projektové práce 

    dokumentace stavby (výkresová a textová) 

      skutečného provedení stavby

Informační tabule na staveništi

Zkoušky a ostatní měření

---

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

---

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

---

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m

Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

---

---

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Geodetické práce před výstavbou

Informační tabule na staveništi

Dle požadavku objednatel, bude čepáno dle požadavků TDI a s jeho souhlasem, maximálně do uvedené částky

---
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Plný popis:

77 ON 091304000 Umělecká díla - pamětní cedule formát A3 kus 1,000 2 200,00 2 200

Plný popis:

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 2 900

78 ON 07 Zařízení staveniště % 0,500 5 800,00 2 900

Plný popis:

Objekt SO 101: Propustek 1 499 006
Oddíl 001: Zemní práce 71 969

79 SP 113154528 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 m2 63,400 142,00 9 003 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 63,4 63,400

80 SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 63,400 94,50 5 991 URS 2025/I

Plný popis:

81 SP 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 50,490 346,00 17 470 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 50,49*1 50,490

82 SP 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,616 665,00 3 735 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: základovépasy –

3,6*1,3*0,6 2,808

3,6*1,3*0,6 2,808

83 SP 182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m2 17,210 154,00 2 650 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: svahování vtoku –

3,5*2,2 7,700

3,5*2,1 7,350

1,2*1,2/2*3 2,160

84 SP 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 6,584 1 060,00 6 979 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: pro dlažbu u vroku –

3,5*2,1*0,26 1,911

3,5*2,1*0,26 1,911

1,2*1,2/2*3*0,26 0,562

žlabovky –

27,5*0,8*0,1 2,200

85 SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 50,490 282,50 14 263 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 50,49 50,490

86 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 12,200 19,00 232 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 5,616 5,616

6,584 6,584

87 B 162X6441AGR Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku - 

zemina a kamení, na vzdálenost dle možností zhotovitele

m3 12,200 215,90 2 634                                       

Plný popis:

88 SP 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 25,600 125,50 3 213 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: upravený terén dna výtoku –

25,6 25,600

89 SP 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 40,000 145,00 5 800 URS 2025/I

Plný popis:

Oddíl 002: Základy 42 285

90 SP 274313511 Základové pasy z betonu tř. C 12/15 m3 0,936 3 760,00 3 519 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: podkladní beton pd pasy –

3,6*1,3*0,1 0,468

3,6*1,3*0,1 0,468

91 SP 274326241 Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 4,200 5 340,00 22 428 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: základové pasy –

3,5*1,2*0,5 2,100

3,5*1,2*0,5 2,100

92 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,201 56 700,00 11 378 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (64,6+19,9+70,2+14,8+5,0)*1,15/1000 0,201

93 SP 2715322X1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm m3 3,000 1 653,00 4 959                                       

Plný popis:

Výkaz výměr: pos úpravu terénu před vydlážděním vtoku –

3 3,000

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 171 301

94 SP 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 1,750 7 190,00 12 583 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: římsa –

0,25*3,5*2 1,750

95 SP 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 5,950 2 430,00 14 459 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: římsa –

(0,5+0,35)*3,5*2 5,950

96 SP 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 5,950 212,00 1 261 URS 2025/I

Plný popis:

97 SP 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,157 56 700,00 8 901 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (58,51+21,4+56,6)*1,15/1000 0,157

98 SP 334313118 Mostní opěry z betonu prostého C 30/37 m3 5,425 7 190,00 39 006 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: čela propustlu –

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

---

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Římsy ze železového betonu C 30/37

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Mostní opěry z prostého betonu C 30/37

Umělecká díla nepřenosná

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

  

  ostatní náklady

---
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

3,5*1,55*0,5*2 5,425

99 SP 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 24,800 2 430,00 60 264 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5*1,55*2*2 21,700

1,55*0,5*2*2 3,100

100 SP 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 24,800 212,00 5 258 URS 2025/I

Plný popis:

101 SP 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,488 56 700,00 27 666 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (75,6+151,4+26,6+13+37,6+78,6+12,6+11,8+17,1)*1,15/1000 0,488

102 SP 317171127 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou kus 8,000 238,00 1 904 URS 2025/I

Plný popis:

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 49 130

103 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,370 1 233,00 2 922 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: pod troubu –

1,5*7,9*0,2 2,370

104 SP 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 17,910 2 580,00 46 208 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: dlažba vtoku –

3,5*2,2 7,700

3,5*2,3 8,050

1,2*1,2/2*3 2,160

Oddíl 005: Komunikace 15 447

105 SP 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 64,700 238,75 15 447 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: skladba krytu komunikace součáastí opravy úseku C –

64,7 64,700

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 119 651

106 SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 14,610 115,00 1 680 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,94 8,940

5,67 5,670

107 SP 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 4,569 978,00 4 468 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 4,28*1,23*0,54 2,843

3,1*1,16*0,48 1,726

108 SP 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 3,870 419,00 1 622 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,87 3,870

109 SP 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 8,160 518,00 4 227 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,16 8,160

110 SP 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 7,900 2 550,00 20 145 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 7,9 7,900

111 H 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 7,979 3 544,83 28 284 URS 2025/I

Plný popis:

112 SP 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 27,500 451,00 12 403 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 4,9+6,6+9,3+6,7 27,500

113 H 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm m 27,500 498,96 13 721 URS 2025/I

Plný popis:

114 SP 912211112 Montáž směrového sloupku dálničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 4,000 359,00 1 436 URS 2025/I

Plný popis:

115 H 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 4,000 148,00 592 URS 2025/I

Plný popis:

116 SP 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 7,000 2 784,00 19 488 URS 2025/I

Plný popis:

117 H 749106X2 zábradlí městské bezpečnostní FeZn + lakovaný povrch  m 7,000 1 655,00 11 585                                       

Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 19 635

118 SP 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 59,236 159,00 9 418 URS 2025/I

Plný popis:

119 SP 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 70,282 29,00 2 038 URS 2025/I

Plný popis:

120 B 997X6442AGR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na skládku asfalt s dehtem ZAS 

T4, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele

t 42,478 57,90 2 459                                       

Plný popis:

121 SP 997221665 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 42,478 21,60 918 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: ložní vrstva s obsahem dehtu likvidovány intavilán –

42,478 42,478

Bude odsouhlaseno na základě předaných a odsouhlasených dodacích lístků z místa uložení TDS nebo 

investorem ZAS T4

–

122 B 997X6442AGR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na skládku stavebního odpadu, na 

vzdálenost dle možnosti zhotovitele

t 27,804 64,70 1 799                                       

Plný popis:

123 SP 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 27,804 108,00 3 003

Plný popis:

Výkaz výměr: Bude odsouhlaseno na základě předaných a odsouhlasených dodacích lístků z místa uložení TDS nebo 

investorem

–

27,804 27,804

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 9 588

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

---

Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

---

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

---

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

---

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu dálničního

---

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového

Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

---

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2
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124 SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 18,450 29,50 544 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5*1,55*2 10,850

1,55*0,5*2*2 3,100

1,5*1,5/2*4 4,500

125 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 67 100,00 421 URS 2025/I

Plný popis:

126 SP 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 18,450 112,00 2 066 URS 2025/I

Plný popis:

127 H 58581006 fólie těsnící tekutá dvousložková trvale pružná proti tlakové vodě kg 55,350 117,00 6 476 URS 2025/I

Plný popis:

128 SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,062 1 299,00 80 URS 2025/I

Plný popis:

Objekt SO 102: Propustek 2 562 087
Oddíl 001: Zemní práce 86 728

129 SP 113154528 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 m2 58,200 142,00 8 264 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 58,2 58,200

130 SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 58,200 94,50 5 500 URS 2025/I

Plný popis:

131 SP 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 76,560 346,00 26 490 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 63,8*1,2 76,560

132 SP 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,616 665,00 3 735 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: základovépasy –

3,6*1,3*0,6 2,808

3,6*1,3*0,6 2,808

133 SP 182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m2 17,910 154,00 2 758 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: svahování vtoku –

3,5*2,9 10,150

3,5*1,6 5,600

1,2*1,2/2*3 2,160

134 SP 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 6,105 1 060,00 6 471 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: pro dlažbu u vroku –

3,5*2,9*0,26 2,639

3,5*1,6*0,26 1,456

1,2*1,2/2*3*0,26 0,562

žlabovky –

18,1*0,8*0,1 1,448

135 SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 70,080 282,50 19 798 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 58,4*1,2 70,080

136 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 18,246 19,00 347 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 76,56-70,08 6,480

5,616 5,616

6,15 6,150

137 B 162X6441AGR Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku - 

zemina a kamení, na vzdálenost dle možností zhotovitele

m3 18,246 215,90 3 939                                       

Plný popis:

138 SP 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 28,900 125,50 3 627 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: upravený terén dna výtoku –

28,9 28,900

139 SP 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 40,000 145,00 5 800 URS 2025/I

Plný popis:

Oddíl 002: Základy 42 294

140 SP 274313511 Základové pasy z betonu tř. C 12/15 m3 0,936 3 760,00 3 519 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: podkladní beton pd pasy –

3,6*1,3*0,1 0,468

3,6*1,3*0,1 0,468

141 SP 274326241 Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 4,200 5 340,00 22 428 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: základové pasy –

3,5*1,2*0,5 2,100

3,5*1,2*0,5 2,100

142 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,201 56 700,00 11 388 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (64,6+19,9+70,2+14,9+5,05)*1,15/1000 0,201

143 SP 2715322X1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm m3 3,000 1 653,00 4 959                                       

Plný popis:

Výkaz výměr: pos úpravu terénu před vydlážděním vtoku –

3 3,000

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 177 395

144 SP 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 1,750 7 190,00 12 583 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: římsa –

0,25*3,5*2 1,750

145 SP 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 5,950 2 430,00 14 459 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: římsa –

(0,5+0,35)*3,5*2 5,950

146 SP 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 5,950 212,00 1 261 URS 2025/I

Plný popis:

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

---

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Římsy ze železového betonu C 30/37

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

---

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

---

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
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147 SP 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,157 56 700,00 8 900 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (58,5+21,4+56,6)*1,15/1000 0,157

148 SP 334313118 Mostní opěry z betonu prostého C 30/37 m3 5,688 7 190,00 40 893 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: čela propustlu –

3,5*1,55*0,5 2,713

3,5*1,7*0,5 2,975

149 SP 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 26,000 2 430,00 63 180 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5*1,55*2 10,850

3,5*1,7*2 11,900

1,55*0,5*2 1,550

1,7*0,5*2 1,700

150 SP 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 26,000 212,00 5 512 URS 2025/I

Plný popis:

151 SP 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,506 56 700,00 28 703 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (26,6+13+16,5+46+45,1+12,6+11,8+17,1+34,8+77,6+42,2+80,1+8+8,8)*1,15/1000 0,506

152 SP 317171127 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou kus 8,000 238,00 1 904 URS 2025/I

Plný popis:

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 49 241

153 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,460 1 233,00 3 033 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: pod troubu –

1,5*8,2*0,2 2,460

154 SP 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 17,910 2 580,00 46 208 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: dlažba vtoku –

3,5*2,9 10,150

3,5*1,6 5,600

1,2*1,2/2*3 2,160

Oddíl 005: Komunikace 14 253

155 SP 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 59,700 238,75 14 253 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: skladba krytu komunikace součáastí opravy úseku C –

59,7 59,700

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 158 655

156 SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 11,790 115,00 1 356 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 5,85 5,850

5,94 5,940

157 SP 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,020 978,00 1 975 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,4*1,2*0,22 0,898

3,4*1,1*0,3 1,122

158 SP 964025111 Bourání kamenných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu m3 17,876 419,00 7 490 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: propustek kamnenná klanba –

2,18*8,2 17,876

159 SP 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 8,200 2 550,00 20 910 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,2 8,200

160 H 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 8,282 3 544,83 29 358 URS 2025/I

Plný popis:

161 SP 911334611 Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H1 m 7,000 6 998,00 48 986 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: kotveno do římsy –

3,5*2 7,000

162 SP 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m m 6,760 1 451,00 9 809 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 6,88-3,5 3,380

6,88-3,5 3,380

163 SP 911332231 Náběh dřevoocelového svodidla jednostranný zádržnosti N2 délky 4 m se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti 

2 m

kus 4,000 3 329,00 13 316 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 4 4,000

164 SP 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 18,100 451,00 8 163 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 5,5+1,5+4,1+7 18,100

165 H 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm m 18,100 498,96 9 031 URS 2025/I

Plný popis:

166 SP 912211121 Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo kus 4,000 359,00 1 436 URS 2025/I

Plný popis:

167 H 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 4,000 148,00 592 URS 2025/I

Plný popis:

168 SP 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 22,500 277,00 6 233 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 11,3+11,2 22,500

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 23 581

169 SP 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 57,405 159,00 9 127 URS 2025/I

Plný popis:

170 SP 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 89,678 29,00 2 601 URS 2025/I

Plný popis:

---

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné vzdálenosti sloupků 2 m náběh délky 4 m 

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

---

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Bourání kamenných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

---

Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí jednostranné, úrovně zádržnosti H1

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Mostní opěry z prostého betonu C 30/37

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2
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171 B 997X6442AGR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na skládku ZAS T4, na vzdálenost 

dle možnosti zhotovitele

t 38,994 57,90 2 258                                       

Plný popis:

172 SP 997221665 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 38,994 21,60 842 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: ložní vrstva s obsahem dehtu likvidovány intavilán –

38,994 38,994

Bude odsouhlaseno na základě předaných a odsouhlasených dodacích lístků z místa uložení TDS nebo 

investorem ZAS T4

–

173 B 997X6442AGR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na skládku stavebního odpadu, na 

vzdálenost dle možnosti zhotovitele

t 50,684 64,70 3 279                                       

Plný popis:

174 SP 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 50,684 108,00 5 474

Plný popis:

Výkaz výměr: Bude odsouhlaseno na základě předaných a odsouhlasených dodacích lístků z místa uložení TDS nebo 

investorem

–

50,684 50,684

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 9 938

175 SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 19,125 29,50 564 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5*1,55 5,425

3,5*1,7 5,950

1,55*0,5*2 1,550

1,7*0,5*2 1,700

1,5*1,5/2*4 4,500

176 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 67 100,00 436 URS 2025/I

Plný popis:

177 SP 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 19,125 112,00 2 142 URS 2025/I

Plný popis:

178 H 58581006 fólie těsnící tekutá dvousložková trvale pružná proti tlakové vodě kg 57,375 117,00 6 713 URS 2025/I

Plný popis:

179 SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,064 1 299,00 83 URS 2025/I

Plný popis:

Objekt SO 103: Propustek 3 969 019
Oddíl 001: Zemní práce 174 468

180 SP 113154528 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 m2 71,800 142,00 10 196 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 71,8 71,800

181 SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 71,800 94,50 6 785 URS 2025/I

Plný popis:

182 SP 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 208,650 346,00 72 193 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 107*((2,1+1,8)/2) 208,650

183 SP 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,176 665,00 4 772 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: základovépasy –

4,6*1,3*0,6 3,588

4,6*1,3*0,6 3,588

184 SP 182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m2 19,260 154,00 2 966 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: svahování vtoku –

4,5*2,3 10,350

4,5*1,5 6,750

1,2*1,2/2*3 2,160

185 SP 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 6,712 1 060,00 7 114 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: pro dlažbu u vroku –

4,5*2,3*0,26 2,691

4,5*1,5*0,26 1,755

1,2*1,2/2*3*0,26 0,562

žlabovky –

21,3*0,8*0,1 1,704

186 SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 154,635 282,50 43 684 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 79,3*((2,1+1,8)/2) 154,635

187 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 67,903 19,00 1 290 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 208,65-154,635 54,015

7,176 7,176

6,712 6,712

188 B 162X6441AGR Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku - 

zemina a kamení, na vzdálenost dle možností zhotovitele

m3 67,903 215,90 14 660                                       

Plný popis:

189 SP 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 39,900 125,50 5 007 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: upravený terén dna výtoku –

39,9 39,900

190 SP 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 40,000 145,00 5 800 URS 2025/I

Plný popis:

Oddíl 002: Základy 53 302

191 SP 274313511 Základové pasy z betonu tř. C 12/15 m3 1,196 3 760,00 4 497 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: podkladní beton pd pasy –

4,6*1,3*0,1 0,598

4,6*1,3*0,1 0,598

192 SP 274326241 Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 5,400 5 340,00 28 836 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: základové pasy –

4,5*1,2*0,5 2,700

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

---

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

---

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

---

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

---

---

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
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4,5*1,2*0,5 2,700

193 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,265 56 700,00 15 010 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (82,5+12,4+14,8+5+90+19,5+6)*1,15/1000 0,265

194 SP 2715322X1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm m3 3,000 1 653,00 4 959                                       

Plný popis:

Výkaz výměr: pos úpravu terénu před vydlážděním vtoku –

3 3,000

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 290 972

195 SP 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 1,750 7 190,00 12 583 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: římsa –

0,25*3,5*2 1,750

196 SP 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 5,950 2 430,00 14 459 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: římsa –

(0,5+0,35)*3,5*2 5,950

197 SP 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 5,950 212,00 1 261 URS 2025/I

Plný popis:

198 SP 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,204 56 700,00 11 567 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (73,9+27,7+75,8)*1,15/1000 0,204

199 SP 334313118 Mostní opěry z betonu prostého C 30/37 m3 10,800 7 190,00 77 652 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: čela propustlu –

4,5*2,5*0,5 5,625

4,5*2,3*0,5 5,175

200 SP 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 48,000 2 430,00 116 640 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 4,5*2,5*2 22,500

4,5*2,3*2 20,700

2,5*0,5*2 2,500

2,3*0,5*2 2,300

201 SP 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 48,000 212,00 10 176 URS 2025/I

Plný popis:

202 SP 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,781 56 700,00 44 255 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (53,1+63,5+73,9+122,7+31,6+9,4+4,1+4,6+7,1+18,9+92+67,4+116,1+4+5,7+4,6)*1,15/1000 0,781

203 SP 317171127 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou kus 10,000 238,00 2 380 URS 2025/I

Plný popis:

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 52 724

204 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,460 1 233,00 3 033 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: pod troubu –

1,5*8,2*0,2 2,460

205 SP 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 19,260 2 580,00 49 691 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: dlažba vtoku –

4,5*2,3 10,350

4,5*1,5 6,750

1,2*1,2/2*3 2,160

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 305 068

206 SP 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 59,700 978,00 58 387 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: skladba krytu komunikace součáastí opravy úseku C –

59,7 59,700

207 SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 11,530 115,00 1 326 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 5,67 5,670

5,86 5,860

208 SP 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 8,572 978,00 8 383 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 4,15*2,43*0,85 8,572

209 SP 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 3,024 978,00 2 957 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: zatrubnění prupustku –

2,7*1,4*0,4*2 3,024

210 SP 964025111 Bourání kamenných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu m3 32,960 419,00 13 810 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: propustek kamnenná klanba –

3,2*10,3 32,960

211 SP 966008114 Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200 m 11,200 598,00 6 698 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: zatrubněný vtok –

11,2 11,200

212 SP 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 m 8,200 3 449,00 28 282 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,2 8,200

213 H 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 8,282 4 618,88 38 254 URS 2025/I

Plný popis:

214 SP 911334611 Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H1 m 9,000 6 998,00 62 982 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: kotveno do římsy –

4,5*2 9,000

215 SP 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m m 23,380 1 451,00 33 924 URS 2025/I

Plný popis:

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového

Bourání kamenných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 800 do 1200 mm

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm

---

Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí jednostranné, úrovně zádržnosti H1

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m

Římsy ze železového betonu C 30/37

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Mostní opěry z prostého betonu C 30/37

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: 17,07-4,5 12,570

15,31-4,5 10,810

216 SP 911332231 Náběh dřevoocelového svodidla jednostranný zádržnosti N2 délky 4 m se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti 

2 m

kus 4,000 3 329,00 13 316 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 4 4,000

217 SP 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 21,300 451,00 9 606 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 4,6+7,7+9 21,300

218 H 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm m 21,300 498,96 10 628 URS 2025/I

Plný popis:

219 SP 912211121 Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo kus 4,000 359,00 1 436 URS 2025/I

Plný popis:

220 H 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 4,000 148,00 592 URS 2025/I

Plný popis:

221 SP 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 52,300 277,00 14 487 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 24,2+28,1 52,300

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 76 427

222 SP 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 71,333 159,00 11 342 URS 2025/I

Plný popis:

223 SP 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 344,912 29,00 10 002 URS 2025/I

Plný popis:

224 B 997X6442AGR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na skládku, na vzdálenost dle 

možnosti zhotovitele

t 48,106 57,90 2 785                                       

Plný popis:

225 SP 997221665 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 48,106 21,60 1 039 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: ložní vrstva s obsahem dehtu likvidovány intavilán –

48,106 48,106

Bude odsouhlaseno na základě předaných a odsouhlasených dodacích lístků z místa uložení TDS nebo 

investorem ZAS T4

–

226 B 997X6442AGR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na skládku stavebního odpadu, na 

vzdálenost dle možnosti zhotovitele

t 296,806 64,70 19 203                                       

Plný popis:

227 SP 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 296,806 108,00 32 055

Plný popis:

Výkaz výměr: Bude odsouhlaseno na základě předaných a odsouhlasených dodacích lístků z místa uložení TDS nebo 

investorem

–

296,806 296,806

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 16 057

228 SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 30,900 29,50 912 URS 2025/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*1,5/2*4 4,500

4,5*2,5 11,250

4,5*2,3 10,350

2,5*0,5*2 2,500

2,3*0,5*2 2,300

229 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 67 100,00 705 URS 2025/I

Plný popis:

230 SP 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 30,900 112,00 3 461 URS 2025/I

Plný popis:

231 H 58581006 fólie těsnící tekutá dvousložková trvale pružná proti tlakové vodě kg 92,700 117,00 10 846 URS 2025/I

Plný popis:

232 SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,103 1 299,00 134 URS 2025/I

Plný popis:

---

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

---

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

---

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

---

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné vzdálenosti sloupků 2 m náběh délky 4 m 

---

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

---

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

poddodavatel č. 1
Název: BVB s.r.o.
Sídlo: Havířská 1343, 330 23 Nýřany
IČO: 14364131
Část VZ, jíž má plnit: DZ,VDZ, DIO, svodidla
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 460.609,50 Kč

poddodavatel č.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného podpisem prázdného formuláře čestně
__________________prohIašuje, že bude^^^B^^^^yužití poddodavatelů.__________________

Datum zpracování nabídky: ^^^^■.<31.03.2025

Podpis osoby oprávněné
143 CHHH|HH)dřany

zastupovat dodavatele: k.s.
Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře
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