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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENI 
STAVBY
Název zakázky: „Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na 
trati Havlíčkův Brod - Humpolec"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednáte"

číslo smlouvy: E639-S-3046/2025

a

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 
IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka C 4338
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 1325289329/0800 
zastoupena: xxx, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovíte" 

číslo smlouvy: V13/2025

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 
poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

ÚČEL SMLOUVY

Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 09.05.2025 pod 
evidenčním číslem 63925047 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku 
s názvem „Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - 
Humpolec" (dále jen „Veřejná zakázka"). Veřejná zakázka byla zadávána ve 
výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto 
zadavatelem (dále jen „Systém"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 
plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 
prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 
Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 
v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 
dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 
v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit 
jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení 
v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro 
plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto 
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z 
celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem 
dotčen.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 11 202 012,90 Kč

slovy: Jedenáctmilionůdvěstědvatisícdvanáctkorunčeskýchdevadesáthaléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:
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Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 11 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a 
příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 
Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ') nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
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b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-iednani-a-boi-s-korupci

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 
1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem 
této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.
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6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 
je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními 
partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany 
smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné 
vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 
aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem tři osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 
osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 
v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 
kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 
dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond
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pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 
osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 
kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 
nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 
pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů,

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen 
„evidence zapojení znevýhodněných osob"). V evidenci zapojení 
znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění 
pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou 
osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy 
č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci 
zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje 
znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci 
zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když 
relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce 
předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo 
TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení 
znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá 
Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku 
Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 
oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 
evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 
následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 
úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla.

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny
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Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 
úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními 
sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 
článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 
8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 
21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a 
čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 
odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 
právní formu tohoto sdružení.

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března
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2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k těmto nařízením.

Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších 
povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez 
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro 
příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž 
byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí
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TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodnítajemství"), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
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Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11:

Obchodní podmínky

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení

Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

04.06.2025 26.05.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

STARMON s.r.o. 
xxx
obchodní ředitel 
na základě plné moci
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky
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Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky
Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA C. 2
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

• neobsazeno
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 
provozních částí (PS):

PŘÍLOHA C. 4
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 24-017-35-113
Stavba: Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec - vypracování

PD
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2025

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49285751
STARMON s.r.o. DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 202 012,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 11 202 012,90 2 352 422,71

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 13 554 435,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

24-017-35-113
Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec - vypracování 
PD

Místo: Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 11 202 012,90 13 554 435,61
PS 11-01­
31 Přejezd P3763 v km 1,031 a P3764 v km 1,167, PZZ 11 202 012,90 13 554 435,61

01 dle sborníku ÚOŽI 11 038 156,90 13 356 169,85
02 dle URS 163 856,00 198 265,76
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k r y c í  lis t  s o u p is u  pra cí

Stavba:
Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec - vypracování PD 

Objekt:
PS 11-01-31 - Přejezd P3763 v km 1,031 a P3764 v km 1,167, PZZ 

Soupis:
01 - dle sborníku ÚOŽI

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2025

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49285751
STARMON s.r.o. DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 038 156,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 038 156,90 21,00% 2 318 012,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

C enas DPH v CZK 13 356 169,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec - vypracování PD

Objekt:
PS 11-01-31 - Přejezd P3763 v km 1,031 a P3764 v km 1,167, PZZ

Soupis:
01 - dle sborníku ÚOŽI

Místo: Datum: 19.05.2025

Zadavatel:
Uchazeč: STARMON s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 038 156,90

HSV-HSV 0,00

KAB - Kabelizace 10 812 136,90

KRY - Krytí kabelů 6 015,50

011 - Venkovní prvky zab. zař. 10 308 520,00
012 - Vnitřní zab. zař. 1 375 000,00

PN - Počítače náprav 327 290,00
013 - Demontáže 64 700,00

014 - Uzemnění 17 080,00

OST - Ostatní 226 020,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec - vypracování PD

Objekt:
PS 11-01-31 - Přejezd P3763 v km 1,031 a P3764 v km 1,167, PZZ

Soupis:
01 - dle sborníku ÚOŽI

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STARMON s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.05.2025

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem H  038 156,90

D HSV HSV 0,00

D KAB Kabelizace 10 812 136,90

1 M 7590521589
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované AI dráty 
TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D

m 58,000 150,00 8 700,00 ÚOŽI 2024 01

2 M 7590521604
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované AI dráty 
TCEKPFLEZE 7 P 1 .0 D

m 79,000 192,00 15 168,00 ÚOŽI 2024 01

3 M 7590521609
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované AI dráty 
TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D

m 85,000 251,00 21 335,00 ÚOŽI 2024 01

4 M 7590521614
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované AI dráty 
TCEKPFLEZE 16 P 1,0 D

m 37,000 297,00 10 989,00 ÚOŽI 2024 01

5 K 7590525230

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, 
odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo 
žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 137,000 25,80 3 534,60 ÚOŽI 2024 01

6 M 7590520604
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 
4x0,8 TCEPKPFLEY3 x 4 x 0 ,8

m 20,000 65,00 1 300,00 ÚOŽI 2024 01

7 K 7590525231

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, 
odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo 
žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 122,000 30,40 3 708,80 ÚOŽI 2024 01

8 K 7590555132

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z 
konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, 
montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 8,000 2 380,00 19 040,00 ÚOŽI 2024 01

9 K 7590555136

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z 
konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, 
montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 10,000 3 220,00 32 200,00 ÚOŽI 2024 01

10 K 7590555138

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z 
konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, 
montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 6,000 4 230,00 25 380,00 ÚOŽI 2024 01

11 K 7590555140

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z 
konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, 
montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 4,000 5 130,00 20 520,00 ÚOŽI 2024 01

12 M 7492501690
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 201,5 (2Dx1,5) m 20,000 10,10 202,00 ÚOŽI 2024 01

13 M 7492502020 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5 Cx4)

m 20,000 59,70 1 194,00 ÚOŽI 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 7492501740
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 301,5 (3Ax1,5) m 20,000 13,00 260,00 ÚOŽI 2024 01

15 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení 
do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. m 40,000 113,00 4 520,00 ÚOŽI 2024 01

16 K 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení 
do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. m 20,000 113,00 2 260,00 ÚOŽI 2024 01

D KRY Krytí kabelů 6 015,50

17 M 7593501095
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička KF 09160 průměr 160/136 mm m 32,000 90,10 2 883,20 ÚOŽI 2024 01

18 M 7593500600
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy 
Fólie výstražná modrá š. 34cm (FIM0673909991034)

m 53,000 4,80 254,40 ÚOŽI 2024 01

19 K 7593505134 Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie) m 53,000 54,30 2 877,90 ÚOŽI 2024 01

D 011 Venkovní prvky zab. zař. 10 308 520,00

20 M 7590120175
Skříně Skňň přlstroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 
(HM0354399998281)

kus 2,000 37 700,00 75 400,00 ÚOŽI 2024 01

21 M 7590120160 Skříně Skňňka ovl. pro PZZ-RE (CV723089004) kus 2,000 17 800,00 35 600,00 ÚOŽI 2024 01

22 M 7592820204
Součásti výstražníku Kříž výstr. vícekolejný kompl. refl. 
A32b zvýrazněný (HM0404229200110) od r. 2020 kus 5,000 10 400,00 52 000,00 ÚOŽI 2024 01

23 M 7595120070
Telefonní přístroje nezapojené na ústřednu Venkovní 
telefonní objekt, provedení do skříně PSS133/313, 
externí napájení

kus 2,000 29 100,00 58 200,00 ÚOŽI 2024 01

24 M 7590720515
Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 
20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)

kus 15,000 350,00 5 250,00 ÚOŽI 2024 01

25 M 7592820110 Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063) kus 5,000 2 720,00 13 600,00 ÚOŽI 2024 01

26 M 7592810104 Výstražníky Výstražník VL4 s LED (CV708439004) kus 5,000 135 000,00 675 000,00 ÚOŽI 2024 01

27 M 7592820750
Součásti výstražníku Zdroj akust.signáíu pro nevido 
ZN 24 24V (HM0404229200020)

kus 4,000 3 050,00 12 200,00 ÚOŽI 2024 01

28 M 7592820550
Součásti výstražníku Přijímač AS úplný 
(CV708285107) kus 2,000 37 200,00 74 400,00 ÚOŽI 2024 01

29 M 7592820010 Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN 
(CV708275020)

kus 5,000 36 300,00 181 500,00 ÚOŽI 2024 01

30 M 7590720425 Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T 1Z 
51x71x135cm (HM0592110090000)

kus 5,000 6 460,00 32 300,00 ÚOŽI 2024 01

31 K 7590125030

Montáž skříně PSK, SKP, SPP - postavení na 
betonový základ, montáž rámu do skříně, propojení 
prvků rámu s panelem svorkovnic drátovou formou, 
zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových 
forem. Bez kabelových příchytek

kus 2,000 11 100,00 22 200,00 ÚOŽI 2024 01

32 K 7592825105 Montáž zařízení pro nevidomé do jednoho výstražníku kus 4,000 3 370,00 13 480,00 ÚOŽI 2024 01

33 K 7590725070 Zatmelení skříně návěstního transformátoru kus 5,000 1 510,00 7 550,00 ÚOŽI 2024 01
Poznámka k položce: 
2ks VNPN_________

34 K 7590725140 Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku 
přejezdového zařízení kus 5,000 805,00 4 025,00 ÚOŽI 2024 01

35 K 7592815010

iv io n ia z  v y s ira zn iK U  s j e a n o u  SK rin i - s m o n to v a n í 

kompletního výstražníku, označení označovacími 
štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové 
skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a 
propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení 
kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti

kus 5,000 12 900,00 64 500,00 ÚOŽI 2024 01

36 K 7592825095 Montáž součástí výstražníku žárovky kus 15,000 131,00 1 965,00 ÚOŽI 2024 01
37 K 7592825110 Montáž výstražného kříže kus 5,000 282,00 1 410,00 ÚOŽI 2024 01

38 K 7590195010

Montáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.) - 
připevnění skříňky na sloupek, zeď apod., zatažení 
kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací 
skříň. Ochrana skříňky připojením na hlavní 
uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí svorník 
PSK

kus 2 ,0 00 16 600,00 33 200,00 ÚOŽI 2024 01

39 K 7596915035

Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11  do společné 
přístrojové skříně - připevnění telefonního objektu na 
konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, 
dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo 
připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, 
vyzkoušení funkce. Bez provedení ochran proti vlivu 
trakce a před nebezpečným dotykovým napětím

kus 2 ,0 00 1 390,00 2 780,00 ÚOŽI 2024 01

40 M R1 Technologická skříň přejezdu včetně výbavy PočN 
(HW+SW)

kus 2,000 2 750 000,00 5 500 000,00

Poznámka k položce:
P Kompletně vybavená skříň včetně dobíječe, baterie, diagnostiky,prvků

počítače náprav

41 K 7592905010

Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah - 
postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek 
vazelínou, změření napětí, kontrola elektrolytu s 
případným doplněním destilovanou vodou

kus 40,000 458,00 18 320,00 ÚOŽI 2024 01

42 K 7593315100
Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - 
upevnění stojanu do stojanové řady, připojení 
ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení

kus 2,000 1 420,00 2 840,00 ÚOŽI 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 7593315110
Montáž reléové skříně ŽAS a PSZ - upevnění na 
podstavec nebo na druhou skříň, odšroubování krycích kus 2,000 2 940,00 5 880,00 ÚOŽI 2024 01
plechů úprava pro přívod kabelů
Poznámka k položce:
Montáž nové reléové skříně zab. zař. PZZ

44 K 7594305010 Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části kus 2,000 7 460,00 14 920,00 ÚOŽI 2024 01

45 M R2 Skříňka RS-BOX kus 5,000 405 000,00 2 025 000,00

D 012
46 | K |R3

p

47 | K |R4

P

Vnitřní zab. zař.
Úprava SW v ŽST. Lípa
Poznámka k položce:
Úprava ASW, verifikace ASW, implementace ASW

| Úprava SW DOZ v ŽST H. Brod
Poznámka k položce:
Úprava ASW, verifikace ASW, implementace ASW

___________________________ ________ 1 375 000,00
soubor 1,000 440 000,001 440 000,00

soubor 1,000 935 000,00 935 000,00

D PN____________ Počítače náprav________________________________ __________________________________ __________327 290,00

48 K 7592005050
Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a 
připevnění na určené místo, seřízení polohy, 
přezkoušení

kus 3,000 4 740,00 14 220,00 ÚOŽI 2024 01

49 K 7594305015 Montáž součástí počítače náprav neoprénové 
ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci kus 2,000 7 170,00 14 340,00 ÚOŽI 2024 01

50 K 7594305035 Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru 
KSL-FP pro RSR kus 2,000 6 070,00 12 140,00 ÚOŽI 2024 01

51 K 7594305040 Montáž součástí počítače náprav upevňovací 
kolejnicové čelisti SK 140 kus 2,000 5 400,00 10 800,00 ÚOŽI 2024 01

52 M 7592010102 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač 
průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)

kus 2,000 57 800,00 115 600,00 ÚOŽI 2024 01

53 M 7592010142 Kolové senzory a snímače počítačů náprav 
Neoprénová ochr. hadice 4,8 m

kus 2,000 2 660,00 5 320,00 ÚOŽI 2024 01

54 M 7592010152 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní 
sada neoprénové ochr. hadice

kus 2,000 4 750,00 9 500,00 ÚOŽI 2024 01

55 M 7592010168 Kolové senzory a snímače počítačů náprav 
Upevňovací souprava SK150

kus 2,000 24 900,00 49 800,00 ÚOŽI 2024 01

56 M 7592010202 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový 
závěr KSL-FP pro RSR (s EPO)

kus 2,000 6 020,00 12 040,00 ÚOŽI 2024 01

57 M 7592010206 Kolové senzory a snímače počítačů náprav 
Uzemňovací souprava pro KSL-FP

kus 2,000 7 580,00 15 160,00 ÚOŽI 2024 01

58 M 7592010260 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zkušební 
pňpravek RSR SB

kus 1,000 3 670,00 3 670,00 ÚOŽI 2024 01

D 013 Demontáže 64 700,00
67 K 7596817010 Demontáž reléové skříně DZ 61 č.v. 72038 a kus 2,000 11 400,00 22 800,00 ÚOŽI 2024 01

P Poznámka k položce:
Demontáže stávající reléové skříně

68 K 7593317085 Demontáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 E kus 2,000 11 700,00 23 400,00 ÚOŽI 2024 01

P Poznámka k položce:
Demontáž stávající výstroje vRS

71 K 7592007050 Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 1,000 1 420,00 1 420,00 ÚOŽI 2024 01

D 014 Uzemnění 17 080,00

69 M 7497701280 Kabely trakčního vedení, Různé TV Uzemňovací 
vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2

m 100,000 114,00 11 400,00 ÚOŽI 2024 01

70 M 7497701290
Kabely trakčního vedení, Různé TV Uzemňovací 
vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm

m 80,000 71,00 5 680,00 ÚOŽI 2024 01

p OST_______ Ostatní____________________________  _________ __________  226 020,00

59 K 7598095085

Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - 
kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, 
regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a 
započítávání, kontrola indikace

kus 2,000 1 880,00 3 760,00 ÚOŽI 2024 01

60 K 7598095090

Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně 
vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení 
příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení 
funkce a vyhotovení protokolu

kus 2,000 4 700,00 9 400,00 ÚOŽI 2024 01

61 K 7598095125 Přezkoušení a regulace diagnostiky - kontrola zapojení 
včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení kus 2,000 22 500,00 45 000,00 ÚOŽI 2024 01

62 K 7598095155

Regulovaní a aktivování automatického přejezdového 
zařízení bez závor - regulování proudokruhů 
výstražníku, závorových břeven, regulování chodu 
břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích 
zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní 
skříňky (indikací a ovládání)

kus 2,000 28 700,00 57 400,00 ÚOŽI 2024 01

63 K 7598095445

Příprava ke komplexním zkouškám automatických 
přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor 
jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s 
ohledem na postup jeho uvádění do provozu

kus 2,000 18 700,00 37 400,00 ÚOŽI 2024 01
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64 K 7598095515

Komplexní zkouška automatických přejezdových 
zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - 
vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, 
provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu 
SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb 
jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických 
zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, 
uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného 
zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či 
vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi 
odběratelem a zhotovitelem

kus 2,000 17 100,00 34 200,00 ÚOŽI 2024 01

65 K 7598095550
Vyhotovení protokolu U7Z pro PZZ bez závor jedna 
kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení 
protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 2,000 9 130,00 18 260,00 ÚOŽI 2024 01

66 K 7598095635

Vyhotovení revizní zprávy PZZ - vykonání prohlídky a 
zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně 
vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a 
norem ČSN

kus 2,000 10 300,00 20 600,00 ÚOŽI 2024 01
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k r y c í  lis t  s o u p is u  pra cí

Stavba:
Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův 

Objekt:
PS 11-01-31 - Přejezd P3763 v km 1,031 a P3764 

Soupis:
02 - dle URS

Brod - Humpolec - vypracování PD 

v km 1,167, PZZ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
STARMON s.r.o.

IČ:
DIČ:

49285751
CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 163 856,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
163 856,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
34 409,76 

0,00

Cena s DPH V CZK 198 265,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec - vypracování PD

Objekt:
PS 11-01-31 - Přejezd P3763 v km 1,031 a P3764 v km 1,167, PZZ

Soupis:
02 - dle URS

Místo: Datum: 19.05.2025

Zadavatel:
Uchazeč: STARMON s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 856,00

HSV-HSV 8 351,00

1 - Zemní práce 8 351,00

M - Práce a dodávky M 155 505,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 155 505,00
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Stavba:
Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec - vypracování PD

Objekt:
PS 11-01-31 - Přejezd P3763 v km 1,031 a P3764 v km 1,167, PZZ

Soupis:
02 - dle URS

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 856,00

d HSV HSV 8 351,00

D 1 Zemní práce 8 351,00

i K 131113711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 7,000 937,00 6 559,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,000 256,00 1 792,00 CS ÚRS 2024 01

D M Práce a dodávky M 155 505,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 155 505,00

3 K 460161182

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 53,000 495,00 26 235,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 460431192

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 53,000 110,00 5 830,00 CS ÚRS 2024 01

5 K 460631214

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy 
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v 
hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 
mm

m 32,000 2 530,00 80 960,00 CS ÚRS 2024 01

6 K 460632112
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení 
protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

kus 8,000 3 540,00 28 320,00 CS ÚRS 2024 01

7 K 460632212
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení 
protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

kus 8,000 1 770,00 14 160,00 CS ÚRS 2024 01
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



Harmonogram prací STARM 0N
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec

Popis prací měsíce
2025 2026

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zahájení stavby - podpis smlouvy

Realizační dokumentace 3

Výroba a montáž technologie 4

Kabelizace a montáž optických kabelů 4

Montáž venkovních a vnitřních prvků 3

Dodavatelské zkoušky 0,2

Komisionelní zkoušky, uvedení do provozu 0,2

DSP, hodnocení bezpečnosti, interoperabilita a 
geodetika 2



Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

PŘÍLOHA C. 6

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26, 
611 43 Brno

E-mail ORBNOsek@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxx

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Pávovská 2a, 
586 01 Jihlava

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)
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Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení xxx

Adresa Správa železnic, státní organizace, Správa železniční geodézie, 
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavební práce na zabezpečovacím zařízení

Kvalifikační stupeň: Kvalifikační stupeň 2

Pozice: Stavbyvedoucí
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Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby 
v systému kvalifikace

Není požadováno zapsání osoby v systému kvalifikace

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavební práce na sdělovacím zařízení

Kvalifikační stupeň: Kvalifikační stupeň 1

Pozice: „Vedoucí prací na sdělovacím zařízení"]

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavební práce na zabezpečovacím zařízení

Kvalifikační stupeň: Kvalifikační stupeň 2

Pozice: Vedoucí prací na zabezpečovacím zařízení]

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení xxx

Adresa AK signal a.s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mail xxx@aksignal.cz

Telefon +420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavební práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení
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Kvalifikační stupeň: Kvalifikační stupeň 1

Pozice: Vedoucí prací na energetickém a elektrotechnickém zařízení"]

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: „Zeměměřické práce dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o 
zeměměřictví"

Kvalifikační stupeň: Kvalifikační stupeň 1

Pozice: Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění Díla m in im álně proti poškození nebo zničení 
požárem , výbuchem , úderem  blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záp lavou, v ichřic í, krupob itím , 
sesuvem půdy, zřícením  skal či zem in , lav inam i, pádem 
strom ů, stožárů a jiných  předm ětů, zem ětřesením , tíhou 
sněhu a nám razy, vodou vy téka jíc í z vodovodních zařízení 
a dále pro případ odcizení nebo úm yslného poškození 
stavebních součástí, a to  včetně po jiš těn í stavebních a 
montážních výkonů.

11 202 012,90

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

AK signal a.s.,
Kulkova 944/26, Maloměřice 
614 00 Brno 
IČO 26245507

D oložen í odborného 
personálu  na pozici 

Specia lista (vedoucí prací) na 
trakčn í veden í a s ilnoproud

0,1 %

- - -
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

neobsazeno
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Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně 
se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem 
této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah 
je pro něj závazný

PŘÍLOHA C. 10
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Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se 
zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, 
zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl 
v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že 
s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA C. 11
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