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uzavřená podle ustanovení § 2430 - 2444Občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Příkazce 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 
 
Sídlo:   Osek 1, 386 01 Strakonice 
IČ:    70871795 
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:  
Jednající: 

          Zapsaný:   

kontaktní osoby Příkazce: 

 

1.2 Příkazník 

TEPIS s.r.o. 

sídlo:  Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice 

IČ:  60850515 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

statutární zástupce: 

zapsaný:  OR KS Č. Budějovice od. C, vložka 4131 

kontaktní osoby Příkazníka:  

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvede-
ných, pro Příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí investorsko - inženýrské 
činnosti pro stavbu: 

ZATEPLENÍ OBJEKTŮ V AREÁLU DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM OSEK 

2.2 Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí Příkazníkovi 
honorář ve výši ujednané v této smlouvě. 
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3. Rozsah a obsah předmětu plnění 

 

 

3.1 Technický dozor stavebníka 

Po seznámení se s podklady, dle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou 
dokumentací, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení či dalšími podmínkami stavby, 
zastupuje TDS ve věcech technických objednatele prostřednictvím příkazní smlouvy a v rámci 
svého výkonu zabezpečuje zejména: 

 Dohlíží na dodržování výchozích podkladů pro realizaci stavby tzn. 
- projektové dokumentace 
- plnění smluv 
- podmínek stavebního povolení a dalších relevantních dokumentů 

 Odevzdá staveniště protokolárním zápisem vybranému zhotoviteli díla 
 Průběžně sleduje postup stavby s časovým harmonogramem a stav fakturace pro-

vedených prací na základě odsouhlasených soupisů provedených prací 
 Organizuje a vede kontrolní dny v četnosti min. 1 x za 14 dní a vyhotovuje o nich zápis 
 Průběžně sleduje dodržování kvality prováděných prací dle příslušných technických no-

rem a technologických předpisů 
 Kontroluje stav a kvalitu všech dodávaných dílů a konstrukcí stavby, které budou v dalším 

postupu stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.  
 Vyžaduje provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a 

dalších prací, vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před je-
jich zabudováním {atesty, zkoušky, osvědčení o jakosti výrobků, kamerové zkoušky atp.). 
Při nekvalitním provádění prací a dodávek zhotovitelem stavby uplatňuje bezprostředně 
po zjištění nápravná opatření. 

 Zastaví provádění daných činností nebo celé stavby v případě, kdy způsob provádění 
stavby ze strany způsobuje nebezpečí na životě, zdraví osob na stavbě nebo třetích 
osob, nebo vykazuje vysoký a neodstranitelný nebo těžko odstranitelný stupeň nekvality 
provedení díla 

 Pořizuje průběžně fotodokumentaci stavby 
 Kontroluje vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby a provádění zápisů týkajících se 

kvality prováděných prací, v případě změn a odchylek od projektu požaduje provedení 
oceněného výpisu výměr změny, které svým podpisem potvrdí v případě souhlasu. 

 Projednává případné změny a dodatky projektu s dodržením zásad nezvýšení nákladů 
stavby a neprodloužení celkové doby výstavby a nezhoršení kvalitativních parametrů 
stavby. Vede evidenci odsouhlasených změnových listů, jako podklad pro přípravu číslo-
vaného Dodatku k SOD. 

 Zásadní změny a dodatky projektu předkládá objednateli s vyjádřením Příkazníka k od-
souhlasení. Po odsouhlasení objednatelem oznámí písemně anebo zápisem do staveb-
ního deníku platnost změny nebo dodatku. 

 Kontroluje věcnou a cenovou správnost účtování faktur s podmínkami smlouvy o dílo, ve-
de průběžnou evidenci všech plateb až do konečného vyúčtování stavby. Veškeré od-
souhlasené platební doklady po přezkoumání neprodleně předá Příkazcovi k proplacení. 

 Zajišťuje ve spolupráci s AD nebo projektantem systematické doplňování projektu dle 
schválených změn a dodatků v době realizace stavby a zabezpečí předání dokumentace 
skutečného provedení stavby k archivaci 

 Uplatňuje náměty směřující ke zhospodárnění výstavby ev. budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby 

 Dohlíží na odstranění vad a nedodělků vč. zabezpečení všech prací podmiňujících pře-
dání stavby v projektem předepsané kvalitě 

 Provede předání a převzetí hotového díla nebo jeho ucelené části, vyhotoví zápis o tomto 
s vyznačením vad a nedodělků, nebránících řádnému a bezpečnému užívání díla, a o 
způsobu a čase odstranění těchto vad a nedodělků 

 Dohlíží na předání dokladové části realizace stavby a její kompletnost. Zajistí ta požado-
vaná souhlasná stanoviska dotčených orgánů, která nejsou součástí dodávky díla. 

 Na základě plné moci podá žádost o kolaudační souhlas a zúčastní se kolaudační pro-
hlídky 

 Spolupracuje s objednatelem na řešení případných reklamací 
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3.2 Koordinátor BOZP 

      při přípravě stavby: 

 zajistit, aby ještě před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti na 
staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby umožnil zajistit bezpečné a zdraví neo-
hrožující práce, budou-ii na staveništi vykonávány práce vystavující pracovníky zvýšené-
mu ohrožení života nebo zdraví, které jsou stanoveny v příloze č, 5 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. (viz § 15, odst. 2 zákona). 

 v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat stavebníkovi 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně bez-
pečnostních rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další podklady k 
zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (viz § 18, odst. 1, písm. a/); 

 bez zbytečného odkladu předat projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř. jiné osobě 
veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a 
které se dotýkají jejich činnosti (§ 18, odst. 1, písm. b/); 

 provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 7 a dále (viz § 18, 
odst. 1, písm. c/); 

 
      při realizaci stavby: 

 u staveb (viz § 15, odst. 1 zákona) připravit koncept oznámení o zahájení prací oblastní-
mu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před pře-
dáním staveniště a předat k doručení a podpisu zhotoviteli  

 informovat všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 1); 

 upozornit dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadovat zjednání ná-
pravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření {§ 18, odst. 2, písm. a/,bod 2); 

 oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-ii dodavatelem neprodleně přijata opat-
ření ke zjednání nápravy (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 3); 

 provádět další činnosti stanovené zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 
Sb., § 8 a dále. 

 zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s 
činností dozvěděl, a nelze je sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis 
jinak (viz § 14, odst. 5 zákona); 

 

 4. Způsob plnění předmětu smlouvy 

4.1 Při plnění předmětu této smlouvy se Příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Příkazce, předanými mu 
ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními veřejno-právních orgánů a organi-
zací. 

4.2 Pokud v průběhu zpracování zadání nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a 
termín plnění, zavazuje se Příkazce upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění 
ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

4.3 Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým 
se Příkazník zavázal v článku III. této smlouvy, dle oběmi stranami odsouhlaseného zápisu 
o předání, nebo vykonáním smluvených činností. 

 



ZATEPLENÍ OBJEKTŮ V AREÁLU DOPZ OSEK 

VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP 

 

Strana 4 (celkem 6) 

 5. Čas plnění 

5.1 Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro 
Příkazce bude poskytovat v celém rozsahu doby realizace stavby. Předpoklad doby trvání 
stavby: 210 dní od předání a převzetí staveniště. 

5.2 Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení Příkazce 
ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení Příkazce s poskytnutím spolupůsobení není 
Příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy ve sjednaném termínu. 

 6. Cena a platební podmínky 

6.1 Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy vyplývá z nabídky uchazeče a z 
rozsahu dojednaném dohodou smluvních stran: 

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka  135 000,00 Kč 

Výkon činnosti koordinátora BOZP  17 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH  152 000,00 Kč 

DPH 21%  31 920,00 Kč 

Celková cena vč. DPH  183 920,00 Kč 

6.2 K faktuře bude DPH dopočtena v zákonné sazbě platné v okamžiku fakturace 

6.3 Splatnost faktur 30 dní, na základě Příkazníkem vystaveného daňového dokladu – faktury. 
Fakturační období je stanoveno na jeden měsíc, fakturovaná částka bude poměrově odpoví-
dat času a rozsahu hotové realizace stavby. 

6.4 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti dané platnými normami a ustanoveními. Pokud tak 
nečiní, Příkazce má právo ji prokazatelným způsobem Příkazníku vrátit. Doba splatnosti se 
pak prodlužuje o dobu do vystavení řádného daňového dokladu bez vad. 

6.5 V případě prodlení s úhradou řádně přijaté faktury vzniká Příkazníku právo vyúčtovat Příkaz-
covi úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 
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 7. Odpovědnost za vady, záruka 

7.1 Příkazník odpovídá za to, že záležitosti Příkazce ujednané touto smlouvou jsou za-
bezpečené dle této smlouvy. 

7.2 Příkazník je povinen řídit se pokyny Příkazce. Příkazník je povinen Příkazce upozornit na 
nevhodnost jeho pokynů a je oprávněn přerušit plnění smlouvy do písemného sdělení Pří-
kazce, zda na těchto pokynech trvá. Pokud Příkazce setrvá na pokynech, které by byly v 
rozporu se zákonem, nebo by mohlo jejich provedení ohrozit bezpečné užívání stavby a pí-
semně to oznámí Příkazníkovi, neodpovídá Příkazník za vady předmětu plnění způsobené 
použitím nevhodných pokynů Příkazce event. má právo od uzavřené příkazní smlouvy od-
stoupit. 

7.3 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od Pří-
kazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl Příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně 
na ni upozornil Příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

7.4 Příkazník má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod, způsobených v souvislosti s jeho 
činností. Pojistná smlouva bude na vyžádání Příkazce předložena. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje. 

 8. Výpověď – zrušení smlouvy, změna závazku 

8.1 Výpověď a zrušení smlouvy se děje ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoní-
ku, přičemž: 
a) Příkazce může vypovědět smlouvu kdykoliv. V případě tohoto jednostranného vy-

povězení této smlouvy mohou být důvodem pouze prokazatelné chyby, vady nebo jiná 
vážná opomenutí Příkazníka. Není-li ve výpovědi uvedena pozdější účinnost, nabývá 
výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní Příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Příkazník 
je po nabytí účinnosti výpovědi povinen nepokračovat v činnosti, avšak má povinnost 
upozornit Příkazce na opatření potřebná k zabránění hrozící škody. 

b) Příkazníku vzniká nárok na poměrnou úhradu provedených výkonů a vynaložených po-
platků dle 61. VII, odst. 3, od začátku prací dle této smlouvy příkazní ke dni ukončení 
smluvního vztahu. 

c) Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci kalendářního měsíce následujícího po mě-
síci, v němž byla výpověď doručena Příkazci. V případě jednostranného odstoupení od 
smlouvy Příkazníkem může být důvodem pouze důvod, když Příkazce nebude prokaza-
telně plnit své závazky vyplývající z této smlouvy přes písemné upozornění Příkazníka 
a znemožní tím plnění závazků Příkazníka. Před odesláním výpovědi, nejméně 14 dnů 
předem, musí Příkazník písemně informovat Příkazce o připravované výpovědi s uve-
dením prokazatelných důvodů. Obě strany se mohou na změně rozhodnutí Příkazníka 
domluvit. Pokud k dohodě nedojde, může Příkazník smlouvu vypovědět. V takovém pří-
padě, pokud by Příkazce požadoval vypořádání práv a povinností z tohoto stavu, je Pří-
kazník povinen připravit veškerá vyúčtování, doklady a další věci k předání. 

8.2 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu této smlouvy v případech, kdy se po uzavření 
smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo uplatní nové po-
žadavky na Příkazníka. Příkazce přistoupí na změny smlouvy vždy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupůsobení, dojednaného v této smlouvě. 

8.3 K případným návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 
10 dnů od odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, kte-
rá ho podala. 
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 9. Závěrečná ujednání 

9.1 Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonů, které bude Příkazník jmé-
nem a na účet Příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 

9.2 Výchozí podklady do doby splnění smluvního závazku zůstávají uloženy u Příkazníka, který 
je pak dle seznamu předá Příkazci k archivaci. Příkazce předá Příkazníkovi následující do-
klady: 1ks kompletní paré projektové dokumentace, kopii smlouvy o dílo s dodavatelem vč. 
položkového rozpočtu, stavební povolení příp. další nutné doklady 

9.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

9.4 Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

9.5 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, ze kterých Příkazce po jejím podepsání obdrží 
1 vyhotovení, Příkazník 1 vyhotovení. 

9.6 Osoby uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 

9.7 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si důkladně přečetli znění této smlouvy, 
že její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran, že smlouva byla sepsána svo-
bodně, bez nátlaku, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluv-
ních stran níže své vlastnoruční podpisy. 

 

9.8    Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv 
 
 

 

 

V Oseku. dne  …………………   V Oseku. dne  …………………. 

Příkazce:  Příkazník: 

   

 

 

 
 

 

 
 




