

SMLOUVA O DÍLO Č. KT/13834/25

Město Litvínov

se sídlem: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
zastoupená: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
bankovní účet: Komerční banka, a. s., č.ú.: 921491/0100
adresa DS: 8tybqzk
e-mail: info@mulitivnov.cz

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. arch. Tomáš Beneš - OSVČ

se sídlem: Ve struhách 969/13, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
zapsaná: Živnostenský rejstřík – Úřad městské části Praha 6
IČO: 88195848
DIČ: CZ8409232370
zastoupená: Ing. arch. Tomáš Beneš
bankovní účet: ČSOB a.s., č. ú. 278294111/0300
adresa DS: d6z9m8g
e-mail: 

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1. – Úvod

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tedy mimo zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na veřejnou zakázku na služby s názvem „**Studie dopravního řešení a parkování v ulici Valdštejnská**“, ev. č. zakázky na Objednatelově profilu zadavatele P25V00000066 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Článek 2. – Osoby oprávněné jednat

2.1. Objednatel si zvolil následující zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním za Objednatele (dále jen „**Zástupce ve věcech technických**“):

2.1.1.  zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje;

2.1.2. , referent odboru investic a regionálního rozvoje;

změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

2.2. Za Zhotovitele bude jednat ve věcech technických osoba zodpovědného projektanta dle nabídky Zhotovitele do Veřejné zakázky. Změna jednatelské osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatel a za podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Za zhotovitele: Ing. arch. Tomáš Beneš – č. ČKA 04210

Článek 3. – Dílo

- 3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zpracování studie ve smyslu § 68 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona s názvem „**Studie dopravního řešení a parkování v ulici Valdštejská**“, poskytnutí inženýrských činností, zpracování nákladové části studie, zajištění doplňujících průzkumů potřebných pro provedení díla (dále také jen „**Dílo**“ nebo „**studie**“). Studie bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a obecně závazných platných právních předpisů, záměru, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Záměr**“) a dle pokynů Objednatele. Dílo bude provedeno ve dvou etapách, jak jsou uvedeny v čl. 4 této Smlouvy.
- 3.2. Cílem studie je návrh komplexního řešení statické dopravy včetně všech souvisejících dopravních opatření k zajištění legislativně nezávadného stavu dopravy v celé řešené oblasti.
- 3.3. Podmínky zpracování studie jsou následující:
- 3.3.1. Zpracování studie má prověřit možnosti realizace projektového záměru a navrhnout podobu (technické řešení) výstavby maximálního počtu parkovacích míst na pozemcích specifikovaných v Záměru.
- 3.3.2. Studie bude zpracována tak, aby byla způsobilá být podkladem pro zadání projektové dokumentace na umístění, povolení a následnou realizaci stavby na základě této studie.
- 3.3.3. Zhotovitel zajistí doplňující průzkumy potřebné pro provedení Díla, které zahrnují zejména následující činnosti:
- Analýzu lokality a zhodnocení stávajícího stavu v kontextu města (identifikační údaje, předmět, obsah a cíle řešení, vymezení řešeného území apod.),
 - Urbanistickou koncepci řešeného území,
 - Rešerše dostupných geologických podkladů,
 - Rešerše dostupných hydrologických dat,
 - Systém vodohospodářského řešení staveb (vymezení odvodňovacích úseků, specifikace případných opatření),
 - Tabulkovou bilanci ploch řešeného území (majetkové poměry, rozdělení ploch na zastavěné plochy, zpevněné plochy, plochy zeleně),
 - Technický návrh výstavby parkovacích ploch, zastávek MHD, pěších propojení, včetně dokladování případných pracovních variant řešení,
 - Současný stav parkovacích kapacit včetně „Pasportu parkování“,
 - Určení hodnot území, případné podmínky pro jejich ochranu,
 - Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
 - Stručný popis jednotlivých etap
- Podrobné podmínky pro zpracování studie jsou uvedeny v Záměru, který je přílohou č.1 této smlouvy.
- 3.3.4. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost, která zahrnuje zejména následující činnosti:
- zajištění stanovisek správců sítí v daném území,
 - konzultace a zajištění stanovisek dotčených orgánů a dalších dotčených subjektů.
- 3.4. Studie bude Objednateli předána 1 x v elektronické podobě (textová část ve formátu PDF, DOCX, RTF, ODT), tabulková část ve formátu PDF, XLSX, grafická část ve formátu PDF, DWG, DGN, případně SHP, rastrové výstupy vizualizací v nízkokompresním formátu JPG v min. rozlišení 6MPx). Dále ve

2 vyhotoveních v písemné podobě (včetně odhadu nákladů) s vyjádřením orgánů státní správy a správců sítí.

- 3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj cenu dle této smlouvy. O převzetí Díla bude vyhotoven mezi Objednatелеm a Zhotovitelem předávací protokol. Povinnost provést Dílo je splněna jeho převzetím Objednatелеm stvrzeným podpisem předávacího protokolu.

Článek 4. – Doba a místo plnění

- 4.1. Plnění díla bude provedeno dle následujícího harmonogramu:

Dílo bude provedeno ve 2 etapách:

I. etapa – zpracování analytické části vč. projednání s Objednatелеm,

doba pro provedení této etapy činí **3 měsíce od doručení výzvy** k zahájení plnění Zhotoviteli, případně od termínu stanoveného ve výzvě, pokud Objednatel termín zahájení stanoví odlišně ode dne doručení výzvy.

V rámci této etapy zpracování studie dojde ke zpracování analytické části se zmapováním a popisem současného stavu. V rámci této etapy proběhne min. 1 povinná konzultace rozpracované studie s Objednatелеm.

II. etapa – etapa – zpracování návrhové části vč. projednání s Objednatелеm,

doba pro provedení této etapy činí **4 měsíce od doručení výzvy** k zahájení plnění Zhotoviteli, případně od termínu stanoveného ve výzvě, pokud Objednatel termín zahájení stanoví odlišně ode dne doručení výzvy.

V rámci etapy dojde ke zpracování připomínek od dotčených orgánů a dalších dotčených subjektů a případných pokynů Objednatele.

Výstupem této etapy bude finální verze studie ve formě dle odst. 3.4 této Smlouvy zohledňující veškeré připomínky od dotčených orgánů a dalších dotčených subjektů a případné pokyny Objednatele.

Každá etapa bude zahájena na základě výzvy Objednatele. Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení prací na II. etapě před převzetím výstupu z I. etapy.

- 4.2. Zpracování studie bude v sídle Zhotovitele nebo na jiném místě určeném Zhotovitelem nebo na jiném místě určeném Zhotovitelem, konzultace budou probíhat v sídle Objednatele, případně distančně nebo na jiném místě určeném Objednatелеm.
- 4.3. Místem dodání studie je sídlo Objednatele.

Článek 5. – Cena Díla

- 5.1. Cena Díla je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí **396 000,00 Kč** bez DPH. K ceně Díla bude účtována DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v příslušné době.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že
- 5.2.1. cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla a je platná po celou dobu provádění Díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti v rámci součinnosti Zhotovitele navazující na provedení Díla;
- 5.2.2. cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných služeb nad rámec této Smlouvy (víceprací) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ;
- 5.2.3. cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo jiných plnění, která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. – Platební podmínky

- 6.1. Cena za poskytnuté plnění Zhotovitele podle této Smlouvy bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí celého Díla, tzn. po převzetí finální podoby Díla jako výstupu z II. etapy dle odst. 4.1. Smlouvy.
- 6.2. Cena bude vyplacena Zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, která bude splňovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
- 6.3. Faktura bude zaslána Zhotovitelem elektronicky do datové schránky Objednatele. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele.
- 6.4. Na faktuře pro Objednatele bude Zhotovitel uvádět zejm.:
 - 6.4.1. označení Smluvních stran včetně adresy, DIČ, IČO,
 - 6.4.2. označení Díla,
 - 6.4.3. číslo Smlouvy,
 - 6.4.4. číslo faktury,
 - 6.4.5. den vystavení a splatnosti,
 - 6.4.6. celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH,
 - 6.4.7. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma,
 - 6.4.8. razítko a podpis oprávněné osoby.
- 6.5. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Díla, podepsaná oběma Smluvními stranami. Bez přiloženého předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami nemá Zhotovitel nárok na úhradu ceny, resp. jakékoliv její části.
- 6.6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen řádný a příslušnými osobami podepsaný protokol o převzetí plnění, nebude proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

Článek 7. – Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele celý předmět plnění podle Smlouvy.
- 7.2. Při výkonu své činnosti podle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v potřebném rozsahu.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele předat mu bez zbytečného odkladu veškeré informace, dokumenty a vysvětlení týkající se plnění Smlouvy.
- 7.5. Při plnění Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 7.6. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat s Objednatelem zpracování studie a za tím účelem se účastnit společných jednání, a to minimálně 1x za měsíc během provádění Díla, případně i vícekrát bude-li to potřebné k plnění této Smlouvy (jednání proběhne dle volby Objednatele distančně, v sídle Objednatele nebo na jiném místě určeném Objednatelem). Poruší-li Zhotovitel závazek podle předchozí věty, představuje to podstatné porušení povinnosti Zhotovitelem a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 7.7. Termín jednání určuje Objednatel. O jednáních bude Objednatel informovat Zhotovitele vždy min. 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se jednání účastnit. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat ke svolání jednání, pokud to bude vyžadovat provádění Díla.
- 7.8. Z průběhu všech jednání pořídí Zhotovitel zápis, který zašle Objednateli k odsouhlasení.
- 7.9. Zhotovitel dále doloží Objednateli všechny správné kroky, které v souvislosti s touto Smlouvou provede.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu nebo osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění Zhotovitele podle Smlouvy se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad, a to kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy
- 7.11. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití nebo úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v předchozí větě dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost Smlouvy.
- 7.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

Článek 8. – Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost, a to po dohodě se Zhotovitelem dle jeho opodstatněných požadavků nebo na základě podnětu Zhotovitele v přiměřeném rozsahu.
- 8.2. Objednatel je oprávněn po zaplacení celého předmětu plnění Zhotovitele podle této Smlouvy toto plnění a jeho výsledky neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám.

Článek 9. – Předání Díla

- 9.1. Dílo, resp. každá jeho jednotlivá etapa dle čl. 4 Smlouvy, je provedena, je-li dokončena bez vad a nedodělků a předána Objednateli. Dílo, resp. každou jeho jednotlivou etapu dle čl. 4 Smlouvy, Zhotovitel předá Objednateli, přičemž Objednatel ji převezme, pokud nevykazuje žádné vady ani nedodělky. Každá jednotlivá etapa Díla (jak jsou uvedeny v čl. 4 Smlouvy) je Objednateli předána podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 9.2. O předání jednotlivých etap Díla podle této Smlouvy sepíší Smluvní strany předávací protokol, který připraví Zhotovitel, neurčí-li Objednatel jinak. Obsahem protokolu bude:
- 9.2.1. prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné etapy Díla;
 - 9.2.2. popis předávaného Díla a konkrétní etapy;

- 9.2.3. datum předání a převzetí příslušné etapy Díla, případně datum odmítnutí převzetí;
 - 9.2.4. v případě odmítnutí převzetí etapy Díla Objednatelem, specifikaci důvodu odmítnutí;
 - 9.2.5. další podstatné skutečnosti;
 - 9.2.6. podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 9.3. Odmítne-li Objednatel některou etapu Díla převzít z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a v nejkratším možném termínu příslušnou etapu Díla bez vad protokolárně předat Objednateli.

Článek 10. – Záruční podmínky a vady díla

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno řádně podle podmínek této Smlouvy a má vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla.
- 10.2. Záruční doba činí 10 let a počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí II. etapy Díla dle čl. 4 Smlouvy stvrzeného podpisem předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 10.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad Díla.
- 10.4. Vadou se rozumí zejm. odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech splnění stanovených touto Smlouvou nebo příslušnými obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými technickými normami.
- 10.5. Zhotovitel je povinen každou vadu Díla uplatněnou Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, nebude-li Smluvními stranami sjednána lhůta odlišná.
- 10.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody pro odmítnutí vystavení potvrzení o odstranění reklamované vady. Protokol bez zbytečného odkladu doručí Objednatel Zhotoviteli.
- 10.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě podle odst. 10.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce Smlouvy není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle odst. 14.1.3 této Smlouvy ani právo na náhradu škody.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši každou škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s jakoukoliv vadou Díla nebo s porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané touto Smlouvou.
- 10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností podle této Smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy, pokud Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.

Článek 11. – Ostatní ujednání

- 11.1. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, včetně započítání nároků Objednatele na smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny.

- 11.2. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 11.3. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.5. Je-li na straně Zhotovitele více subjektů, jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů nebo závazků vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků (povinností) vyplývajících z této Smlouvy.

Článek 12. – Ochrana autorských práv

- 12.1. Pokud Dílo vytvořené dle této Smlouvy nebo jeho součást včetně hmotného zachycení takového díla je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších, pak ve vztahu k autorskému dílu sjednávají Smluvní strany následující.
- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství nebo na základě právního vztahu s autorem (všemi spoluautory) autorského díla oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora (všech spoluautorů) k autorskému dílu; zejména je oprávněn autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli licenci v rozsahu podle Smlouvy a v souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn udělit svolení, souhlasy a oprávnění podle tohoto článku Smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní a časově neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní, zpracované nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, které jsou ke dni uzavření této Smlouvy známy, v neomezeném rozsahu co do množství, místa a účelu (dále jen „Licence“). Smluvní strany ujednaly, že odměna za poskytnutí Licence je již zahrnuta v ceně za takovou část plnění Zhotovitele podle Smlouvy, ke které se příslušné autorské dílo vztahuje.
- 12.4. Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že nevyužitím Licence nejsou a nebudou značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy Zhotovitele.
- 12.5. Zhotovitel udílí Objednateli a jakékoliv Objednatelem určené třetí osobě neodvolatelné svolení k jakémukoliv zásahu do autorského díla (např. změny a úpravy). Zhotovitel udílí Objednateli neodvolatelné svolení převést vlastnické právo k hmotnému zachycení autorského díla nebo jeho části na třetí osobu, jakož i zřídit k autorskému dílu nebo jeho části ve prospěch třetí osoby jakékoliv právo. Zhotovitel udílí Objednateli oprávnění autorské dílo nebo jeho část spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného nebo kolektivního.
- 12.6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Zhotovitel tímto udílí Objednateli neodvolatelný souhlas s postoupením Licence na třetí osobou podle výběru Objednatele zcela nebo zčásti.
- 12.7. Licence podle odst. 12.3 této Smlouvy se sjednává na celou dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu (doba plyne samostatně (zvlášť) pro každé autorské dílo).
- 12.8. Smluvní strany nejsou oprávněny Licenci vypovědět.
- 12.9. Zhotovitel se zavazuje zdržet se výkonu práva:
 - 12.9.1. autorské dílo užít, není-li Smlouvou stanoveno jinak, a
 - 12.9.2. poskytnout k autorskému dílu licenci třetí osobě;

Objednatel souhlasí s oprávněním Zhotovitele autorské dílo užít pouze pro prezentaci vlastní tvorby, a to propagační a umělecké.

12.10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje písemným souhlasem v listinné podobě autora (všech spoluautorů) autorského díla, že se takový autor (všichni spoluautoři) zdrží výkonu práva:

12.10.1. autorské dílo, jehož je autorem (spoluautorem), užít, není-li Smlouvou stanoveno jinak, a

12.10.2. poskytnout k autorskému dílu, jehož je autorem (spoluautorem), licenci třetí osobě; a že autor (všichni spoluautoři) autorského díla je oprávněn autorské dílo, jehož je autorem (spoluautorem), užít pouze pro prezentaci vlastní tvorby, a to propagační a umělecké.

12.11. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele předložit Objednateli bez zbytečného odkladu písemný souhlas autora (všech spoluautorů) podle odst. 12.10 této Smlouvy.

12.12. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

12.13. Zhotovitel se zavazuje na svoje náklady zajistit všechna práva a uhradit veškeré honoráře, odměny a náhrady nositelům autorských práv a práv s nimi souvisejících v rozsahu nutném pro splnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy.

12.14. Pokud Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a uplatní-li třetí osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových nebo finančních důsledků a nahradit Objednateli v plné výši každou újmu, která Zhotoviteli v souvislosti s tím vznikne.

Článek 13. – Podzhotovitelé

13.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění podle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Hodlá-li se Zhotovitel nechat při zařizování záležitostí podle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

13.2. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen „**Podzhotovitel**“), Za provádění díla a další plnění Podzhotovitelů odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.

13.3. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelů je Zhotovitel povinen ve smlouvách s Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

13.4. Zhotovitel je povinen vést během plnění Smlouvy reálný seznam všech Podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na plnění Smlouvy. Tento přehled je povinen Zhotovitel předložit Objednateli při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání Objednatele.

Článek 14. – Sankce

14.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

14.1.1. za prodlení s provedením Díla v termínu dle odst. 4.1. této Smlouvy v I. etapě ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

14.1.2. za prodlení s provedením Díla v termínu dle odst. 4.1. této Smlouvy ve II. etapě ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

14.1.3. za prodlení s odstraněním reklamované vady Díla ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 14.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.
- 14.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě, nebude-li nárok na smluvní pokutu Objednatel započten vůči pohledávce Zhotovitele za Objednatel.
- 14.4. Uplatněním smluvní pokuty ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady Díla.
- 14.5. V případě, že dílo bude financováno nebo spolufinancováno z dotace a Objednateli nebude dotace nebo její část poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo její část vrátit (bez ohledu na právní formu stanovení povinnosti tohoto vrácení) z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotací bude udělen finanční postih z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli újmu ve výši odpovídající částce nevyplacené či vrácené dotace či finančního postihu.
- 14.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, na výši plnění minimálně 1 000 tis. Kč. Toto pojištění odpovědnosti za škodu se musí vztahovat na veškeré újmy vzniklé činností či opomenutím dodavatele v souvislosti s plněním této veřejné zakázky na základě smlouvy na plnění veřejné zakázky. Kopii kompletní platné a účinné pojistné smlouvy, včetně všech aplikovatelných pojistných podmínek, předloží dodavatel zadavateli před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky. Splnění této povinnosti, tj. předložení příslušné pojistné smlouvy, je podmínkou pro uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Článek 15. – Odstoupení od Smlouvy

- 15.1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Smluvní strana poruší povinnost vyplývající z této Smlouvy podstatným způsobem, a to písemným oznámením odstupující Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto odstoupení odstupující Smluvní strana uvede důvod odstoupení.
- 15.2. Podstatným porušením Smlouvy je zejm.:
 - 15.2.1. pokud je Zhotovitel v prodlení s provedením I. nebo II. etapy Díla o více než 15 dní;
 - 15.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla o více než 15 dní;
 - 15.2.3. pokud se Zhotovitel nezúčastní jednání řádně svolaného dle této Smlouvy;
 - 15.2.4. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden v Čestném prohlášení a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatel udělen předchozí písemný souhlas;
 - 15.2.5. pokud Dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užívání nebo jeho užívání podstatně ztěžuje;
 - 15.2.6. pokud Zhotovitel neposkytuje součinnost podle této Smlouvy.

Článek 16. – Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 16.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

- 16.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 16.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla Objednatelem vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření a plný text Smlouvy.
- 16.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 16.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- 16.6.1. Příloha č. 1 – Záměr

Za Objednatele

V _____ dne _____

Karel Rosenbaum
1. místostarosta města

Za Zhotovitele

V Praze dne 30.5.2025




Ing. arch. Tomáš
Beneš
2025.05.30
11:53:54 +02'00'

Ing. arch. Tomáš Beneš
OSVČ



ZÁMĚR

K2405 – Studie dopravního řešení a parkování v ulici Valdštejnská





Název objektu: Studie dopravního řešení a parkování v ulici Valdštejnská



Poloha objektu: Obec: Litvínov

Katastrální území: Horní Litvínov

Parcelní číslo: 1037/1
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 2 036 m²
Druh pozemku: ostatní plocha – jiná plocha

Parcelní číslo: 1032
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 154 m²
Druh pozemku: zahrada

Parcelní číslo: 1034
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 204 m²
Druh pozemku: zahrada

Parcelní číslo: 1036
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 216 m²
Druh pozemku: zahrada

Parcelní číslo: 1038/2
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 103 m²
Druh pozemku: ostatní plocha – ostatní komunikace



Parcelní číslo:	2555/2
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	11 055 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – ostatní komunikace
Parcelní číslo:	788/10
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	2518 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – ostatní komunikace
Parcelní číslo:	2499
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	847 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – ostatní komunikace
Parcelní číslo:	1015/1
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	6813 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – zeleň
Parcelní číslo:	1015/2
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	817 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – ostatní komunikace
Parcelní číslo:	1015/3
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	1295 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – ostatní komunikace
Parcelní číslo:	968/9
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	381 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – jiná plocha
Parcelní číslo:	968/10
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	37 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – jiná plocha
Parcelní číslo:	1015/10
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	359 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – zeleň
Parcelní číslo:	1015/11
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	400 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – zeleň
Parcelní číslo:	1015/12
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	381 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – zeleň
Parcelní číslo:	2503/1
Vlastník:	Město Litvínov
Výměra:	1124 m ²
Druh pozemku:	ostatní plocha – ostatní komunikace



Parcelní číslo: 801
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 917 m²
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště


Parcelní číslo: 788/12
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 340 m²
Druh pozemku: ostatní plocha – jiná plocha

Parcelní číslo: 2493/22
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 683 m2
Druh pozemku: ostatní plocha – ostatní komunikace

Parcelní číslo: 2493/23
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 180 m2
Druh pozemku: ostatní plocha – ostatní komunikace

Parcelní číslo: 2493/24
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 208 m2
Druh pozemku: ostatní plocha – ostatní komunikace

Parcelní číslo: 2471
Vlastník: Město Litvínov
Výměra: 3719 m²
Druh pozemku: ostatní plocha – ostatní komunikace







Cílem studie je návrh komplexního řešení statické dopravy včetně všech souvisejících dopravních opatření k zajištění legislativně nezávadného stavu dopravy v celé řešené oblasti. Studie bude sloužit jako podklad pro další rozhodování a přípravu projektů v řešené oblasti, s cílem zlepšení stavu dopravní infrastruktury, dopravní obsluhy, bezpečnosti, efektivity parkování

Cílem studie:


- **Analýza stávajícího stavu** dopravní infrastruktury, dopravy a parkování v dané oblasti,
- **Návrh možných opatření** ke zlepšení dopravní obsluhy, kapacity parkování a plynulosti dopravy
- **Vyhodnocení dopadů navržených opatření** na život obyvatel, ekonomiku a životní prostředí,
- **Zajištění souladu** s platnou legislativou (v normovaném provedení, u autobusových zastávek v ohledu k vyřazovacímu a zařazovacímu klínu) a strategickými dokumenty města.

Důvody realizace

- **Zhoršující se dopravní situace** v oblasti a nedostatek parkovacích míst,
- **Bezpečnost dopravy** a nutnost optimalizace dopravní obsluhy,
- **Zajištění bezpečnějších podmínek** pro pohyb chodců a cyklo dopravu,
- **Potřeba efektivnějšího využití prostoru** v souladu s moderními urbanistickými trendy,
- **Podpora udržitelnosti** a zohlednění ekologických aspektů.

Požadovaná opatření:

- **Vznik nových autobusových zastávek** s přístřešky v obou směrech na ul. Valdštejská, včetně návrhu typu a umístění označků s elektronickým informačním systémem (nutno prověření se správcem VO připojení a nabíjení označků),
- **Doplnění přechodu** pro chodce přes ul. Valdštejská,
- **Řešení parkování** v ul. K. Světlé (včetně možných zásahů do zeleně),
- **Doplnění pěšího propojení** od ul. K. Světlé do ul. B. Němcové,
- **Stavební úpravy křižovatky Valdštejská x Ruská** včetně doplnění vhodných pěších vazeb (přechod pro chodce přes ul. Valdštejská),
- **Stavební úpravy křižovatky Ruská x Rooseveltova** včetně doplnění vhodných pěších vazeb (přechod pro chodce, místo pro přecházení) v návaznosti na navrhované řešení ve zpracované studii dopravního řešení a parkování v ulicích S.K. Neumanna a Ruská.





Parkoviště



Pěší a veřejná doprava

Návrh tras pro pěší včetně návrhu nových autobusových zastávek, které jsou již součástí schválené Koncepce veřejné dopravy.



472



Předpokládaný rozsah studie

Studie bude zpracována tak, aby byla způsobilá být podkladem pro zadání projektové dokumentace na umístění, povolení a následnou realizaci stavby na základě této studie.

Součástí zpracování studie bude prověření případných variant technického řešení, ukáží-li se jako potřebné, výhodné nebo vzejdou z průběžných projednání s dotčenými subjekty. Varianty řešení budou v pracovní verzi dokladovány.

Studie by měla obsahovat:

1. Podrobnou analýzu současného stavu

- Dopravní zátěž jednotlivých komunikací,
- Stav parkovacích ploch a jejich kapacity,
- Analýzu pěší a cyklistické dopravy,
- Identifikace kritických bodů z hlediska bezpečnosti.

2. Návrh variant řešení

- Možné způsoby reorganizace dopravy,
- Zřízení nových parkovacích kapacit,
- Optimalizace dopravního značení,
- Vylepšení infrastruktury pro cyklisty a chodce.

3. Hodnocení variant

- Provozní dopady a efektivita navržených opatření,
- Ekonomické a environmentální dopady,
- Soulad s urbanistickými plány.

4. Doporučení optimální varianty

- Nejvhodnější řešení na základě komplexní analýzy,
- Etapizace realizace,
- Odhadované náklady a financování.

Součástí zhotovení předmětné studie bude prověření, za jakých podmínek s ohledem:

- na nový stavební zákon,
- na soulad s územním plánem obce,
- na majetkové poměry a inženýrské sítě,
- na stávající inženýrské sítě (stavba se musí řídit požadavky správců IS na jejich ochranu),
- k uvedeným okolnostem, zda je z technického hlediska realizace parkoviště v dané lokalitě možná a v jakém časovém horizontu.



Dále:

- ověření předpokládané efektivity projektu formou ekonomického zhodnocení vhodnosti výstavby a budoucího provozu parkoviště v dané lokalitě, tj. zda bude stavba pro obyvatele i současné uživatele individuální automobilové dopravy přínosná,
- navržení vhodného parkovacího a provozního režimu a zabezpečení (volný vjezd a výjezd vs. závora, kamerový systém, osvětlení apod.),
- dopravní a materiálové řešení zastávek i přechodů pro chodce, popřípadě pěších tras s ohledem na současně platné právní předpisy, s přihlédnutím na nejnovější technologické postupy a již schválené Koncepce dopravy,
- návrh zeleně, včetně osazovacího plánu a technologie zajištění výsadby městské zeleně v této lokalitě. Důraz bude kladen na takový výběr taxonů a zajištění výsadeb, aby byly na vybraném stanovišti dostatečně perspektivní (výběr druhů, technologie výsadby, dostatečný kořenový prostor, kolize s IS atd.). Návrh a osazovací plán zpracuje odborný pracovník v oboru zahradní architektury,
- doporučení/stanovení průzkumů (sond), které bude nutné zajistit před či při zpracování projektové dokumentace,
- vyhodnocení jaké předpokládané finanční náklady budou připadat na výstavbu parkoviště, a následně i na jeho běžný provoz dle zvoleného režimu, zabezpečení a provedení,
- osobní přítomnost zodpovědného zástupce zhotovitele při projednání hotové studie dle pokynů zadavatele – předpokládá se projednání studie v komisi dopravy, v radě města a veřejné projednání.

Požadované výstupy

Studie bude vyhotovena:

a) Textová část rozdělena na analytickou a návrhovou část:

Analytická část

- Analýzu lokality a zhodnocení stávajícího stavu v kontextu města (identifikační údaje, předmět, obsah a cíle řešení, vymezení řešeného území apod.),
- Urbanistická koncepce řešeného území,
- Rešerše dostupných geologických podkladů,
- Rešerše dostupných hydrologických dat,
- Systém vodohospodářského řešení staveb (vymezení odvodňovacích úseků, specifikace případných opatření),



- Tabulkovou bilanci ploch řešeného území (majetkové poměry, rozdělení ploch na zastavěné plochy, zpevněné plochy, plochy zeleně),
- Technický návrh výstavby parkovacích ploch, zastávek MHD, pěších propojení, včetně dokladování případných pracovních variant řešení,
- Současný stav parkovacích kapacit včetně „Pasportu parkování“,
- Určení hodnot území, případné podmínky pro jejich ochranu,
- Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
- Stručný popis jednotlivých etap
- Zhodnocení, závěry a doporučení pro další projektovou přípravu.

Návrhová část

- Principy návrhu,
- 1. etapa – nestavební úpravy,
- 2. etapa – stavební úpravy,
- Přehled navržených opatření (včetně časové náročnosti jednotlivých opatření),
- Propočet investičních nákladů (nákladová část),
- Ekonomické zhodnocení efektivnosti nákladů a přínosů navržených opatření,
- Shrnutí/Závěr.

b) Grafická část bude obsahovat:

- Situace širších vztahů,
- Mapy či vizualizace navržených změn,
- Urbanistickou situaci v odpovídajícím měřítku,
- Technická infrastruktura (kanalizace, VN, elektro, plynovod),
- Situaci dopravní obsluhy vč. principu obsluhy MHD v odpovídajícím měřítku,
- Schéma etapizace včetně zákresu v odpovídajícím měřítku.

c) Související dokumentace:

- Vyjádření orgánů státní správy, správců veřejné technické a dopravní infrastruktury,
- Vyjádření odboru nakládání s majetkem,
- Vyjádření odboru životního prostředí,
- Vyjádření správců sítí,
- Odhad stavebních nákladů všech navrhovaných opatření,
- Dokladová část – záznamy z jednání.



Nákladová část

- Součástí studie bude odborné stanovení/propočet přibližné výše investičních nákladů na realizaci navrhovaných opatření včetně stanovení předpokládaných nákladů pro samotné zpracování projektové dokumentace,
- Studie zároveň bude obsahovat porovnání nezbytných nákladů a přínosů realizace týkající se dané lokality,
- Dále upozorní na případná s projektem spojená rizika,
- Součástí bude také závěrečné shrnutí a doporučení (včetně odůvodnění), zda je s ohledem na porovnání očekávaných nákladů a přínosů vhodné projekt v dané lokalitě realizovat.

Součinnost zadavatele a podklady

Zadavatel poskytne zpracovateli zejména následující podklady.

- Studie dopravního řešení a parkování v ulicích S.K. Neumanna a Ruská,
- Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova v aktuální podobě,
- Program rozvoje města Litvínov na období 2021-2027 v aktuální podobě,
- Aktuální podněty občanů vztahující se ke stávajícímu stavu řešené lokality,
- Návrhy na úpravy v lokalitě, které jsou aktuálně ve schvalovacím řízení.

Návaznost na další projekty

Projekt prioritně koordinuje a úzce navazuje na zpracovanou studii dopravního řešení a parkování v ulicích S.K. Neumanna a Ruská, zpracovanou Ing. Jiří Kalčíkem v květnu 2024. viz příloha tohoto záměru.

Zhotovitel zajistí v rámci zpracování studie:

- předložení minimálně 2 návrhů studie dopravního řešení a parkovacího stání v dané lokalitě a následně bude objednavatelem vybrán finální návrh studie, který bude dopracován dle požadavků,
- dokumentace studie stavby vč. dokladové části – 4x studie v listinné podobě a 1x studie v elektronické podobě.

Zhotovitel bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli poskytovat



relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování cíle studie.

Součástí zhotovení předmětné studie bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce zhotovitele při projednání hotové studie, dle pokynů zadavatele. Předpokládá se projednání studie v komisi dopravy, v Radě města a veřejné projednání.

Neurčí-li objednatel v konkrétním případě jinak, musí být všechny písemné výstupy činnosti zhotovitele předány vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a současně i v elektronické podobě, a to v případě textové části ve strojově čitelném formátu (např. formát DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, XLS nebo PDF s textovou vrstvou) a v případě výkresové části či grafických příloh v obvyklém formátu a kvalitě pro daný typ výstupu (např. formát PDF, JPG, DWG apod.). Veškeré případné výpočty, tabulky a grafy musí být odevzdány také samostatně v odemčeném souboru formátu XLS. Požadavky na strojovou čitelnost neplatí v případě dokumentů, jejichž původcem není zhotovitel ani jeho poddodavatel a které zhotovitel obdržel od jejich původce v jiném než strojově čitelném formátu.

Počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po zahájení prací, budou smluvní strany pořádat kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele za účasti zástupců obou smluvních stran, a to alespoň jedenkrát za kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Na jednáních bude projednávána studie v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby. Z kontrolních dnů bude zhotovitelem pořizován zápis.

Plnění díla bude provedeno ve 2 etapách

- I. **etapa – zpracování analytické části** vč. projednání se zadavatelem, zpracování bude probíhat 3 měsíce od doručení výzvy k zahájení plnění dodavateli, případně od termínu stanoveného ve výzvě, pokud zadavatel termín zahájení stanoví odlišně ode dne doručení výzvy.

V rámci této etapy zpracování studie dojde ke zpracování analytické části se zmapováním a popisem současného stavu. V rámci této etapy proběhne min. 1 povinná konzultace se rozpracované studie se zadavatelem.

- II. **etapa – zpracování návrhové části** vč. projednání se zadavatelem, zpracování bude probíhat 4 měsíce od doručení výzvy k zahájení plnění dodavateli, případně od termínu stanoveného ve výzvě, pokud zadavatel termín zahájení stanoví odlišně ode dne doručení výzvy.










Smlouva na plnění veřejné zakázky

„Studie dopravního řešení a parkování v ulici Valdštejnská“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	29.5.2025		referent OIRR	v.r.
Schválil:	30.5.2025		zástupce vedoucí OIRR	v.r.
Správce rozpočtu:	30.5.2025		ekonom OIRR	v.r.
Zpracovatel VZ:	29.5.2025			v.r.
Právní oddělení:	AK/42/2025	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:	X	Číslo usnesení:	X	
ZM:	X	Číslo usnesení:	X	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	