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SMLOUVA o DÍLO

I.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

zastoupená:

ičo:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

osoba oprávněná jednat:

ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel")

MODULOS Invest s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

ičo:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. 5., pobočka Zlín

ahqj9id

Mgr. Monikou Hrabákovou, pověřenou výkonem agendy kvestora

Kaprova 42/14, 110 00 Praha-Staré Město

Ing. Martin Jurásek

06118194

CZ06118194

Česká spořitelna a.s.

ujdi6xc

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276452

e-mail:

kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel")

Ing. Martin Jurásek

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby

(dále též „Smlouva“) tohoto znění:
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5)

1)

2)

II.

Předmět smlouvy, dílo

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednátele a Objednateli předá dílo specifikované v článku ||. odst. 3) a 4) této

smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavebních prací akce „UTB

Rekonstrukce posluchárny U13 — SDK“ (dále též jen ”stavba“, nebo „dílo“), provedené podle

projektové dokumentace snázvem „REVITALIZACE POSLUCHARNY 131 V OBJEKTU U13“

zpracované projekční kanceláří POParch, Volfova 8, 612 00 Brno. Projektová dokumentace

obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový

výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatelem vybrané nabídky ze dne 11.4.2025.

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o

požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplném’ některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a

ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž

doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech

vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla;

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla;

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku;

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

g) zřízení a odstraném’ zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

h) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do

původního stavu

Dílo je Spolufinancováno z projektu OP JAK pod názvem „Modernizace infrastruktury a lepší

akademické nástroje“, registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008905.

III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

Zahájení prací na realizaci díla je možné:

ode dne 12.06.2025.

Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

do dne 28.08.2025.
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3) Místem plnění je budova na adrese nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 760 01, objekt občanské

vybavenosti, který se nachází na pozemku parcelní číslo st. 8790, v katastrálním území a obci Zlín

aje zapsán na LV č. 1584 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště

Zlín, pro účely této smlouvy označena Objednatelem jako budova „U13“, blíže specifikováno v

Projektové dokumentaci (dále také jako „budova U13“).

IV.

Cena díla

Cena díla, specifikovaného včlánku ||. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou

dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla CELKEM činí bez daně z přidané hodnoty:

81 .835,- Kč

(slovy : osmdesátjedna tisíc osm set třicet pět korun českých)

Celková daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

17.185,35 Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

99.020,35 Kč

Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace

produkce CZ - CPA zatříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové

povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a

včasné provedení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude realizována jako dílčí plnění měsíčně na základě dílčí faktury splňující náležitosti

daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení

a dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených

prací a dodávek. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací

adodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Den

uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění

zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je dílčí faktura vystavena.
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8)

9)

Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení

a provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude

Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na

základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím

odsouhlasení TDI. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání

závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby.

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému

dozoru investora (dále jen „TDS“) (viz níže) kodsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem

protokolárního předání a převzetí díla. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a

dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDS

neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady

prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních,

která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem

elektronických faktur — fakturaceQutbcz.

Fakturace pro část 1. a pro část 2. bude oddělená, každá část bude fakturována na samostatné

faktuře.

Faktura pro část 1. musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Na faktuře musí být uvedeny také tyto

údaje:

0 název veřejné zakázky:

„UTB MILAN Rekonstrukce posluchárny U13 - SDK “

o číslo smlouvy

o číslo dokladu

0 datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění

. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

. konstantní a variabilní symbol

. účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH

. pro část 1. název projektu: „Modernizace infrastruktury a lepší akademické

nástroje“

. číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008905

. název díla

. důvod účtování s odvoláním na smlouvu

o další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis

Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

10) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 7 a 8 tohoto článku, na který má být odměna dle

této Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou

oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve

smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon

o DPH).

11) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH,

zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že

Zhotovitel jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce

daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned

informovat.
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12) Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že

se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet

nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou

odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH

přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto

uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že

uhrazení DPH na účet správce daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude

považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část

podle této Smlouvy a Zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po Objednateli již

požadovat.

13) Vznikne-li Objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele

ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností

podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a

Objednatele o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli

bezodkladně uhradit.

14) Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Objednatele o skutečnosti,

že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně

bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle

tohoto článku Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané odměny bez

DPH dle čl. lV. odst. 1 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo

Objednatele na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

15) V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to

znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z

důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo

její část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv

jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči

jakékoliv pohledávce Zhotovitele.

16) Ustanovem’ odstavců 11 až 16 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je

anebo se v průběhu trvání této Smlouvy stane plátcem DPH.

17) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen

na základě této Smlouvy.

18) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné

údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

19) Smluvm’ strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně

provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDS):

Objednatel:

Zhotovitel: MODULOS Invest s.r.o.

VI.

Předání a převzetí díla

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo

jeho úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby,

předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením

staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá

Objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.

2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a

převzetí díla je místo plnění.

3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.
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4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíší

oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se

přesto rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dílo převzít.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že

všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a

převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními

stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a

nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 50 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních

(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným

zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě

použitých materiálů a výrobků;

. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě;

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na komplexní dílo činí 60 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním

řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány

vdokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna

spadají do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li

dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich použití přesto trval.
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6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly

způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

7) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po

jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle

Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, popř. na e-mail.

8) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednatéli,

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele

uznává.

10) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 20 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže,

zdali byla vada reklamována oprávněně.

11) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen

uhradit Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů

takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku na záruční dobu.

12) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojdé-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů

ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

VII.

Podmínky provádění díla

1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy

výměr-specifikace prací a dodávek.

2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, v termínu do 3 dnů

před dohodnutým započetím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště,

posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se objednatel

opozdí s předáním staveniště.

6) Zhotovitel je dále povinen:

a) archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu nejméně však

do 31. 12. 2043, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší;

b) po dohodě s Objednatelem umístit prvky povinné publicity OP JAK vyplývající z podmínek

poskytovatele podpory v místě realizace.

7) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou

určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci,

které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy

Objednatel.

8) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínvu předání a převzetí díla

prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Skodou na díle je ztráta,

zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
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9) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří)

dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně

nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené

prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

VIII.

Sankční ujednání

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za

každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichž je v prodlení, ato za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a

za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování áni vymáhání.

IX.

Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné

pohromy apod.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným vdůsledku vzniku

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu

Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se

důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Učinnost odstoupení nastává v tomto

případě dnem doručení oznámení.

X.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednání

neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro

dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání

veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami

společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na

základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:

a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy,

zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti,

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám,

které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je

Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů;
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b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré

technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a

respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě

požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a

jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody

z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;

c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo

postupy související s předmětem plnění této smlouvy;

d) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a

včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze

strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost subdodavatelem vystavené faktury

nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní

dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatelé k plnění a šíření této povinnosti též do

nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých

plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného

odkladu Objednateli předložit.

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona

o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a

služeb hrazených zveřejných výdajů nebo zveřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro

ověření příslušné operace.

Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním

veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentací na tuto

veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné

zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v CR,

především občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní

zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli

výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je

tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou

za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že

by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti

(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou

smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů

obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily sobsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, ztéto smlouvy

vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Pokud bude tato smlouva vyhotovena a podepsána

elektronicky, každá smluvní strana připojí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický

podpis. Každá smluvní strana bude mít k dispozici elektronickou verzi smlouvy s platností originálu.

10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu, případně elektronického podpisu, poslední

smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí

Objednatel.
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XI.

Přílohy

1) Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. I: Nabídkový rozpočet Zhotovitele

Příloha č. ll: Informace pro dodavatele

Příloha č.I/l: Podmínky OP JAK

Ve Zlíně dne: V Praze dne:

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně MODULOS Invest s.r.o.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

Podepisující: Monika Hrabáková

Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , — - , v

Sériové č. cert.: 23796250 Ing. Maru n Digitalnepodelpsal

Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4 Iggt. Magi-312215255:

Datum a Čas: 04.06.2025 17:51:18 ’ a um: - -

Důvod: J U raSGk 15:35:53 +02'00'

Místo:

Mgr. Monika Hrabáková Ing. Martin Jurásek

pověřená výkonem agendy kvestora jednatel
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Příloha číslo |. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

Položkoyv' rozpočet -rekapitu|ace

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Objekt Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Stavba posluchárna 131

Budova U13

oena / MJ celkem (KC)

P Č Ozn položky Popis polozky MJ množstv: Kc bez DPH bez DPH

1 0.1.1 Úprava interiéru (lNT) ooo

? D.1.2 Vzduchotechnika (VZT) 0,00

3 D.1.3 Silnopporud (SIL) c 00

4 0.1.4 Elektronická kontrola vstupu (EKV) 0.00

5 0.1.5 Audiovizuální technika (AVT) 0.00

6 0.1.6 Sádrokartonové konstrukce (SDK) el 835.00

Celkem 81 835,00

Modulos lnvestm.

W

Objekt ' Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně RozpoCet D1 6

Stavba posluchárna 131 Sádrokartonové konstrukce (SDK)

Budova U13 81 835.00

I ( cena " MJ celkem (KC)

P c Ozn položky Popis položky MJ množstw KC bez DPH bez DPH

Dil: Dodávka U13

l Finska sádrokartonem akustická 12 5'1250-2000 mrr ks 30 )0 51350 15 49,5 00

2 páska skelná vyztužna m 50 00 2’50 ‘25 m

3 spároval tmel kg Ig OG 52.00 52C 00

: tinálm tmel lg IL) JO 65.00 650 00

5 spomváo material '\Dl 1 OO 9 955.00 9 955 OO

6 doplněni zavěšeni sak podhledu vyměn; lamel, CD p-amo kpl 1 m 19 150.00 W 150 OC

Celkem za Dodávka 45 835,00

Dil; Munlál U13

l demslnlaco stavallm cfistl podhledu Md ‘5 gg 450_m 7 200 00

2 uprava konstrukce stavallclho podhledu hod g 00 85am 5 500 00

3 zaplaven. montainidi otvoru hod 15400 55090 8 ego OD

Celkem za Montáž 22 800.00

Díl: Ostatni U13

\ Koordinace s ostatnimi pruteselm "od 4 „90 550_00 2 500 ()()

2 Nesta—emitované montážnl a pomocne prace nm 4 m (“am 7 mm m

6 Dokumentace skutečného provedeni kpl 1 ()0 2 350.00 2 350 00

7 Rehjw nat—lady oupfavne kpl l 00 5650.00 a 650,00

Celkem za Ostatní 13 200,00

81 835 00

11
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Příloha číslo II. smlouvy o dílo

VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNÉ

NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je

povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno

dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla Vést k závažným nesrovnalostem, tj.

podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly

V rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České

republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty ěi subjekty

implementace.

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

> podvod,

korupce,

střet zájmů,

V
V
V

dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, Že u činností, které příjemce podpory realizuje,

se nutně musí zdržet těch činností — nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují

některý ze šesti environmentálních cílů EU:

a) zmírňování změny klimatu,

b) přizpůsobování se změně klimatu,

c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,

d) oběhové hospodářství nebo jej Významně zatěžuje,

e) prevenci a omezování znečištění,

f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob

účastnících se řízení, Výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu Všech operací.

Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

> z rodinných důvodů;

> z důvodů citových vazeb;

> z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství V téže politické straně, občanství

téhož státu, kterým není ČR);

z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem naV

provedení obchodu, platby, Výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám),

> z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní Výkon

funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení
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Příloha číslo III. smlouvy o dílo

Podmínky OP JAK

1. Zhotovitel se zavazuje V maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

2. Zhotovitel se V tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního

prostředí a nakládání s odpady. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany

objednatele uplatněna sankce dle čl. X. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto

poruseni.

3. V rámci plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbát na to, aby jeho plnění

splňovalo níže uvedené podmínky:

' Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového

hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o

podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadu.

Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití — recyklaci,

a to V úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebniho a demoličniho odpadu neklasifikovaného jako

nebezpečný;

' Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních

materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících

materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím

2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví

seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady

94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady

91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého

na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití,

včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, V souladu s hierarchií způsobů

nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;

' Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici

odpadu dle zákona o odpadech — započítávají se i veškeré další materiály, které jsou ihned využity na

staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle právních předpisů.

' Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití,

jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na

který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje.

4. Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, musí zhotovitel zajistit splnění následujících

parametrů:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální

úplný objem splachovací vody 1 litr.

Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými

listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.
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Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při

zkouškách V souladu s podmínkami uvedenými V příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a

Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při

zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-322011 nebo jiných srovnatelných

standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných

karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo prvku.

Dokladování: pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy

výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU; pro doložení výše uvedené

podmínky pro stavební prvky a materiály použité při stavbě: doklad o shodě materiálů.

Všechny dodávané spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné

legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní).

Dokladování: a) dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického

štítku výrobku Ge—li relevantní); nebo b) porovnání se spotřebiči obdobných typových a

technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou

energetickou třídu (je-li relevantní; pouze v případech, kdy energetická třída spotřebiče je nižší než

„A“).
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Vážená paní

Mgr. Monika Hrabáková

narozená
  

Pověření

V souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 1 11/1998 Sb., zákon 0 vysokých školách, ve znění

pozděj ších předpisů Vás s účinností od 5. května 2025 pověřuji

výkonem agendy

kvestora

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Toto pověřeníje účinné do odvolání nebo do dnejmenování kvestora/kvesíorky.

 

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

rektor

Ve Zlíně dne 5. května 2025


