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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0110 —
VU Brdy Star4 kasarna — Oprava vrat a podlah ve skladové budové®, kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadd v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladi.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci — zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnii po pievzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0110 — VU Brdy Stard kasirma — Oprava vrat a podlah ve skladové budové®, s.&.
N006/25/V00014064, v priloze ¢. 1 - Uptfesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (vCetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu ptfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neiplné popisy,
piipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekéazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynalozenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve lhaté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadn¢ provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodateéné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prubchu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nckteré
prace, Cinnosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné¢ specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku (tzn., ze jejich rozsah musi byt jednozna¢né vymezen). Neprovedeni ménépraci miize

2/13



3.1.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0110-2025-038

byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouvé.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich piedpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
205.915,38 K¢ bez DPH
249.157,61 K¢ s DPH
(Slovy: Dvéstéctyricetdevéttisicjednostopadesatsedm 61/100 korun ¢eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pridané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob€ uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 43.242,23 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

249.157,61 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prub¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli Gi¢tovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahmuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila muze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v piipad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkt a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pripad¢€, ze bude nezbytny k naplnéni ti¢elu a predmétu této

smlouvy.

Pripadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipadé polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vyse smé&mych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace oceniovany podle katalogii popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé& realizace t&chto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto pIlnéni

Termin predani, pfevzeti pracovisté a zahajeni praci: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do
10 pracovnich dnti od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyridit si v dostatecném ptedstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.

Termin predani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.
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Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a pievzeti dila: nejpozdéji do 30
pracovnich dnii od ucinnosti této smlouvy. Tento termin lze prodlouZzit pouze na zakladé¢
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripadé vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob& uzavieni
smlouvy pfedvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Objednatel zpiistupni misto plnéni v pracovni dny Po - Ct od 7:15 — do 15:45 hod., P4 od
07:00 — do 12:45, soboty, nedéle a statni svatky pouze po dohod¢ s velitelem vojenského
objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0110 Jince

- vojensky objekt: CE: 01-90-56 VU Brdy Stara kasarna

- stavebni objekt: 1.¢. 032 - sklad

v k.. Jince v Brdech, obec Jince, p.¢. 879/29 zapsano na LV ¢. 3 vedeném u Katastralniho
ufadu pro Stiedocesky kraj se sidlem v Praze, Katastralni pracovisté Piibram.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo piedano, kdo piedal a pievzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratim, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

piedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupti;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za iCasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dnl pfed zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pii téchto postupech, vCetné opatfeni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavb¢ veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich piedpist a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizs§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na

pracovistich. Néklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéj$ich predpisti a nafizenim

vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila.
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5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Pti pfedani pracovisté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pti protokolarnim pfevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zpisobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpoveédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pied jejich
opétovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlaSenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na prevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popt. prichodné), v ptipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne prfedani a pievzeti
dokon¢eného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
piislusnych pravnich piedpist v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
vcetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dtlezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisteé, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek, revizi a méteni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad
a nedod¢lki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimofadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
pottebné mmnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této ¢innosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii piedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele ptfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v piimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhlty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukon¢eni pieruSeni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladt
spojenych s pferusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipad¢ neptedvidatelnych piekazek (napt. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
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zji$téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
oduvodnéni pierusSeni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dni, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokraCovat v provadéni Cinnosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nediivodné a neplatné. Ukoncéeni pferuSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V ptipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodd uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neo¢ekavanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z uc¢astnikt
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, veetné zplsobu uthrady nédkladd, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody piedstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni pracovisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi pfipadnymi Skodami, zptisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatell. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového tizeni na realizaci dila kvalifikacni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele. VeSkeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateld majici prisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro G&ely této smlouvy povazovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatfizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZ vroce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a ptedpistm. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
ptipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pfi provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozenti;
- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu z prostor, ve kterém budou probihat stavebni
prace, do ostatnich ¢asti objektu (plachty apod.);
- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy) - je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
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v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich piedpist. U odpadu
materiall, pro které je to z divodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné¢ kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prubéhu realizace predmétu této smlouvy, zlistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynl osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ur¢eném misté, piip. nalozeni do pfistavené¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stiediska 0110 Jince)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upiesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zépise o predani a prevzeti
pracovisté, ptipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonéené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdé&ji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pied sjednanym

terminem plnéni. Nejpozdé€ji 3 pracovni dny pred predanim dila ozndmi zhotovitel kontaktni

osobé objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové

zpravy) datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek,

vcetné dokladd uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani predmétu dila bude sepsan

pisemny zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu tizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zaru¢ni listy, prohlaseni o shodé dle

platnych pravnich piedpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich

fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prib&éhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skutecnosti majici vliv

na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v prub&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pfi predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti Ceského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokonCené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne piedani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokonéené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo predano, kdo ptedal a pievzal, kdy a kde k prevzeti doSlo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni

objednateli predano jako celek.

Clanek 8
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celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o piedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazateln¢ vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadeéni dila objednateli,
piipadné tfetim osobam, a to ve vySi pojistného plnéni min. 600.000,- K&  Smlouvu o
pojisténi (Gfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésictu
od predani a pfevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pfi predani dila a specifikované v piredavacim protokolu. Zarucni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zaru¢ni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé¢ piedani.

Prava z vadného plInéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendatnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadfeni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné¢ navrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dni od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pieuc¢tuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve Ihtité do 15 dnti ode dne
jejich vyactovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dtsledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. této smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 600,- K¢, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim Casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonCeni a piedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 600,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o pfedani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
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zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 600,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 600,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prfislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 39.500,- K¢.

V ptipadé zjisténi poruseni piedpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ckologie, vCetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonCeno a pfipraveno k predani
a v prub¢&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe urokil z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikit pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
strané opravnéné na zakladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnti po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Urok z prodleni) vznika prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti Thity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nédhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatnovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dulezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpistl. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni ptisluSnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nékolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou ob¢anti ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pfipadn¢ dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
pfislusnym organem, do jehoz piisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pii piedani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
muize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zédkazu
vjezdu pro dopravni prostredky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahajenim praci seznam vSech zaméstnancd, ktefi budou vstupovat do
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vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obc¢anského

prikazu a adresa trvalého bydliste) a seznam registracnich znacek dopravnich prostredkd.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana

uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. Nedodrzeni

tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby

danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnd od okamziku, kdy k nim dos$lo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani G¢elné vynalozenych a prokazatelné
doloZenych néakladu ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusen;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vic¢i zhotoviteli insolvencni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladl insolvenc¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcii opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li n€ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuc¢i zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 pracovnich dnti z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 15 pracovnich dn;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vici
schvalenému casovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 10 pracovnich dnt;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zéapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
predpoklady, bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfi¢emz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0110-2025-038

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,.dilé¢imu pfedani dila”, pii
predani se postupuje piimétené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodi odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt uc¢inéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V pifipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné¢ nebo
prostiednictvim doporucené postovni zésilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skuteCnostech, o nichz se dozvéd€ly
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd&jsich pfedpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu Ize platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uvetejneéni v registru smluv podle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjSich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Zze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, uréité, vazné
a srozumiteln¢, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 5
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Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3
Ptiloha €. 4: Cestné prohlaseni - pocet listt: 1

V Prazedne................. | N g .
za objednatele Jan
Ing. Zdenko Pohranc Petr§

Vedouci oddéleni provozu Praha

Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Digitalné podepsal
Volodymyr Kushnir

Volodymyr
Datum: 2025.06.02

Ku S h n I r 11:00:06 +02'00'
V Prazedne ................

za zhotovitel

Volodymyr Kushnir
Jednatel
Digitalné
podepsal Ing.
Jan Petrs$
Datum:
2025.06.05

08:43:13 +02'00'
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CENOVA NABIDKA
Kéd: CE: 01-90-56/32
Zakéazka:

KS0.
Misto

Zadavatel

Zhotovital:

Kanlora s.r.0., se sidlem Pfiéna 1892/4, 110 00 Praha 1 - Navé Més'

Projektant:

racovalel:

Poznamka;

PS 0110 - VU Brdy Stara kasarna - Oprava vrat a podlah ve skladové budové

Priloha &.2

21972320
CZ21972320

Soupis pracl Je sestaven s vyuzitim LUenove soustavy UKS. Polozky, ktere pochazl z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupci ‘Cenova
soustava’ oznateny popisem 'CS URS' a Urovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZzek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu pracl, jsou neomezené dalkové k dispozici

na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 205 915,38
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

OPH zakadn| 21,00% 206 918,38 43 262,23
sniZzens 12,00% 0,00 2,00
Cena s DPH v CzK 249 157,61

REKAPITULACE OBJEKTU ZAKAZKY A SOUPISU PRACI

od. CE: 01-90-56/32
Zakazka: PS 0110 - VU Brdy Stara kasarna - Oprava vrat a podlah ve skladové budové
Mislo: Datur:
Zada 2 Projekiant:
Zhotoyi Zpracovatel:
o6d Popis Cenabez DPH [CZK]  Cena s DPH [CZK] Typ
Néklady zakéazky celkem 205 915,38 249 157,61
01-50- Sklad &.32 205 915,38 249 157,61 STA

56/32
















Piiloha ¢. 3
Pocet listh: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*‘) urcuji n¢které ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouve maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislusSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveni§ti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V ptipad¢ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemne
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostiedkll prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zameéstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveni$ti (pracovisti) vhodné a priméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zékladé¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpuisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sméji pouzivat pouze
bezpena elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s ptislusnymi pravnimi piedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zameéstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pifi plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

1.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP.

Kazdy pracovni raz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téZ ur¢enému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zaznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zaznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich uraza.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZz i provadét na pfedaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym organiim verejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych piedpisi o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a ziizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
ptislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho ¢innosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatfeni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokl, drendzi nebo jinych zdroji vody na staveniSti (pracoviSti) a na prilehlych
pozemcich pied znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat poradek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zévazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zadvazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesmg&ji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadli materialt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prosttedkti k tomu urc¢enych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechédvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prosttedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje naklddat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkd, snimiz pii plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe¢nostnich listt, popifipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zameéstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7.  Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané pfirody a krajiny a
zdrzet se poskozeni dfevin, popfipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrZzovani téchto podminek.



Ptiloha €. 4
Pocet listi: 1

CESTNE PROHLASENI

Prohladuji, Ze na niZe uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
Z4dna omezeni stanovena zakonem €. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozdéjsich predpisil, ani omezeni stanovena zakonem ¢&. 1/2023 Sb., o omezujicich opatienich
proti nékterym zavaznym jednanim uplatiiovanych v mezinarodnich vztazich.

V Praze dne 23.05.2025

Kantora s.r.o.,

se sidlem Pri¢na 1892/4,

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
1CO: 21972320

Digitalné podepsal Volodymyr

Volodymyr Kushnir kushnir
Datum: 2025.05.23 14:02:11 +02'00'

Volodymyr Kushnir, jednatel



