

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „**občanský zákoník**“) mezi stranami, jimiž jsou:

1. SMLUVNÍ STRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

se sídlem: Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

_____ a základě plné moci)

(pro účely této Smlouvy také jen „**Objednatel**“)

a

Marius Pedersen a.s.

IČ: 42194920

DIČ: CZ42194920

se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

zastoupená: Ing. Filipem Černým, obchodní ředitel (na základě plné moci)

(pro účely této Smlouvy také jen „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje v rámci výstavby technologie sušárny dodat a instalovat pro Objednatele podzemní část teplovodního potrubí T1 a T3 k budoucímu využití v rámci dodávky tepla do technologie a objektů BČOV Rybitví, a to:

1. Trasa teplovodu T1 z budovy sušárny do objektu ČOV7 (dle PS04)
2. Trasa teplovodu T3 z budovy sušárny k objektu ČOV16, AN14 (dle PS04)

Rozsah díla vychází z následujících podkladů, které jsou současně přílohami této smlouvy:

- Realizační projektová dokumentace „BPS Pardubice Rybitví – sušení digestátu“
- Výkresy E5 a E7_BČOV
- Stavební rozpočet (Výkaz výměr)

Věcně se potom jedná zejména o následující dodávky a práce:

- Zemní práce
- Dodávka a montáž teplovodního potrubí včetně zabezpečení ukončení potrubí proti vniknutí nečistot

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena dohodou stran a v souladu s výkazem výměr činí **3 156 425,- Kč bez DPH**, z čehož:
- a) TEPLOVOD T1 do objektu ČOV7
 - b) TEPLOVOD T3 k objektu ČOV16
- 3.2. Cena díla je konečná. V ceně díla (výše uvedené) jsou již zahrnuty náklady na veškeré práce, dodávky, služby a plnění uvedené v bodě 2. této smlouvy a přílohách této smlouvy. Zhotovitel má v ceně promítnuty veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškeré ztížené podmínky apod..
- 3.3. Strany berou na vědomí, že u fakturace a stanovení sazby DPH bude postupováno dle platných právních předpisů pro daň z přidané hodnoty platnou v okamžiku vystavení fakturace v České republice, což se promítne v konečném vyčíslení ceny díla.
- 3.4. Rozsah díla neobsahuje technologickou část, jenž tak není součástí dodávaného díla dle této Smlouvy, ale pouze část stanovenou stavebním rozpočtem, viz příloha.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- a) Předání staveniště/místa provedení díla: v týdnu od 1.4.2025 – bude operativně dohodnuto mezi zástupci smluvních stran ve věcech technických telefonicky/emailem
- b) Zahájení prací: - neprodleně po předání staveniště/místa provedení díla
- c) Dokončení díla: do 31.10.2025

Dílo bude považováno za řádně dokončené a provedené dnem, kdy dojde k písemnému předání a převzetí dokončeného kompletního díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy bez vad a nedodělků, a to formou podepsaného předávacího protokolu oběma stranami.

5. VZTAHY V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na Objednatele až úplným uhrazením kompletní ceny díla. Nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele dnem předání a převzetí dokončeného díla a podepsáním předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 5.2. Objednatel zajistí Zhotoviteli nepřetržitý přístup na staveniště.
- 5.3. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění díla nebo jeho části prostřednictvím třetí osoby.

6. FAKTURACE

Zhotovitel vystaví fakturu objednateli po protokolárním převzetí dokončeného díla. Právo vystavit fakturu vzniká až po té, co obě strany odsouhlasí rozsah skutečně provedených prací (na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu). Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

Termínem úhrady se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7. OSTATNÍ

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se všemi přílohami této smlouvy, se všemi okolnostmi majícími vliv na plnění vyplývající z této smlouvy a místem realizace díla, a to zejména v oblasti požadavků na požární bezpečnost, bezpečnost a zdraví osob a ochrany životního prostředí.
- 7.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- | | |
|-------------|--|
| Příloha č.1 | Realizační projektová dokumentace – předána elektronicky |
| Příloha č.2 | Stavební rozpočet (Výkaz výměr) |
| Příloha č.3 | E5_BČOV_PS04.1_venkovní vedení teplovodu |
| Příloha č.4 | E7_BČOV_PS04.1_situace přeložek a nových sítí |
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.
- 7.4. Tuto smlouvu lze doplňovat pouze písemnými dodatky.
- 7.5. Strany prohlašují, že se seznámily s touto smlouvou, že je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 21.5.2025

V Hradci Králové dne 21.5.2025

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. František Masař

Marius Pedersen a.s.
Ing. Filip Černý