

Smlouva o dílo




S M L O U V A   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 727/ZH/16
č. smlouvy objednatele: 619/2016


Název díla:

Obnova technologie telemetrických stanic VHD

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Hrdina, vedoucí odboru Informatiky 

technický dozor investora:	Marek Maršál
	tel. 606 757 496,  e-mail: marsal@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:		TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
		Pod Jarovem 2236, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
IČ:		44264682
DIČ:		CZ44264682
zastoupený:		Ing. Richardem Konečným, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Richard Konečný, jednatel
zástupce ve věcech technických:		Radim Gallina
stavbyvedoucí:		Ing. Richard Konečný
manažer stavby:		Ing. Richard Konečný
		tel. 284 861 106, e-mail: info@tdc.cz
bankovní spojení:		ČSOB	
číslo účtu:		478557123/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 6921

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:


Obnova technologie telemetrických stanic VHD 


a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím: 

Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva 
b) Zadávací dokumentace 
c) Nabídková cena – soupis prací
d) Nabídka zhotovitele



Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu zadání zakázky do výběrového řízení vypsaného objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, a není třeba žádných změn nebo úprav zadání. 

4. V případě, že byl objednatelem určen koordinátor BOZP je zhotovitel stavby povinen: 

a)	nejpozději do 8 dní před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 




Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

	Zahájení díla:					01.07.2016 
Ukončení díla:					31.03.2017


Dílčí plnění:

	
	Lokalita
	číslo akce
	číslo PL
	dodávka 2016

	1.
	VD Skalka
	901022
	90114010
	červenec

	2.
	Lg Stanovice
	901028
	90114011
	

	3.
	Lg Kraslice
	901033
	90114011
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	VD Březová
	901021
	90114010
	srpen

	5.
	Lg Bečov
	901038
	90114011
	

	6.
	ČS Teplička
	901029
	90114011
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	LG Louny
	901039
	90114011
	září

	8.
	Cheza
	901040
	90114011
	

	9.
	Lg Litvínov
	901037
	90114011
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Lg Řetenice
	901034
	90114011
	říjen

	11.
	LG Lahošt
	901035
	90114011
	

	12.
	LG Duchcov
	901036
	90114011
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Vtokový objekt EK
	901024
	90114011
	listopad

	14.
	Lg Hačka
	901027
	90114011
	

	15.
	MVE Doksany
	901041
	90114011
	

	
	
	
	
	
	

	16.
	Jez Klášterec n.O.
	901025
	90114011
	prosinec

	17.
	Jez Jiřetín
	901020
	90114010
	

	
	
	
	
	
	

	
	Lokalita
	číslo akce
	číslo PL
	dodávka 2017

	18.
	Jirkov skluz
	901023
	90114010
	únor, březen

	19.
	Lg Proboštov
	901032
	90114011
	

	20.
	MVE Ervěnický koridor
	901026
	90114011
	

	21.
	provoz Česká Lípa
	901031
	90114011
	

	22.
	provoz Žatec
	901030
	90114011
	



Rozvaděče budou dodány vždy nejpozději k 20. dni daného měsíce dle výše uvedeného harmonogramu.
	
1. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě dílčích zápisů o předání a převzetí. 


Čl. IV. CENA

1.	Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j.až do doby dílčího protokolárního předání a převzetí řádně provedených částí díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

2.	Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

3.	Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	 2.517.126,- Kč

Cena je pevná celková a konečná. 


z toho: 
	 
	Lokalita
	číslo akce
	číslo PL
	cena v Kč bez DPH)
	dodávka 2016

	1.
	VD Skalka
	901022
	90114010
	169 107,- 
	červenec

	2.
	Lg Stanovice
	901028
	90114011
	84 381,-
	

	3.
	Lg Kraslice
	901033
	90114011
	87 069,- 
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	4.
	VD Březová
	901021
	90114010
	171 449,- 
	srpen

	5.
	Lg Bečov
	901038
	90114011
	87 069,-
	

	6.
	ČS Teplička
	901029
	90114011
	87 601,- 
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	7.
	LG Louny
	901039
	90114011
	88 205,- 
	září

	8.
	Cheza
	901040
	90114011
	102 023,-
	

	9.
	Lg Litvínov
	901037
	90114011
	87 069,- 
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	10.
	Lg Řetenice
	901034
	90114011
	87 069,- 
	říjen

	11.
	LG Lahošt
	901035
	90114011
	87 069,-
	

	12.
	LG Duchcov
	901036
	90114011
	87 069,- 
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	13.
	Vtokový objekt EK
	901024
	90114011
	162 051,- 
	listopad

	14.
	Lg Hačka
	901027
	90114011
	162 416,-
	

	15.
	MVE Doksany
	901041
	90114011
	99 547,- 
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	16.
	Jez Klášterec n.O.
	901025
	90114011
	162 792,- 
	prosinec

	17.
	Jez Jiřetín
	901020
	90114010
	181 334,- 
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	Lokalita
	číslo akce
	číslo PL
	cena v Kč bez DPH)
	dodávka 2017

	18.
	Jirkov skluz
	901023
	90114010
	167 261,- 
	únor, březen

	19.
	Lg Proboštov
	901032
	90114011
	87 069,-
	

	20.
	MVE Ervěnický koridor
	901026
	90114011
	97 694,-
	

	21.
	provoz Česká Lípa
	901031
	90114011
	84 381,-
	

	22.
	provoz Žatec
	901030
	90114011
	87 401,- 
	

	 
	celkem cena v Kč bez DPH
	 
	 
	2 517 126,- 
	 




4.	Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

3. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

4. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

5. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

6. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování všech dílčích plnění, která zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

8. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

9. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

10. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.





Čl. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Sankce za porušení předpisů BOZP.
Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ. 

7. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

8. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

9. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, zhotovitel za objednatelem.

10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

11. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.


Čl. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla. 
Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:
0. soupis zjištěných vad a nedodělků
0. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
0. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.

2. Záruční doba se sjednává na 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.

V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li dodavatel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.

4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.


Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

 Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.	Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.


Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.

2. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
a)	prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delší jak 60 dnů,
b)	bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
c)	zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly 	kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení 	stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.

d)	neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.

4. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

7. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 
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