
SMLOUVA O DÍLO 
č. S915/2017/175

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem 
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná: Roman Polanský (technický dozor), č. 

 zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 

(dále jen „objednatel11)

a

Ing. Jiří Bačík,
IČO: 454 56 585, neplátce DPH 
místem podnikání: Okružní 4567, 760 05 Zlín 

(dále jen „zhotovitel11)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby. Součástí cenové 
nabídky je zpracování a podání žádosti o příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, popř. 
ohlášení stavby:

Zpracování PD INV LHC Vsetín (SV V Gaťách, LC Filka, SV Štědroňov), dále jen

„projektová dokumentace".

Evidenční číslo zakázky S915/2017/175

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném 
znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
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4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadáni (dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a prováděnf stavby. Podrobnosti vymezeni 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném zněni) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném zněni.

6. Nedílnou součásti závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištěni všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracováni projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobni projednáni projektované 
stavby se všemi vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či 
správci inženýrských sítí a komunikaci a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. 
Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty 
k rozhodnuti o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je 
zhotovitel při dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení, a pro realizaci 
projektované stavby, včetně podáni a vyřízeni stavebního povoleni.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedeni díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jim 
zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentaci. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště 
stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této 
smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentaci, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištěni učiněná 
při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a 
požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádři ke všem zápisům, které mohou mít vliv na 
shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 
dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl- 
li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro stavební řízení a prováděni stavby: 3 x 6 ks paré,

a 3x 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): po podpisu této smlouvy
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdáni prací"): 15.11. 2017

Odevzdáním prací se rozum! předáni dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzeni 
shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzeni jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 7 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistl-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstraněni. Tlm není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro DSP, DPS - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést 
nejpozději do 30.11. 2017 objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít,
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DSP - bude vyhotoven v 3 x 6 samostatných paré a v 3 x jednom vyhotovení v elektronické 
(digitální) podobě.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovldá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazujíc! vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdáni před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydáni kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného 
zahájeni užíváni stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, nenl-li kolaudační souhlas 
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí 
všech plněni dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem 
zvláštní odměny dle odstavce 2, nálež! zhotoviteli cena za dílo v celkové výši:
113 052,-Kč , slovy stotřinácttislcpadesátdvakorunčeských .
(SV V Gaťách - 43 696,-Kč, LC Filka - 34 678,-Kč, SV Štědroňov - 34 678,-Kč)

j
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou 
dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 3 200,- Kč ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta 
odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada 
veškerých nákladů zhotovitele s takovou činnosti spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a 
případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou 
realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.

5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového 
dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové 
dokumentace objednateli a doručeného na adresu Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 
781, 755 01 Vsetín. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena 
vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářní měsíce, jež se považuji za jedno 
dílčí zdanitelné plněni ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového 
dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději 
do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručeni smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.
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IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby a městské 
inženýrství, Ing. Jiří Bačík, č. 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. 
Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne projednání dokumentační komise potřebné podklady.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se 
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen v paré č.1 projektové 
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy 
uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření 
v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle 
věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu 
stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu 
vázán.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda 
práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, 
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu Slet od převzetí řádně 
dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.
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3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného 
oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v 
příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě 
objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s 
nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle či. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní 
straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť 
i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle či. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíc Korun českých) za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném zněnf, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejněni, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu 
Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), zejména s Kodexem CCP LČR, 
Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. 
Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou 
dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Lesy České republiky, s. p. 
Ing. Martin Pavlíček

ředitel KŘ Zlín.
publiky, s.p. [04]

500 králové

Krajské ředitelství Zlín 
Březnická 5659, 760 01 Zlín

Příloha - 1. Zadávací list projekčních prací

2 Cenová nabídka projektových prací
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Krajské ředitelství Zlín

Zadávací list projektových prací - dokumentace, studie
Název akce Svážnice v Gaťách
Druh realizace: rekonstrukce světnice
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace stavební řízeni a pro provádění stavby

Místo stavby: Valašská Polanka Obec s rozšířenou působností: Vsetín

k.ú,: Valašská Polanka Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:
Projekt řeší návrh rekonstrukce a nového úseku svážnic v kú. Valašská Polanka. Svážnice slouží 
k obsluze území a svozu dřeva z porostů a těžebních ploch Lesů ČŘ. Řešené území je situované 
výhradně na pozemku pč. 1933/8 ve vlastnictví investora, v katastru vedeném jako lesní pozemek a 
je prosto jakýchkoliv vedení inženýrských sítí.

Objekt je podle zákona 13/1997 o pozemních komunikacích využíván jako účelová cesta. Doprava a 
obsluha území svážnicí bude po dobu rekonstrukce vyloučena.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stavební objekt SO 01- Svážnice v Gaťách I řeší rekonstrukci svážnice v délce cca 220m zejména 
z hlediska zabezpečení odvedení povrchových vod. Rekonstruovaná svážnice bude navržena pro 
velmi nízké dopravní zatížení s požadovanou úpravou kategorie 3/15 s rozšířením v místě napojení, 
Předpokládá se odtěžení stávající konstrukce v kolejích, odvodnění podélnými a příčnými drény, 
úprava a hutnění pláně a položení vrstvy provozního zpevnění. Odvedení dešťových vod z povrchu 
svážnice bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do terénu.

Stavební objekt SO 02- Svážnice v Gaťách II řeší napojení na stávající svážnicí a výstavbu nového 
úseku délky cca 170m s požadovanou úpravou kategorie 3/15. Předpokládá se odtěžení a uložení 
zeminy, odvodnění příčnými drény, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy provozního zpevnění. 
Odvedení dešťových vod z povrchu svážnice bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do 
terénu.

Předpokládaný náklad na stavbu: 950 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.7.2017
Termín předání projektové dokumentace: 30.11.2017

Projekt dokumentace pro DSP a DPS bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení 
v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je 
stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č, 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.
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Požadované podklady:

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud 
možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 -„Lesní dopravní síť“ a 
Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NK).

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a 
fotodokumentace.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení 
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů 
a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vynětí 
zPUPFL.

Ostatní požadavky:
Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty 
budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsazených v cenové soustavě bude součástí 
výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto 
položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné 
zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné 
k termínu odevzdání prací.

Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické 
podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a 
převzetím díla.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních
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dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy dila.

Součásti cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné stavební povolení, popř. 
ohlášení stavby,

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla 
je možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatalné - formát pdf, 
aditovatelné - formát doc. xls. dwg.dgn.).

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedeni,

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta ihůta 
jejich odstranění,

- Originály všech dokladů budou součásti paré č. 1 projektové dokumentace.

- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla pří kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat 
soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož I s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, Do cenové nabidky rovněž požadujeme 
uvést vykonáni jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavřeni SoD na PD.

Dne;

Zpracovatr-'-

Dne;

Uživatel:
Lesy Ceske republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova U06/19, Stový Hradec Králové
500 08 Hradec Králově
JČ 421S6431, DIČ: CZ-«i96«l
Lesní správa Vsetín
1) Skláren 7in, 7SS 04 Vsetín
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Ing. Jiří BAČÍK
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

_____________________________________office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Lesy České republiky s.p. 
LS Vsetín 
U Skláren 781 
755 01 VSETÍN

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ Ve Zlíně 2017-06-19

SVÁŽNICE V GAŤÁCH 
V ROZSAHU DLE ZADÁNÍ INVESTORA

OBSAH NABÍDKY: Zpracování j ednostupňové proj ektové dokumentace tj. pro
vydání stavebního povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 
146/2008 Sb.( Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k 
oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení) - v 
podrobnostech pro výběr zhotovitele tj. včetně rozpočtu. 
Součástí nabídky je zajištění projekčních podkladů formou 
polních náčrtů, inženýrská činnost, podání žádosti a zajištění 
stavebního povolení a autorský dozor.

TERMÍN: listopad 2017

CENA: Cena projekčních prací podle ceníku UNIKA Lesnické stavby,
pásmo II z předpokládané ceny 950 000.-Kč

DSJ.....................................42% z 93 600 = 39 312.- Kč
IČ......................................... 3% z 93 600 = 2 808.- Kč
Celkem.........................................................42 120.- Kč

Sleva 20% ........................................................8 424.-KČ
CenaPP..........................................................33 696.- Kč

a) Průzkum, polní náčrt, fotodokumentace 5 000.-KČ
b) Zajištění, podání a vyřízení stavebního povolení na MÚ Vsetín 5 000.- Kč

CENA CELKEM 43 696.-Kč

S
45 45 65 85

mailto:jiri.bacik@email.cz


Ing. Jiří BAČÍK
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

_________________________________ office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Nejsem plátce DPH.

Nabídka má pracovní charakter. Může být upravena a zpřesněna před případným podpisem 
smlouvy nebo v průběhu prací na základě souhlasu obou stran.

Ing. Jiří Baěík
Autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavb  a městské inženýrství

s Bankovní spojení IČO: e-mail:
45 45 65 85

mailto:jiri.bacik@email.cz


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Krajské ředitelství Zlín

Zadávací list projektových prací - dokumentace, studie
Název akce LC Filka
Druh realizace: rekonstrukce lesní cesty
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby:Lužná u Vsetína Obec s rozšířenou působností: Vsetín

k.ú.: Lužná u Vsetína Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:
Projekt řeší návrh úvraťového obratiště a rekonstrukci napojení svážnic na lesní cestu FILKA v kú. 
Lužná u Vsetína. LC slouží k obsluze území a svozu dřeva z porostů a těžebních ploch Lesů ČR. 
Řešené území je situované výhradně na pozemku pč. 1548/1 ve vlastnictví investora, v katastru 
vedeném jako lesní pozemek a je prosto jakýchkoliv vedení inženýrských sítí.

Objekt je podle zákona 13/1997 o pozemních komunikacích využíván jako účelová cesta. Doprava a 
obsluha území svážnicí bude po dobu rekonstrukce vyloučena. Provoz na LC Filka bude pouze 
časově omezen.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stavební objekt SO 01- Rekonstrukce napojení ve staničení cca 1,770 řeší napojení svážnice na LC 
zejména z hlediska zabezpečení odvedení povrchových dešťových vod. Rekonstruovaná svážnice 
bude navržena s požadovanou úpravou šířkového řešení na 3,0m s rozšířením v místě napojení. 
Předpokládá se odtěžení stávající konstrukce, odvodnění, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy 
štěrkodrti tl. 15cm na podklad z drceného kameniva 32/63 tl. 15cm.
Odvedení dešťových vod z části povrchu svážnice bude provedeno prostřednictvím drénu a příčného 
spádu do příkopu a následně stávajícím propustkem do terénu.

Stavební objekt SO 02- Rekonstrukce napojení ve staničení cca 1,950 řeší napojení svážnice na LC 
návrhem nové konstrukce s požadovanou úpravou šířky na 3,0m. Předpokládá se odtěžení stávající 
konstrukce, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy štěrkodrti tl. 15cm na podklad z drceného 
kameniva 32/63 tl. 15cm.
Odvedení dešťových vod z části povrchu svážnice bude provedeno prostřednictvím příčného spádu 
do stávajícího příkopu a následně do terénu.

Stavební objekt SO 03-Rekonstrukce LC ve staničení cca 2,130 řeší rozšíření cesty pro možnost 
otáčení souprav formou úvraťového obratiště s napojením stávající svážnice a návrhem svážnice 
nové. Svážnice budou navrženy šířky 3,0m.
Předpokládá se odtěžení zeminy ve vnitřním oblouku LC, její uložení do hutněného násypu, dále pak 
úprava a hutnění pláně a položení vrstvy štěrkodrti tl. 15cm na podklad z drceného kameniva 32/63 tl. 
15cm.
Odvedení dešťových vod bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do příkopu popř. do terénu. 
Autorský dozor dle požadavků investora.

Předpokládaný náklad na stavbu: 600 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.7.2017
Termín předání projektové dokumentace: 30.11.2017
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Projekt dokumentace pro DSP a DPS bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení 
v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je 
stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud 
možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 -„Lesní čestní síť' a 
Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a 
fotodokumentace .

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení 
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů 
a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vynětí 
z PUPFL.

Ostatní požadavky:

Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty 
budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí 
výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto 
položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné 
zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
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- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č, 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné 
k termínu odevzdání prací,

- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi <DK) objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (2 x. kompletní pare PD v tištěné a elektronické 
podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a 
převzetím díla.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona 5. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možně realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručeni oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy díla.

- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné stavební povolení, popř. 
ohlášení stavby.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předáni a převzetí díla 
je možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdt, 
editovatelné - formát doc. xls. dwg.dgn.).

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta 
jejich odstranění.

- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, pří předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat 
soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, Do cenové nabídky rovněž požadujeme 
uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon 6, 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: lAŮ ••£ • //*

Dne: U

Uživatel:

Investor

<Írob 08 Hradec Králové 
ÍČ: 42196451, DIČ: CZ4219M51
Lesní správa Vsetín 
U Skláren 781. 7SS 01 Vsetín
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Ing. Jiří BAČÍK
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

přivát  office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlin

Lesy České republiky s.p. 
KŘ Zlín 
Březnická 5659 
760 01 ZLÍN

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ Ve Zlíně 2017-6-15

LC FILKA
V ROZSAHU DLE ZADÁNÍ INVESTORA

OBSAH NABÍDKY: Zpracování j ednostupftové proj ektové dokumentace tj. pro
vydání stavebního povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 
146/2008 Sb.( Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k 
oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení) - v 
podrobnostech pro výběr zhotovitele tj. včetně rozpočtu. 
Součástí nabídky je zajištění projekčních podkladů formou 
polních náčrtů, inženýrská činnost, podání žádosti a zajištění 
stavebního povolení a autorský dozor.

TERMÍN: listopad 2017

CENA: Cena projekčních prací podle ceníku UNIKA Lesnické stavby,
pásmo II z předpokládané ceny 600 000.-Kč

DSJ....................................42% z 68 550 = 28 791.- Kč
IČ.......................................  3% z 68 550 = 2 057.- Kč
Celkem......................................................... 30 848.- Kč

Sleva 20% .....................................................6 170.-KČ
Cena PP.......................................................... 24 678.- Kč

a) Průzkum, polní náčrt, fotodokumentace 5 000.-Kč
b) Zajištění, podání a vyřízení stavebního povolení na MÚ Vsetín 5 000.- Kč

CENA CELKEM 34 678.-KČ

s Bankovní spojení IČO: e-mail:
45 45 65 85

mailto:jiri.bacik@email.cz


Ing. JiříBAČÍK
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

 ofFice: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Za autorský dozor bude účtováno 3 200.-Kč za účast na kontrolním dni resp. na pozvání 
investora

Nejsem plátce DPH

Nabídka má pracovní charakter. Může být upravena a zpřesněna před případným podpisem 
smlouvy nebo v průběhu prací na základě souhlasu obou stran.

Ing. Jiří Bačík
Autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby a městské inženýrství

s Bankovní spojení IČO: e-mail:
45 45 65 85

mailto:jiri.bacik@email.cz


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 
Krajské ředitelství Zlín

Zadávací list projektových prací - dokumentace, studie
Název akce LC Štědroňov
Druh realizace: rekonstrukce iesnf cesty
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Lužná u Vsetína Obec s rozšířenou působností: Vsetín

k,ú,: Lužná u Vsetína Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:
Projekt řeší návrh rekonstrukce Části lesní cesty Štědroňov v kú. Lužná u Vsetína a napojení tří 
svážnio. Řešené území je situované výhradně na pozemku pfi. 1458/1 ve vlastnictví investora, v 
katastru, vedeném jako lesní pozemek a Je prosto jakýchkoliv vedeni inženýrských sítí.
LC slouží k obsluze území a svozu dřeva z porostů a těžebních ploch Lesů ČR.
Objekt je podle zákona 13/1997 o pozemních komunikacích využíván jako účelová cesta. Doprava a 
obsluha územ! svážnlcf bude po dobu rekonstrukce vyloučena. Provoz na LC Štědroňov bude pouze 
časově omezen.

Popis návrhu a požadavků investora;

Stavební objekt SO 01- Napojeni ve stanlčenl km cca 2,275 řeší napojeni svážnlce na LC zejména 
z hlediska Zabezpečeni odvedení povrchových dešťových vod, Svážnlce bude navržena pro velmi 
nízké dopravnf zatíženi s požadovanou úpravou kategorie 3/15 s rozšířením v místě napojení. 
Předpokládá se odtěženi vrchní vrstvy zeminy, úprava a hutněni pláně a položeni vrstvy provozního 
zpevněni ze štěrkodrti.
V místě napojení bude osazen propustek DN SOOmm délky 6,0m a pročištěn stávající příkop.

Stavební objekt SO 02- Napojeni ve stanlčenl km cca 2,325 řeší napojeni svážníce na LC návrhem 
nové konstrukce pro velmi nízké dopravní zatížení s požadovanou úpravou kategorie 3/15 
s rozšířením v místě napojení. Předpokládá se odtěžení zeminy pro plynulé navázání na cestu, úprava 
a hutněni pláně a položeni vrstvy provozního zpevnění ze Štěrkodrti.
V místě napojeni bude osazen propustek DN SOOmm délky 9,0m a pročištěn stávající přikop.

Stavební objekt SO 03- Napojeni ve stanlčenl km cca 2,400 řeší úpravu napojení svážnlce na LC 
návrhem rozšířeni a prodlouženi konstrukce pro velmi nízké dopravní zatíženi s požadovanou 
úpravou kategorie 3/16 s rozšířením v místě napojení. Předpokládá se odtěžení zeminy pro plynulé 
navázáni na cestu, úprava a hutněni pláně a položení vrstvy provozního zpevnění ze štěrkodrti.

Stavební objekt SO 03-Rekonstrukce LC ve síaničenf km cca 2,500 - 2,700 řeší úpravu stávajíc! 
svážnlce zejména z hlediska odvodněni.
Předpokládá se odtěženi zeminy ve vyjetých kolejích LC, jejich vyplnění hrubým těženým kamenivem, 
dále pak úprava a hutnění pláně a položeni vrátvy provozního zpevněni mechanicky zpevněného 
kameniva na podklad ze štěrkodrti.
Lesní cesta je navržena kategorie 2L 3,0/15.
Odvedeni dešťových vod bude provedeno prostřednictvím pročištěného, podélného přikopu do nově 
navrženého propustku DN 600mm. Odvodnění pláně bude řešeno příčnými drenážemi do terénu. Na 
konci řešené úpravy bude navržen příčný panelový prúleh.
Autorský dozor dle požadavků investora,
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Předpokládaný náklad ha stavbu: 600 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.8.2017
Termín předáni projektové dokumentace: 30.11.2017

Projekt dokumentace pro DSP a DP$ bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení 
v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikaci pro ohlášeni stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, Je 
stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 148/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektová 
dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanoveni § 169 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud 
možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patříc! do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadáváni dokumentace.

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 -„Lesní dopravní slf a 
Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nlzkokapacitních komunikaci (NK).

- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum a fotodokumentace.

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručeni oznámeni 
oblastnímu Inspektorátu práce a u praol a činnosti vystavujlcf fyzickou osobu zvýšenému 
ohroženi života nebo poškozeni zdraví podle nařízeni vlády Č. 591/2006 Sb. - příloha č. 6

- Součásti projektu bude projednáni se všemi dotčenými účastníky (vyjádřeni a souhlasy orgánů 
a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vynětí 
z PUPFL.

Ostatní požadavky:

» Součásti PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby.

- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty 
budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součásti dokladové části PD, návrh technického 
řešeni předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů Investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis práci bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS, v případě potřeby použiti položek neobsažených v cenové soustavě bude součásti 
výkazu výměr objednatelem odsouhlasená Individuální kalkulace a rozbor takovýchto
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položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadáváni veřejné 
zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č, 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné 
k terminu odevzdáni prací.

- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické 
podobě). Zhotovitel předlož! potřebné podklady k DK nejpozději 14 dni před předáním a 
převzetím díla.

- Součásti PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzeni plněni povinnosti 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízeni apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámeni o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 600 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy díla.

Součásti cenové nabídky bude zpracováni žádosti o příslušné stavební povoleni, popř. 
ohlášeni stavby.

■ Termín předáni a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předáni a převzetí díla 
je možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána I v elektronické podobě (needitovatelné ~ formát pdf., 
edltovatelné - formát doo, xls. dwg.dgn.).

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získáni územního rozhodnutf, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedeni.

- Budou-ll shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta 
jejich odstraněni.

- Originály všech dokladů budou součásti paré 6,1 projektové dokumentace.

- Součásti zadáni je i prováděni autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb'objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předáni a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat 
soulad prováděné stavby s jim zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentaci, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, Do cenové nabídky rovněž požadujeme 
uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizaci, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součásti zadávací dokumentace pro výběrové řízeni na dodavatele 
stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesněni cenové nabídky a uzavřeni SoD na PD.



Ing. JiříBAČÍK
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

 Office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Lesy České republiky s.p. 
KŘ Zlín 
Březnická 5659 
760 01 ZLÍN

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ Ve Zlíně 2017-6-15

LC ŠTĚDROŇOV
V ROZSAHU DLE ZADÁNÍ INVESTORA

OBSAH NABÍDKY: Zpracování jednostupňové projektové dokumentace tj. pro
vydání stavebního povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 
146/2008 Sb.( Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
úěelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k 
oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení) - v 
podrobnostech pro výběr zhotovitele tj. včetně rozpočtu. 
Součástí nabídky je zajištění projekčních podkladů formou 
polních náčrtů, inženýrská činnost, podání žádosti a zajištění 
stavebního povolení a autorský dozor.

TERMÍN: listopad 2017

CENA: Cena projekčních prací podle ceníku UNIKA Lesnické stavby,
pásmo II z předpokládané ceny 600 000,-Kč

DSJ....................................42% z 68 550 = 28 791.- Kč
IČ.......................................  3% z 68 550 = 2 057.- Kč
Celkem......................................................... 30 848.- Kč

Sleva 20% ........................................................6 170.-KČ
Cena PP..........................................................24 678.- Kč

a) Průzkum, polní náčrt, fotodokumentace 5 000,-Kč
b) Zajištění, podání a vyřízení stavebního povolení na MÚ Vsetín 5 000.- Kč

CENA CELKEM 34 678.-KČ

Bankovní spojení IČO: e-mail:
45 45 65 85

mailto:jiri.badk@email.cz


Ing. Jiří BAČÍK
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

 Office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Za autorský dozor bude účtováno 3 200.-Kč za účast na kontrolním dni resp. na pozvání 
investora

Nejsem plátce DPH

Nabídka má pracovní charakter. Může být případně upravena a zpřesněna před podpisem 
smlouvy nebo v průběhu prací na základě souhlasu obou stran.

Ing. Jiří Bačík
Autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby a městské inženýrství

Bankovni spojení IČO: e-mail:
45 45 65 85

mailto:jiri.bacik@email.cz



