Cislo smlouvy objednatele: 958/2025-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 2025-BY

SMLOUVA O DiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,ob&ansky zakonik®)
I. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevafska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil A, vlioZka
13565

Zastoupen: Ing. Davidem Finou, generalnim feditelem

Ve vécech smluvnich opravnén jednat: Ing. Zdenék Dérda, feditel zavodu Horni Morava
ICO: 70890013

DIC: CZ70890013

ID datové schranky:m49t8gw

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Brno — venkov

Cislo uétu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych: xxxxxxxx xxxxx, funkce: energetik
Tel: +420 XXX XXX XXX

Email: XXXXXXXXXXXX

(dale téz jen ,Objednatel”)

a
2. Zhotovitel:
2Max + ,s.r.o.
Sidlo: Tyrsova 353, Cechy pod Kosifem. 79858
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajsky soud v Brng,
Spisova znacka C 48286/KSBR
Zastoupen: Roman Béhal
ICO: 26958333
DIC: CZ 26958333

ID datové schranky: mvndk2b
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka

Cislo uétu: 86-7289020257/0100

Zastupce ve vécech technickych (stavbyvedouci): Roman Béhal, funkce: jednatel
Tel: XXX XXX XXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale téz jen ,Zhotovitel)

spole¢né v dal$im textu rovnéz jen ,Smluvni strany*

Il. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy o dilo (dale téz jen ,Smlouva®) je zavazek Zhotovitele provést pro
Objednatele na svij naklad a nebezpedi fadné a vcas dilo v tomto ¢lanku specifikované a zavazek
Objednatele fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni Smlouvy je nabidka Zhotovitele podana do zadavaciho fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu na dodavku a montaz kamerového systému vcetné montaze, dodani
pFislusnych licenci a prisluSenstvi, a montaZ a zprovoznéni EZS s nazvem ,VD BYSTRICKA —
kamerovy systém a EZS“ (dale téz jen ,Nabidka na Vefejnou zakazku“ a ,Vefejna zakazka®).
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Smlouva tak bude vykladana v souladu s Nabidkou na Vefejnou zakazku a se zadavacimi
podminkami Vefejné zakazky.

Veskeré ¢innosti, k jejichz provedeni zpisobem ve Smlouvé stanovenym se Zhotovitel zavazuje,
budou nadale oznacovany souhrnné jako ,Dilo“.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou Nabidkou na Vefejnou zakazku provede pro
Objednatele kompletni Dilo nazvané

,VD BYSTRICKA — kamerovy systém a EZS“

Dilem se rozumi dodavka a montdZz kamerového sytému véetné montaze, dodani pfislusnych
licenci a pfisluSenstvi, a montaz a zprovoznéni EZS v arealu vodniho dila Bystficka. Cilovym
stavem je homogenni feSeni kamerového systému a realizace systému EZS tvofené systémem IP
kamer, infrastrukturnich prvk( a programového vybaveni umoziujicim inteligentni spravu celého
kamerového systému a dale realizace vhodného nastaveni systému EZS.

Dilo bude slouzit k nasledujicimu ucelu: pofizovany kamerovy systém (dale jen ,KS*) bude slouzit
ke snimani obrazu scény, zpracovani téchto obraz( a jejich zobrazeni operatorovi spolu se
souvisejicimi informacemi pro snadné a efektivni vyuZiti. KS bude slouzit pfedevsim ke sledovani
technickych &asti vodniho dila (dale téz ,VD*) slouZicich k manipulaci a technickobezpenostnimu
dohledu.

a) BIizsi specifikace a rozsah Dila je dan investi€énim zamérem a situaci umisténi kamer (spole¢né
dale téz jen ,Podklady®).

Objednatel pfed uzavienim Smlouvy pFedal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlasuje, Ze
Podklady pfevzal, vy€erpavajicim zplisobem se s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrzovat.
V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢astmi Projektové dokumentace ma pfednost jeji vykresova
¢ast. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze Podklady posoudil s odbornou pééi a Ze Ize podle nich Dilo
provést v celém jeho rozsahu, aby slouzilo svému ucelu. Dale Zhotovitel prohlasuje, Ze mu je znamo
misto pInéni Dila, s timto se seznamil a bere stav mista pInéni Dila na védomi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni Dila

potieba. Souc€asti zavazku zhotovitele provést Dilo je dale zejména, nikoli vSak vylu€né:

a) dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dil( a materiald, které se stanou
soucasti Dila;

b) Vramci instalace poZaduje zadavatel odbornou montaz vSech dodanych kamer, instalaci
nahravaciho zafizeni a dal$ich infrastrukturnich prvkl. Je poZzadovano zprovoznéni veskerého
technického vybaveni, zejména pak:

- fyzicka instalace, pfipojeni kamerovych bodd do NVR, ovéreni funkénosti,

- zaméreni kamerovych bodl a optimalizace jejich obrazu,

- nastaveni IP adres v sou€innosti s utvarem IT zadavatele,

- instalace a konfigurace NVR,

- instalace a konfigurace klientské aplikace na pracovni stanici dohledu zadavatele v
objektu vratnice,

- zadani vSech nezbytnych licenénich kli¢l a aktivace vSech pozadovanych funkcionalit
v plném rozsahu v souladu s technickou specifikaci,

- zfizeni nebo aktualizace licenénich a zaru&nich informaci na portéalu vyrobce pod
uctem zadavatele, pokud je to pro dodavanou technologii relevantni, nebo doloZeni a
predani zarucnich a licen¢nich udaju jinym prokazatelnym zplsobem.

c) Soucasti dodavky musi byt proskoleni systému konfigurace dodaného feSeni pro minimalné
dva spravce kamerového systému zadavatele v délce 8 hodin. Pfedani navodu pro provoz,
obsluhu a udrzbu Dila;

d) Prioritné budou KS monitorovany:

- vstupy do spravni budovy VD a do odbérné véze

- bezpecnostni preliv

- pfistupova cesta na korunu hraze

- venkovni prostory dolni strojovny a vstup do bezpe&nostnich $tol
- leva a prava strana koruny hraze

e) Provozovani KS bude v souladu se zakonem €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich dat, ve znéni
pozdéjSich predpisl. V souladu s pozadavky tohoto zakona budou kamery vybaveny funkci
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f)

1)

maskovani privatnich zén, ktera zajisti prekryti obrazu (tzv. vymaskovani). Tato funkce bude
aktivovana u jednotlivych kamer dle daného zabéru. Kontrolu jednotlivych zabéru kamer
provede dodavatel s DPO zadavatele je$té pred predanim dila.

KS musi umozrfiovat online pfenaset obrazovou informaci mistni obsluze. Ukladani dat bude
realizovano v lokalité. KS bude provozovan 24 hodin denné a obrazové zaznamy budou
ukladany po dobu 14 dni. Integraci kamer bude zajiStovat centralni Glozisté pro obrazové
zaznamy (dale jen ,NVR®), které bude instalovano ve stavajicim datovém rozvadédi v pfizemi
spravni budovy VD. NVR musi umoznovat vizualizaci prostfednictvim vzdaleného pfistupu k
systému (at jiz standardnim webovym prohlize€em nebo klientskou aplikaci).

Vlastni obraz kamer z prostoru VD neni uren pro vefejnost, ale pro maly okruh proskolenych
a seznamenych uzivatell (pouze zaméstnanci zadavatele) dle pfedem stanovenych roli a pro
presné vymezeny Ucel s predem definovanymi pravidly. V ramci konfigurace programového
vybaveni budou vytvofeny tfi typy pfistupovych opravnéni:

- obsluha s pfistupem pouze k nahledu na obraz kamer (tzv. zivy nahled) bez moznosti
provadeéni jakychkoliv konfiguraénich zmén, exportu obrazu kamer,

- spravce kamerovych zaznami, s pfistupem k nahledu na obraz kamer a s moznosti
exportovat kamerové zaznamy,

- spravce kamerového systému, s administratorskym pfistupem ke v§em prvkdm KS.

U jednotlivych kamerovych bod( bude vzdy pfi instalaci posuzovano riziko vandalismu a
moznost odcizeni kamery nebo dalSich komponent KS. Tato ochrana bude feSena pfedevsim
polohou kamery v kombinaci s provedenim krytu.

Prvky KS budou vhodné pro pouZiti ve tfidé prostfedi IV (environmentalni tfida) — Vné&jsi
prostory — Normalni vlivy ve vnéjSim prostfedi, kde jsou prvky KS pIné vystaveny vliviim pocasi
(teploty mezi -25 °C az +60 °C, pfimé slunecni paprsky, vihkost 85 % az 95 % bez kondenzace).
KS bude splhovat veskeré podminky stanovené pro stupen 3 (stfedni az vysoké riziko) —
Dohledové videosystémy pro pouziti v bezpe€nostnich aplikacich.

Stavajici KS bude zhotovitelem demontovan a bude instalovan novy piné digitalni IP kamerovy
systém, v€etné prfenosové infrastruktury. VSechny stavajici kamery (8 ks) budou demontovany
a na jejich misto budou instalovany nové IP kamery:

- K1 (nahrada za stavajici kameru) — 1x oto€na kamera monitorujici prostor u spravni
budovy VD a vstupem do odbérné véze, kamera bude instalovana na obvodové zdi
spravni budovy VD (na misté stavajici kamery) a bude pfipojena do datového
rozvadécde v kancelafi spravni budovy (mistnost ,kancelaf hrdzného*).

- K2 (nahrada za stavajici kameru) — 1x fixni kamera monitorujici bezpeénostni preliv,
kamera bude instalovana na stavajicim sloupu VO (na misté stavajici kamery) a bude
pfipojena do datového rozvadéce v kancelafi spravni budovy (mistnost ,kancelar
hrazného").

- K8 (nahrada za stavajici kameru) — 1x fixni kamera monitorujici pfistupovou cestu na
korunu hraze, kamera bude instalovana v objektu odbérné véze (na misté stavajici
kamery) a bude pfipojena do datového rozvadéce v kancelafi spravni budovy (mistnost
.kancelar hrazného").

- K4, K5, K6 (nahrady za stavajici kamery) — 3x fixni kamery monitorujici prostor u
objektu dolni strojovny, vstup do dolni strojovny a vstupy do bezpecnostnich Stol,
kamery budou instalovany na vnéjSim plasti objektu dolni strojovny (na misté
stavajicich kamer) a budou pfipojeny do datového rozvadé&cée v dolini strojovné.

- K7, K8 (nahrady za stavajici kamery) — 2x fixni kamery monitorujici levou a pravou
stranu koruny hraze. Kamery budou instalovany v objektu horni strojovny (na misté
stavajicich kamer) uprostfed koruny hraze a budou pfipojeny do datového rozvadéce
v dolni strojovné.

Minimalni pozadované vlastnosti PTZ IP kamery K1:

- exteriérova kamera se stupném kryti min. IP66 (odolnost vuci prachu, desti, slunci) a
krytem proti slunci,

- pro denni i no¢ni pouziti (dle snimaného prostoru dopInéna odpovidajicim IR
pfisvitem),

- Variabilni (zoom) objektiv s optickym zoomem

- objektiv 4,8 - 120 mm,

- rozliseni min. 8 Mpx (3840 x 2160),

- podpora komprese videa H.264/H264+/H265/H.265+,

- funkce inteligentni analyzy obrazu (detekce pohybu, detekce zvuku),

- sitové rozhrani min. 100 Mb/s, podpora standardu PoE, Casové neomezené licence a
narokem na nové verze minimalné po dobu 60 mésicq,
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- podpora nékolika Uroviiového zabezpeceni vzdaleného pfistupu (pfistupové heslo,
filtrace IP adres, HTTPS Sifrovani),

- podpora aplikaéniho rozhrani (APIl) pro integraci do dohledového software
provozovatele

m) Minimalni pozadované vlastnosti IP kamery K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8:

exteriérova kamera se stupném kryti min. IP66 (odolnost vici prachu, desti, slunci) a
krytem proti slunci,

- pro denni i no¢ni pouziti (dle snimaného prostoru doplnéna odpovidajicim IR
pfisvitem),

- fixni objektiv,

- objektiv 2,8 mm,

- rozliseni min. 8 Mpx (3840 x 2160),

- podpora komprese videa H.264/H264+/H265/H.265+,

- funkce inteligentni analyzy obrazu (detekce pohybu, detekce zvuku),

- sitové rozhrani min. 100 Mb/s,

- podpora standardu PoE,

- c¢asové neomezené licence a narokem na nové verze minimalné po dobu 60 mésic,

- podpora nékolika uroviiového zabezpeceni vzdaleného pfistupu (pFistupové heslo,
filtrace IP adres, HTTPS Sifrovani),

- podpora aplikaéniho rozhrani (API) pro integraci do dohledového software
provozovatele.

n) Pro moZnost zaznamu obrazu kamer bude do stavajiciho datového rozvadéce v kancelafi
spravni budovy VD instalovano IP zaznamové zafizeni NVR s dostateénou zadznamovou
kapacitou. Potfebna zaznamova kapacita bude odpovidat podtu instalovanych kamer a
pozadované dobé uchovani zaznamu 14 dn(.

0) NVR bude pracovat jako zaznamovy server s programovym vybavenim pro zaznam a
prehravani videa z IP kanal( a zarover bude soucasti NVR také klientsky software pro moznost
dohledu, nastavovani parametrll KS, zivého sledovani obrazu z kamer a s moznosti
vyhledavani v zaznamovych udalostech. Podminkou pro klientsky software je, aby aplikaci bylo
mozné spustit nezavisle na pfihlaseném uzivatelském u&tu operaéniho systému (nesmi byt
vyzadovan pro spusténi pouze ucet spravce).

p) NVR bude umisténo ve stavajicim datovém rozvadé&cdi v pfizemi spravni budovy VD

- velikost Ulozného prostoru musi odpovidat potfebé archivace 14-denniho zaznam ze
vSech kamer,

- Casové neomezené licence a narokem na nové verze minimalné po dobu 60 mésicq,

- podpora nékolika urovhového zabezpeceni vzdaleného pfistupu (pfistupové heslo,
filtrace IP adres, HTTPS Sifrovani),

- pfipojeni do sité zadavatele,

- sitové rozhrani min. 1 Gb/s.

q) Prenosova infrastruktura bude navrzena tak, aby dokazala prenést pozadované mnozstvi
informaci (obrazovych streamu) s minimalnim zpozdénim, ztratami a kolisanim zpozdéni, viz.
podminky normy CSN EN 62676-1-1 (Dohledové videosystémy pro pouZiti v bezpeénostnich
aplikacich - Cast 1-1: Systémové pozadavky — Obecné.

r) Centrem kamerového systému a komunikaéni infrastruktury bude stavajici datovy rozvadé&c
umistény v kancelafi spravni budovy VD. V datovém rozvadé&ci bude instalovano:

- IP zaznamové zafizeni (NVR) s dostate€nou zaznamovou kapacitou,

- Mediakonvertory (budou-li pouzity),

- Pristupovy prepinac se vzdalenou spravou s odpovidajicim poctem metalickych porta
100/1000 Mb/s a SFP portt s PoE podporou (bude-li pouzit).

s) K tomuto rozvadédi budou s vyuzitim bezdratovych pojitek pfipojen podruzny stavajici datovy
rozvadé¢ umistény v dolni strojovné, pro moznost pfipojeni kamerovych bodu na télese
hraze.

t) Minimalni pozadované vlastnosti bezdratového spoje pro pfenos dat z rozvadéce v dolni
strojovné do objektu odbérné véze:

- spoj bude dimenzovan na minimalné dvojnasobek pfedpokladaného primérného
datového toku,
- 5 GHz (s pouzitim vykonnych antén a technologie MIMO) nebo 60 GHz,
- smérové/parabolické antény pro bod-bod spoj,
- min. 2x2 nebo 4x4 MIMO pro vys§i kapacitu,
- nastaveny EIRP dle regulace CTU,
- podpora WPAS3/AES.
u) Vlastni kamerové body budou pfipojeny do nejblizSiho uzlového bodu datové sité KS:
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- s vyuZzitim metalického datového kabelu, bude-li vzdalenost kabelového pfipojeni do
pfipojného uzlového bodu datové sité mensi nez 90 m (metalicky kabel bude vyuzit
také pro napajeni IP kamery, viz. podpora PoE),

- s vyuzitim optického kabelu a mediakonvertord, bude-li vzdalenost kabelového
pripojeni do pfipojného uzlového bodu datové sité vétsi nez 90 m (napajeni IP
kamery bude poté feSeno lokalné dle mistnich podminek).

v) Pro metalické pFipojeni IP kamer do uzlovych bod( datové sité budou pouzity stinéné datové
kabely. Pro venkovni prostfedi bude pouzit venkovni kabel s Eernym PE plastém vykonnostni
kategorie Cat.7, 1000 MHz. Pro vnitini ¢ast rozvod(l bude pouzit kabel s funkéni odolnosti pfi
pozaru dle normy B2ca.

w) Pro optické kabelové trasy bude pouzit SM opticky kabel s 8 vlakny s kategorizaci B2ca, s1,
d1. Opticka vlakna budou v rozvodnicich ukonéeny v optickych kazetach osazenym SM
konektory typu LC. K propojovani budou pouzity optické propojovaci kabely LC/LC, nebo
pripadné propojovaci kabely napf. LC/SC, dle konkrétni potfeby.

x) Pokud bude v ramci montaze zjisténo, ze v arealu VD existuji stavajici vyuzivané nebo rezervni
patefni optické trasy s dostateCnou pfenosovou kapacitou a ve vyhovujicim technickém stavu,
budou tyto rozvody v maximalni mife vyuzity.

y) Bude-li to mozné, nové kabelové rozvody budou v arealu VD vedeny ve stavajicich rezervnich
kabelovych trasach (napf. chraniCky zaloZzené v koruné hraze, vole kapacity v kabelovych
Stolach apod.). Pokud Zadnou z t&chto moznosti nelze vyuZit, budou kabelové trasy vedeny
dle konkrétnich mistnich a technickych mozZnosti na zakladé konzultace se spravcem VD.

z) Pfi montazi a umisténi prvka KS bude bran zfetel na stavebni dispozice aredlu a pozadavky
zadavatele, pfi soudasném zohlednéni pozadavk CSN EN 62676-4 (334592) Dohledové
videosystémy pro pouziti v bezpe&nostnich aplikacich - Cast 4: Pokyny pro aplikace.

aa) Veskeré nové realizované rozvody musi byt provedeny dle odpovidajicich CSN a ptedpist.

Musi byt dodrzeny zasady o upravé rozvodnic, oznaCovani svorkovnic, kfizovani a soubéhu se
silovym vedenim dle CSN 33 2000-5-52 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér
a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni a CSN 33 0165 - Znadeni vodii barvami
nebo Cislicemi - Provadéci ustanoveni

bb) Zabezped&ovaci systém pro vy$e uvedeny objekt se v ramci Normy CSN EN 50131-1 nachéazi ve

stupni zabezpedeni 2 (pro nizké az stfedni riziko) a 3 (pro stfedni az vysoké riziko). Proto technologie
zminéného systému musi odpovidat poZadavkim této kategorie:

- Objekt dolni strojovna kategorie 3. V prostorech umistit dvefni magnetické kontakty a
prostorové dudlni PIR / MW detektory

- Objekt obtokoveé véze-kategorie 3. V prostorech umistit dvefni magnetické kontakty a
prostorové dualni PIR / MW detektory.

- Objekt horni strojovny uprostfed koruny hraze-kategorie 3. V prostorech umistit dverni
magnetické kontakty a prostorové dualni PIR / MW detektory.

- Objekt spravni budovy VD-kategorie 3. V prostorech umistit dvefni magnetické
kontakty a prostorové dualni PIR / MW detektory. Pfipadné v kotelné zvazit montaz
koufového detektoru.

- Objekt garazi a dilen VD-kategorie 2

- Tunel bo¢ni obtokové vé&Ze-kategorie 3. Na vstupu umistit dvefni magnetické kontakty.

cc) Pro kazdy objekt bude instalovana samostatna Ustfedna. Zafizeni bude odesilat alarmové SMS
na pfedem definovana &isla, které stanovi objednatel.

dd) Zakazka bude provedena vcetné kompletniho nastaveni, zprovoznéni a odzkous$eni. Dale
bude provedeno proSkoleni povéfenych osob objednatele. SIM karty do pfisluSnych zafizeni
budou dodany ze strany objednatele.

ee) zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, a dale:
- vybudovani, provoz, udrzba, vyklizeni a uklid staveniste,
- zajiSténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za ucelem provadéni praci,
- uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pfed pfedanim a pfevzetim Dila) a provedeni oprav na majetku dot¢eném provadénim Dila
(napf. oprava poskozenych dlazeb, zdi, praht apod.),
- Uhrada za doCasné zébory ploch,
- finanéni uhrada za pfipadné Skody zplsobené béhem provadéni Dila;
ff) pfi provadéni Dila mimo obvod stavenisté, pokud si to povaha praci vyzada:
- zajisténi potfebnych zaboru ploch,
- uvedeni docasné vyuzivanych ploch do plivodniho stavu v&. pfipadné finanéni uhrady za
docasné zabory ploch a finanéni Uhrady za pfipadné zpusobené Skody,
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gg) zajisténi vytyCeni vSech podzemnich inZenyrskych siti, zajisténi jejich neporuseni béhem
provadéni Dila, jejich zpétné pFedani spravcim a prokazatelné seznameni pracovnikud
Zhotovitele s podzemnimi i nadzemnimi inZenyrskymi sitémi, o ¢emz bude proveden zapis do
stavebniho deniku pfed zahajenim provadéni praci;

hh) uvedeni vSech dalSich povrchl dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, prikopy, propustky Ci biehy),

ii) zpétné predani vSech ploch, povrchl a objektt dotéenych stavbou vlastnikim &i spravelim;

jj) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli
vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pofizovani kopii &i provadéni
zmén dokumentace vE&. prava postoupeni této licence na tieti osobu;

kk) zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcll a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté;

Il) vesSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu Zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou;

mm) projednani pfipadnych dalSich vstupl na pfilehlé pozemky za ucelem zajisténi pfistupu
k mistu provadeéni Dila;

nn) odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho docasného nebo trvalého ulozeni, resp.
pfedani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona
€. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl, neni-li touto osobou pFfimo
Zhotovitel, véetné uhrazeni poplatk( za uloZeni odpadu;

00) vytvofeni vS8ech zaznam(, kterymi bude prokazano dosazZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametr( Dila, pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,
k vyrobkum, pfipadné dle pfimo pouzitelného pfedpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovéany do Dila;

pp) dalSi stavebni prace, dodavky a sluzby nezbytné pro fadné provedeni Dila,

9. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady v souladu
s pozadavky pravnich pfedpist, technickych norem ¢i spravnich a dotéenych organu, zejména:
a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, v poétu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé (textova ¢ast v podobé souborl .doc nebo .xlIs, vykresy v podobé
soubort .dwg nebo.dgn a kompletni dokumentaci v podobé souboru .pdf);
b) zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
c) original stavebniho (montazniho) deniku, véetné kopie ¢.2;
d) veskerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k Dilu a jeho provadéni;
e) dokumenty dokladujici kvalitu Dila, tj. atesty, prohlaseni o vlastnostech na pouzité materialy
atd.;
f) doklady o nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
g) dalSi doklady dle Smlouvy nebo pravnich pfedpisu.
lll. Terminy a misto pInéni Dila
1. Zhotovitel se Dilo zavazuje provést v t&chto terminech:
termin pfedani a pfevzeti stavenisté do 14 dnu od podpisu SoD
termin zahajeni provadéni Dila do 5 dnl od pfedani a prevzeti stavenisté
termin dokoné&eni Dila a jeho pfedani Objednateli | do 60 dnl od pfedani a pfevzeti stavenisté

2.

Zhotovitel je opravnén dokon€it Dilo a predat jej Objednateli pfed terminem stanovenym
v pfedchozim odstavci.

Termin dokonceni Dila &i jeho dil&i ¢asti dle odst. 1 Ize ménit vyluéné formou pisemného dodatku
ke Smlouvé, a to z objektivnich a nepfedvidatelnych divod{ branicich v€asnému dokonc&eni Dila
nebo jeho &asti, které Zhotovitel nemohl ani vynalozenim zvyseného usili ovlivnit.

Za nepredvidatelné divody se povazuje rovnéz situace, kdy pro nepfiznivé klimatické podminky,
které jsou pro dané ro¢ni obdobi atypické a vyznamnym zplsobem se odli$uji od klimatickych
podminek dlouhodobé pozorovanych v misté provadéni Dila, neni mozné dodrzet technologické
postupy pro dané prace. V takovém pfipadé je Zhotovitel opravnén Zadat Objednatele o prodlouzeni
terminu plnéni o pocet dnd, v nichZz nebylo mozné pokracovat v provadéni Dila. Zhotovitel musi
oznameni o nepfiznivych klimatickych podminkach bez zbyte€ného odkladu zapsat do stavebniho
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1.

deniku. Zapis do stavebniho deniku musi byt pfedlozen Objednateli, ktery potvrdi pfipadnou
opravnénost preruseni praci. Vlastni pferuseni praci z dvodu klimatickych podminek nezaklada
dlivod pro zménu terminu pInéni Dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné upozornit Objednatele na pFipadnou
nespravnost jim dodanych Podkladd, pokyna &i prekazku omezujici plynulost provadéni Dila.
Zhotovitel v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila, pokud tato nevhodna véc, pfikaz nebo
okolnost pfekazi v fadném provadéni Dila, a to az do vymény véci nebo zmény piikazu nebo jiné
napravy ze strany Objednatele. Terminy plnéni, byly-li pferuSenim provadéni Dila doteny, se
prodluzuji o dobu pferuSenim prokazatelné vyvolanou. Nedostatky v Udajich vykresové
dokumentace €i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji
a jsou pro fadné provedeni Dila béZné uznavany za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel
prokazatelné zjistit dfive pfi seznameni se s Podklady, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo
vady.

Mistem pInéni Dila je VD Bystficka k. 0. Bystficka. Misto pInéni Dila je blize vymezeno v
Podkladech.
IV. Cena Dila

Smluvni strany sjednavaji pevnou cenu Dila pro rozsah plnéni dle Smlouvy, a to ve vysi:

| cena Dila bez DPH | 287.328 - K& |

2.

Cena Dila je podrobné rozélenéna v cenové nabidce, ktera tvofi pfilohu Smlouvy. Cenovou nabidku
zpracoval Zhotovitel jako sou¢ast Nabidky na Vefejnou zakazku. Cenova nabidka se povazuje za
uplnou a je nedilnou soucasti Smlouvy. Cena Dila zahrnuje zisk a naklady na veSkeré prace,
dodavky a sluzby, které se ve Smlouvé zhotovitel zavazal realizovat, véetné nakladu souvisejicich
(napf. dang, pojisténi, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen do doby
provedeni Dila).

Cena Dila je nejvySe pfipustna a nepfekrocitelnd. Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze,
pokud po podpisu Smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to o &astku odpovidajici zvySeni nebo
shiZeni sazby DPH.

Jakékoliv navySeni nejvysSe pripustné ceny Dila musi byt pfedem sjednano dodatkem ke Smlouvé.
Bez tohoto dodatku neni Zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto navyseni
tykalo vicepraci ¢i zmén Dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou objektivné nutné
pro dokon&eni Dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve stavebnim
deniku.

Cena Dila se sniZuje o hodnotu praci, dodavek €i sluZzeb, které Zhotovitel bude realizovat v mnozZstvi
mensim nez pfedpokladaném Podklady (tzv. nedomérky). Pro vypocet snizeni ceny Dila v dusledku
nedomérk(l se pouziji jednotkové ceny uvedené v cenové nabidce. Nedomérky nepredstavuiji
zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku. Objem nedomérk( bude zachycen ve zménovém
listu nebo pfedavacim protokolu.

Zhotovitel v souvislosti s cenou Dila prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku
pfebira nebezpecli zmény okolnosti. Zhotovitel se tedy vyslovné vzdava naroku na jednani o zvySeni
ceny Dila, a to i v pfipadé nepfedvidatelnych a mimofadnych okolnosti.

V. Odstoupeni od Smlouvy

Od Smlouvy muze odstoupit kterakoliv Smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni Smlouvy
druhou Smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi zejména:

a) pokud bude prodleni Zhotovitele se zahajenim provadéni Dila dle ¢l. Ill. Smlouvy delSi nez 15
dnd;
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b) pokud bude prodleni Zhotovitele se splnénim terminu dokonc&eni a pfedani Dila €i jeho Casti dle
¢l. lll. Smlouvy del§i nez 30 dnu;

c) pokud Zhotovitel bude Dilo provadét v rozporu s Podklady ¢i jinak definovanym zadanim;

d) pokud Zhotovitel nebude pojistén v souladu se Smlouvou;

e) pokud bude Zhotovitel v Upadku nebo ve stavu hroziciho upadku;

f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo pravné nezpulsobilym ke zhotoveni Dila;

g) zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel uvedl v Nabidce na Vefejnou zakazku nepravdivé udaje;

h) pokud Zhotovitel opakované porusi smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebudou
Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodate¢né stanovené pfimérené IhGte;

i) pokud Zhotovitel opakované porusi povinnosti (v€. dohodnutych termind pInéni) sjednané s
Objednatelem v pribéhu provadéni Dila v zapisech z kontrolnich dndi nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) prodleni Objednatele s Uhradou faktury nebo jeji €asti o vice nez 60 dn(, pokud Zhotovitel zaslal
Objednateli pisemnou dodate¢nou vyzvu k uhradé;

k) prodleni Objednatele s poskytnutim nezbytné soucinnosti o vice nez 30 dnli od pisemné vyzvy
Zhotovitele Objednateli k poskytnuti soucinnosti, pokud prodleni zavini sam Objednatel;

I) pokud se v priibéhu realizace Dila stane dokonéeni Dila z pravnich ¢&i faktickych ddvodu
objektivné nemoznym;

m) situace, kdy z chovani druhé Smluvni strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smilouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li tato Smluvni strana na vyzvu opravnéné Smluvni strany
pfiméfenou jistotu.

Odstoupeni od Smlouvy musi mit pisemnou formu a je G¢inné dnem doruéeni druhé Smluvni strané.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném poruseni Smlouvy dozvédél.

Pokud Objednatel pred splnénim zavazku Zhotovitele provést Dilo odstoupi od Smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v soupisu praci, ktery je sou€asti Smlouvy. Provedené
prace, dodavky a sluzby, které nebude mozné ocenit zpisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou
ocenény obdobnym zplsobem jako dodate¢né prace dle Smlouvy. Provedené prace, dodavky a
sluzby budou pfevzaty od Zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé ocenéni bude
provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi
Smluvni strana, ktera Smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy Objednatel odstoupi od Smlouvy, a Dilo nebude provedeno v souladu se Smlouvou,
Podklady ¢&i jinak definovanym zadanim, bude v rozporu s pravomocnymi spravnimi rozhodnutimi,
nebo pokud bude Dilo provedeno v takovém rozsahu, ktery neni vyuzitelny v ramci jeho dokon&eni
jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu predavaciho protokolu zaéne bézet zaruéni Ihlta u provedenych ¢asti Dila.
Zhotoviteli zlistdva zachovana odpovédnost za vady dle Smlouvy u provedenych ¢asti Dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym pinénim. Smiuvni strany se dale dohodly,
Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou ujednani o sankcich trvat i po zaniku zavazku ze
Smlouvy.

Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy, je Zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na Dile, majetku Objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Gjmy na zdravi osob (tzv.
zakonzervovani stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervovani do 30 dnd po odstoupeni od
Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatfeni na naklady Zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy Zhotovitelem z dlvod( na strané
Objednatele, provede Zhotovitel tato opatfeni na naklady Objednatele.

VI. Zavérec¢na ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad odpovédnosti
za Skodu zpusobenou objednateli i tfetim osobam, kterda mize vzniknout v souvislosti s
provadénim Dila, pfi¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti ¢ini minimalné
Castku odpovidajici poloviné ceny Dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné dokonéeného Dila.
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9.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného Smlouvou zaijistit
dodrzovani veSkerych pravnich pfedpisl, zejména pak pracovnépravnich, dale predpist tykajicich
se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004
Sh., o0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisll, a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve
znéni pozdéjSich predpisu, a to vlici vSem osobam, které se na pInéni zakazky podileji (bez ohledu
na to, zda budou ¢&innosti provadény Zhotovitelem &i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také
zavazuje zajistit, Zze vSechny osoby, které se na pInéni Dila podileji (bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény Zhotovitelem &i jeho poddodavateli), jsou vedeny v pfislusnych registrech,
napfiklad v registru pojisténcd CSSZ, a maji pfislusna povoleni k pobytu v Ceské republice.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni Dila podileji (bez ohledu na
to, zda budou ¢€innosti provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), budou proskoleny v oblasti
BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na vyzvu Objednatele veSkerou potfebnou soucinnost ke
kontrole dodrZovani povinnosti dle tohoto odstavce.

V pfipadé poruSeni kteréhokoliv zavazku Zhotovitele dle pfedchoziho odstavce je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % ceny Dila bez DPH za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni takové povinnosti. PoruSeni nékteré z téchto povinnosti je rovnéz podstatnym
porusenim Smilouvy, a tedy divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele.

Smlouva mlize byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu s §

222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
podepsanymi opravnénymi zastupci Smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran. Zhotovitel je srozumén s tim, ze
Objednatel je povinen zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych zmén (dodatkd) a dalSich
dokumentl od Smlouvy odvozenych véetné metadat pozadovanych k uvefejnéni dle zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu. Zvefejnéni Smlouvy a
metadat v registru smluv zajisti Objednatel. Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si
vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni. Objednatel
ma pravo Smlouvu zvefejnit rovnéz v pochybnostech o tom, zda Smlouva zvefejnéni podiéha &i
nikoliv. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv, o ¢emz budou Smluvni strany
informovany.

Smluvni strany prohlasuji, ze veskera plnéni odpovidajici predmétu Smlouvy, poskytnuta ode dne
jejiho uzavreni do dne jeji u¢innosti, se povazuji za plnéni poskytnuta podle Smlouvy.

Pokud Objednatel nezasle Zhotoviteli pisemnou vyzvu k prevzeti stavenisté do 1 roku od ucinnosti
Smlouvy, Smlouva zanika, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e€) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydajU.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz tfi obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

10. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou v§eobecné obchodni podminky.

V Brné dne: 4. 6. 2025 V Cechy pod Kosifem dne: 3. 6. 2025
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
............ PovodlMoravysp 2Max+sro
Ing. Zdenék Dérda Roman Béhal
Reditel ZHM jednatel
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b)

c)

¢)]

h)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNIi PRACE

Platebni podminky

Cenu Dila bude Objednatel hradit zpétné na z&kladé dilCich faktur vystavovanych Zhotovitelem
za prace dodavky a sluzby skute¢né provedené v prislusném kalendafnim mésici.

Objednatel spolu s cenou Dila uhradi Zhotoviteli DPH dle platnych pravnich pfedpisu, neni-li
predmétem Smlouvy plnéni, na které se ma pouZzit reZim pfeneseni dariové povinnosti dle § 92a
a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale
jen ,zakon o DPH*). Pokud je pfedmétem Smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim pfeneseni
danové povinnosti dle § 92a a § 92e zakona o DPH, Zhotovitel tuto skutecnost nalezité zohledni
pfi vypracovani danového dokladu.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat Objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v § 109 zakona o DPH, jez by mohla mit vztah k nezaplaceni danového
plnéni dle tohoto zakona. Objednatel si v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych
v ustanoveni § 109 zakona o DPH vyhrazuje pravo uhradit za Zhotovitele dan ze zdanitelného
plnéni dle Smlouvy pfimo pfislusnému spravci dané.

Pfilohou faktury musi byt Objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany a
odsouhlaseny ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych v kalendafnim mésici
(zjistovaci protokol). Fakturu doru¢i Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne schvaleni zjiStovaciho protokolu. Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vzdy
k poslednimu dni pfislusného kalendainiho mésice, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobé
(ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu
vyjadri do 5 péti pracovnich dnl ode dne jeho pfedlozeni. Fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit
pouze na Castku odsouhlasenou Objednatelem ve zjiStovacim protokolu. PFilohou posledni
(konec¢né) faktury bude Objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany a
odsouhlaseny zjistovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nejcastéji
formou méreni, geodetického zamérfeni, ¢i pisemnych jinych doklad o provedenych objemech.
Objednatel neni povinen odsouhlasit zjiStovaci protokol, pokud Zhotovitel nedolozi provedeni
praci dle pfedchozi véty.

Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych pravidel.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pravnich predpis o Ucetnictvi, dafovych
predpisl (zejména § 29 zakona o DPH), ob&anského zakoniku a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné &i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ihiity splatnosti a IhGta splatnosti zacne plynout od po¢atku ode dne doruceni
opravené faktury Objednateli.

Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je
faktura vystavovana, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvnimi
stranami dohodnuta do 30 dnu ode dne doruceni faktury Objednateli.

Zhotovitel bude vystavovat dil¢i faktury na skute¢né provedené prace v pfisluSném kalendainim
mésici. Faktury budou Objednatelem hrazeny az do souhrnné vySe 90 % ceny Dila. Zadrzné ve
vySi 10 % bude Objednatelem uhrazeno na zakladé Zadosti Zhotovitele po predani a prevzeti
dokonceného Dila bez vad a nedodélkli, a to do 30 dnd od doru€eni této zadosti. Pokud
Objednatel pfevezme Dilo s ojedinélymi vadami nebo nedodélky, které nebrani uzivani Dila, bude
zbyvajicich 10 % z ceny Dila uhrazeno po odstranéni vSech ojedinélych vad a nedodélku.

Platbu poukaze Objednatel bezhotovostné na uUcet Zhotovitele uvedeny v zahlavi Smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované ¢astky z uétu Objednatele.
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V pfipadé uhrady faktury nebo jeji €asti po Ihaté splatnosti ma Zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Stavenisté a stavebni denik

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén v dobé od ucinnosti Smlouvy vyzvat
Zhotovitele k pfevzeti stavenisté. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve Smlouvé se na
stavenisté dostavit a stavenisté od Objednatele pfevzit. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude
pofizen zapis, ktery podepisi Objednatel i Zhotovitel. Tento zapis bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichZ kazda Smluvni strana obdrZi po jednom.

Nestanovi-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a
zafizenim stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vilastni naklad.
Zhotovitel se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojli, zafizeni,
konstrukci, montazniho materialu, veskerych stavebnich hmot, dild, materiald a vyrobku
potfebnych k provedeni Dila a jejich pfesun na stavenisté.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkl Dila pfiméfené i po dobu
tohoto odstrafiovani.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrZzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrarnovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni Dila tak, aby nedoSlo
ke znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych ¢&i podzemnich vod ropnymi €i chemickymi
latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své ndklady vyty€eni v8ech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zpdsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné pfedani jejich spravciim, o €emz provede odpovidajici zapisy
do stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti
odpovida Zhotovitel.

V pfipadé, Ze Zhotovitel hodla zajistit odbér elektrické energie na stavenisti pfipojenim k
odbérnému mistu Objednatele, je Zhotovitel povinen pozadat pfislusny provoz Objednatele o
uzavieni smlouvy upravujici prava a povinnosti stran pfi odbéru elektrické energie z odbérného
mista Objednatele.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemku nejpozdéji 5
pracovnich dnl pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 15 dnl od pfedani Dila Objednateli, pokud se Smluvni
strany nedohodnou jinak. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude po pfedani Dila odstrafovat vady a
nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélk(i. Toto zafizeni vS8ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) Dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je Zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnl ode dne, kdy Objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapisu
o odstranéni vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy ode dne prevzeti
stavenidté stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné vSechny skuteCnosti
rozhodné pro plnéni Smlouvy, a to po celou dobu provadéni Dila az do jeho pfedani a pfevzeti
Objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélku, pfipadné do doby vyklizeni stavenisté, dle toho,
ktera skute€nost nastane pozdéiji.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni Dila tyz

den, kdy byly prace, dodavky nebo sluzby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze opravnéné
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osoby. Za Objednatele muze provadét zapisy do stavebniho deniku zejména zastupce ve vécech
technickych, technicky dozor stavebnika nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je
uveden ve stavebnim deniku, pficemz zastupce ve vécech technickych, technicky dozor
stavebnika i jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v pribéhu provadéni Dila prvni
kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original v dobé ukon&eni vedeni stavebniho deniku, {j.
pfi dokonéeni provadéni Dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a
pfevzeti Dila.

Nesouhlasi-li zastupce Objednatele nebo Zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
Smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani pfedlozit Objednateli &i jim povéfené osobé ke
kontrole a k provadéni zapisu.

V pfipadé, Ze Vefejna zakazka je nadlimitni vefejnou zakazkou ve smyslu zadkona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, je Zhotovitel povinen vést
stavebni denik v elektronické formé.

Zmény Smiouvy:

Kazda zména Smlouvy (zejména zména v rozsahu Dila ¢i doby a ceny pInéni) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku ke Smlouvé. V pfipadech, kdy zména Dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokon¢enim, nastavaji pravni ucinky
dohody Smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pred
dokoncenim.

Navrh Zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo zuZeni rozsahu Dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro projednani zmény
Smlouvy slouzi zménovy list stavby, jehoz vzor tvofi pfilohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po
zjisténi podnétu ke zméné Smiouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfilozit k nému podklady
definujici rozsah navrzené zmény a jeji odGvodnéni.

Dohodnou-li se Smluvni strany na zméné zavazku se Smlouvy spocivajici v omezeni rozsahu
Dila, sou¢asné se rovnéz dohodnou na snizeni ceny Dila, a to dodatkem ke Smlouvé. Tim neni
doteno ustanoveni Smlouvy o tzv. nedomércich.

Zhotovitel je povinen predloZit veSkeré podklady pro zménu Smlouvy rovn&z v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé&, kdy se neméni soupis praci s vykazem vymér.

Jestlize byly prace, dodavky a sluzby nad rozsah sjednany ve Smlouvé vyvolany nezbytnymi
opravami vad pfedchoziho plnéni Zhotovitele, nevznika Zhotoviteli narok na jejich uhradu.

Provadéni Dila:

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje respektovat podminky stanovené pfedanymi spravnimi
rozhodnutimi, vyjadfenimi spravnich organu a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovnéz povinen Dilo
proveést v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi kvalitativnimi podminkami
(TKP) Objednatele, ptislusnymi CSN a CSN EN, a to jak zavaznymi, tak i doporuéenymi, a navody
vyrobcll stavebnich material(l a vyrobk( platnych v dobé provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouzit pouze materialy I. jakosti a materialy, které maji
kvalitu (dle Podklad(l a technickych norem) odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou
Zhotovitel prokaze Objednateli dodacim listem, certifikatem, prohlaSenim o shodé ¢&i jinym
obdobnym dokladem od pouzivanych materialll vystavenym pfisluSnym vyrobcem nebo
zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli pfed
zabudovanim pfisluSnych materialt do Dila.
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Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména k zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych €asti Dila pfedlozit popis technologickych
postupll a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni Dila. Na vyzvu Objednatele nebo
technického dozoru stavebnika je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si tento vyslovné vyzada, a to bez vlivu na cenu Dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisludnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén to provést Objednatel, pfipadné Objednatel
pomoci tfeti osoby na naklady Zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je Zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajiSténi bezpeénosti provozu na komunikacich
i pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznacéeni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veskeré pozemni komunikace.

Zhotovitel je pfi urCeni zplsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pfipadné jinych
opravnénych osob, pokud Objednatel nebo jiné opravnéné osoby Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni Dila souginnost koordinatorovi BOZP, technickému
dozoru stavebnika, technickobezpe&nostnimu dohledu, biologickému dozoru, osobé provadéjici
geotechnicky monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi pfi provadéni
Dila, pokud jsou tyto funkce na stavbé vykonavany.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl, nejpozdéji do 8 dnl pred
zahajenim provadéni Dila pisemné dolozit Objednateli, ze informoval koordinatora BOZP o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu Smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pom(ickami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci (BOZP) a pozarni ochranu (PO).

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani Podkladd, kvalitu provadénych
praci, dodrzovani pracovnich postupl a ¢innost Zhotovitele pfi provadéni Dila. O vysledku Setfeni
provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim
Zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpecnost nebo provadéni Dila, zivot nebo
zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je Objednatel opravnén
kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické €i pravnické osoby, s nizZ mé uzavienou pfisluSnou
smlouvu, &i sam. O této skutecnosti informuje Zhotovitele.

Dospéje-li v pribéhu provadéni Dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika k zavéru, ze
skuteény postup stavebnich praci neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele,
aby predloZil upraveny harmonogram zajistujici splnéni Dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel
je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v prabéhu provadéni
Dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnli nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedna se zejména o poskytovani podkladud
ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkouSek, dokonceni dilich &asti Dila, zajisténi
dil¢ich ¢&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi
Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit uc¢ast svych povéfenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika, Objednatel nebo jina opravnéna
osoba a pfi kontrolnich prohlidkach pfedepsanych stavebnim ufadem, a ¢init neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu
rozpracovaného Dila na pravidelnych kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat
podle potfeby, pfiblizné jednou za tyden.
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Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim postupem
zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku a sou¢asné e-
mailem nejméné 3 pracovni dny pfed zakrytim, vyjimec¢né telefonicky s naslednym emailovym
potvrzenim. Neugini-li tak, je povinen na zadost Objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo
se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute€ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek
dotéenych organd, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou
odpovédnost.

VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele maijici pfislusnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na zakladé zadosti Objednatele doloZit.

Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel spini sv(lj zavazek provést Dilo v okamziku fadného dokonceni Dila a jeho pfedani
Objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2605 odst. 2 obanského
zakoniku.

Objednatel pfevezme fadné dokonéené Dilo na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele, ktera bude
uc¢inéna minimalné 7 dnu pred Zhotovitelem pozadovanym terminem pfedani a pfevzeti Dila.
Objednatel pfevezme Dilo bez vad a nedodélkd. Objednatel v§ak nema pravo odmitnout prevzeti
Dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila
funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. O pfedani a prevzeti
Dila bude sepsan pfedavaci protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci Smluvnich stran.
Nedilnou soucasti protokolu bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélku s
terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda Smluvni strana obdrzi po jednom.

Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu Dila a muze byt divodem pro nepfevzeti
Dila jako celku.

Jestlize Objednatel odmitne Dilo prevzit, sepiSi Smluvni strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdGvodnéni. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl Dilo prevzit, se
bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné& nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlasi, Ze Dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti Dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soudinnost v souvislosti s kolaudaci Dila a
zavazuje se zu&astnit kolaudaéni prohlidky Dila v misté pInéni.

Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, neodpovida-li Smlouvé, pravnim predpisim nebo dokumentim, na které Smlouva
odkazuje nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za v8echny vady v€etné vad zjevnych, skrytych i pravnich, které ma Dilo v
dobé jeho pfedani Objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani 60 mésicu od data prevzeti
Dila Objednatelem. V pfipadé, Zze Objednatel pfevezme Dilo s vadami nebo nedodélky, uvedena
zaruc€ni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti Dila s vadami nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti Dila.

Zarukou za jakost Dila prejima Zhotovitel zavazek, ze Dilo bude po zaruéni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho veSkeré
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¢asti i jednotlivé komponenty v€éetné zabudovanych zpusobilé pro pouziti ke smluvenému, resp.
obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Zaruka se vztahuje na
v8echny vady, vCetné téch, které nebyly uplatnény pfi pfevzeti Dila, a€ uplatnény byt mohly.

Uplatnéni vad provede Objednatel u Zhotovitele pisemné, a to kdykoliv béhem zarucni doby,
pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Zhotovitel je
povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak do 10 dnl od
doru€eni reklamace, pokud nebude Smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihdta.
V pfipadé, Ze Objednatel oznaéi reklamovanou vadu za havarii, je Zhotovitel povinen zacit
s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které maze byt provedeno telefonicky a
nasledné potvrzeno pisemné.

Objednatel je opravnén uplatiiovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné
souvislosti se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami na strané
Objednatele, ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo
pokyny, které obdrzely od Zhotovitele. Objednatel nema prava z vadného pInéni, zplsobila-li
vadu po pfechodu nebezpecéi Skody na Dile na Objednatele vnéjsi udalost.

Nebude-li vada odstranéna ve stanoveném nebo sjednaném terminu, ma Objednatel pravo:

- zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou na naklady Zhotovitele nebo

- na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo

- od Smlouvy odstoupit.

Naklady spojené s odstranénim vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do
10 dnl po obdrzeni pisemné vyzvy k Uhradé.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti vSech ustanoveni ob&anského zakoniku, ktera
omezuji dobu pro oznameni vad Dila ze strany Objednatele.

Sankéni podminky

mmm)Smluvni strany se dohodly, ze pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli dokon¢ené Dilo ve

nnn)
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sjednaném terminu, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud Zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny ve
Smlouvé (napf. termin pro dokonéeni ¢asti Dila, tzv. milnik), sjednany s Objednatelem v pribéhu
provadéni Dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnGi nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel opravnén
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad porudeni
a kazdy zapoc&aty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélkdl uvedenych v pfedavacim protokolu, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
Dila nebo zaruéni vady, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1
% z ceny Dila za kazdy zapo&aty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté,
je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je Objednatel
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opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zjistény pfipad poruseni téchto povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud Zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢i hygienické pfedpisy
pfi realizaci Dila, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni téchto povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porusSeni povinnosti Zhotovitele provadét Dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu poddodavatelll nebo schvalenymi
Objednatelem, je Objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny
Dila za kazdy zjistény pfipad poruSeni této povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele provést Dilo
poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazal kvalifikaci za Zhotovitele
v zadavacim fizeni Vefejné zakazky, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vySi 2,5 % z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele mit se svymi
poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratdi, nez je podle Smlouvy, je
Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2,5 % z ceny Dila za kazdé
jednotlivé poruSeni této povinnosti.

www) Narok na nahradu Skody neni dot€en smluvnimi pokutami sjednanymi dle Smiouvy.

XXX)

yyy)

777)

Smluvni pokuty se nevztahuji na pripady, kdy k poruSeni Smlouvy doSlo v diisledku okolnosti
vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 14 dnd od doruéeni vyzvy k zaplaceni. Pro stanoveni vyse
smluvni pokuty je rozhodna cena Dila bez DPH.

Maximalni celkova vy3e smluvnich pokut nepfesahne vysi ceny Dila.

Provadéni Dila poddodavateli

aaaa) Zhotovitel odpovida za pInéni svych poddodavatell tak, jako by pinil sam.

bbbb) Zhotovitel zajisti provadéni Dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci,

ccee)

sluzeb &i dodavek je Zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem
pouze v intencich seznamu poddodavatelli pfedlozeného v ramci Nabidky na Vefejnou zakazku,
pfipadné osobami, které byly v pribéhu pInéni Smlouvy fadné Objednateli oznameny, di
Objednatelem schvaleny. Seznam poddodavatel( ke dni uzavieni Smlouvy je nedilnou soucasti
a pfilohou Smlouvy. Veskeré odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusna
opravnéni a kvalifikaci.

Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni Vefejné zakazky prokazoval splnéni kvalifikacnich
predpokladd prostfednictvim poddodavatele, musi ¢innosti odpovidajici takto prokazané
kvalifikaci provadét vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, pfi€emz novy poddodavatel Zhotovitele
musi spliiovat stejné kvalifikaéni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoz prostfednictvim bylo
spInéni kvalifikacnich pfedpokladll v zadavacim fizeni Vefejné zakazky prokazovano. U zmény
v poddodavateli, prostfednictvim kterého nebyla v zadavacim Fizeni Vefejné zakazky
prokazovana kvalifikace, postaci pfedchozi pisemné oznameni Objednateli.

dddd) Zhotovitel je pfi plnéni Smlouvy povinen zajistit, aby se vSemi svymi poddodavateli mél sjednanou

splatnost faktur stejnou nebo kratsi, nez ji ma sam podle Smlouvy.

eeee) Zhotovitel je v priibéhu provadéni Dila povinen kazdoro€né, nejpozdéji do 28. unora, predlozit

seznam poddodavatel(l, ktefi se v pfedchozim roce podileli na plnéni Dila, a kterym Zhotovitel
uhradil vice nez 10 % z ¢asti ceny Dila uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendafnim roce.
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ffff)  Zhotovitel je povinen ve |haté do 60 dnd od pFevzeti Dila Objednatelem pfedlozit seznam
poddodavateld, ktefi se podileli na pInéni Dila, a kterym Zhotovitel uhradil vice nez 10 % z ceny
Dila.

Ostatni podminky

gggg) Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od poc¢atku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila pfechazi na Objednatele zabudovanim do Dila,
instalaci nebo prostym dodanim do mista plnéni.

hhhh) Nebezpeci skody na Dile, vybaveni a materialech uréenych ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani
do néj nebo k instalaci v ném, majetku Objednatele nachazejiciho se na stavenisti a majetku
smluvnich partneri Objednatele poskytujicich pInéni na stavenisti nese od okamziku prevzeti
stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila
Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkl, pokud bylo Dilo pfedano s vadami
na pokyn Objednatele pfedani a prevzeti dilCi Casti Dila, pfechazi nebezpecli Skody na dil&i Easti
Dila na objednatele pfedanim a pfevzetim pfislusné ¢asti Dila bez vad a nedodélka.

iii)  Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky proti pohledavkam Objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu Objednatele.

jiil  Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem (i
nesplatné) jakoukoli svou pohledavku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a
Zhotovitele zapoc¢tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

kkkk) Zhotovitel je povinen pfi realizaci Smlouvy nalezité respektovat prava k pramyslovému
a dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou odpovédnost
za vypofadani narokl vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je  povinen  zajistit  pfisluSnou  pravni ochranu  uvedenych  prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatel(im.

)  Objednatel je opravnén povérit vykonem technického dozoru stavebnika, koordinatora BOZP,
technickobezpeénostniho dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu,
archeologickych praci ¢i dozoru projektanta tfeti osoby, a to jak pfed zahajenim provadéni Dila,
tak v jeho pribéhu. Objednatel je povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat Zhotovitele a
pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich technicky dozor stavebnika,
koordinatora BOZP, technickobezpecnostni dohled ¢&i dozor projektanta. Zhotovitel bere na
védomi, Ze technicky dozor stavebnika nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

mmmm) Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
sva prava a zavazky vyplyvajici €i vzniklé ze Smlouvy na tfeti osobu.

nnnn) Pokud jakakoli &ast zavazku podle Smlouvy je neplatnd nebo se stane neplatnou d&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkua podle
Smlouvy a Smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast
zavazku novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat
pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz
stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné, Smluvni strany ucini vSe
pro to, aby takové ustanoveni bylo do Smlouvy dopinéno.

0000) Smluvni strany se zavazuji, Ze zejm. osobni Udaje, obchodni a technické informace nebo jiné
davérné skutec¢nosti, které jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
pisemného souhlasu druhé strany a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely neZ pro plnéni
Smlouvy, nestanovi-li pravni pfedpisy jinak. Povinnost mi&enlivosti trva i po skonéeni Smlouvy
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