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Číslo smlouvy objednatele: VZ/2025/2/08-SD 
Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2025 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského 
dozoru na akci:  

„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - nástavba výjezdové 
základny Valašské Meziříčí“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 

   
Objednatel   Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, 

příspěvková organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278 
  Sídlo            :     Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
Zástupce : JUDr. Josef Valenta, ředitel 

  IČO            :   62182137 
  DIČ            :   CZ62182137 
Osoba oprávněná jednat    

a) ve věcech smluvních 
b) ve věcech technických 

: JUDr. Josef Valenta 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu : 1400012339/0800 

Telefon : +420 577 056 935 

E-mail : sekretariat@zzszk.cz 

ID DS : bqjvv2r  
 
(dále také jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel 

 
: 

 
KB projekt, s.r.o. 

Sídlo : Lešetín I/659, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : Ing. Jiří Tomis 
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 28281 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Tomis 
b) ve věcech technických 

Vedoucí projektu 
: 
: 

Ing. Jiří Tomis 
Ing. Jiří Tomis 

IČO : 25507893 
DIČ : 

 
CZ25507893 

Bankovní ústav : ČSOB a.s.,  
Číslo účtu1 : 127095967/0300 
Telefon : 603 807 260 
ID datové schránky : scpdf39 
E-mail 
 

: 
 

tomis@kbprojekt.cz 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo spočívající v:  
1.1.1. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby,  
1.1.2. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového 

rozpočtu nákladů stavby,  
1.1.3. zpracování studie interiéru a projektové dokumentace pro provedení interiéru – 

vnitřního vybavení včetně položkového rozpočtu nákladů interiéru,  
1.1.4. výkonu inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby,  
1.1.5. následném autorském dozoru (dozoru projektanta) a 
1.1.6. provedení dalších v této smlouvě níže uvedených činností a výkonů  

 
(dále jen „dílo“) na akci „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - nástavba 
výjezdové základny Valašské Meziříčí“ ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě 
stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, 
platných na území České republiky, přičemž podkladem pro zpracování projektových 
dokumentací podle této smlouvy bude studie „Zdravotnická záchranná služba Zlínského 
kraje - nástavba výjezdové základny Valašské Meziříčí“ zpracovaná společností KB projekt, 
s.r.o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ: 25507893, která byla předána zhotoviteli již 
před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy 
s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména 
objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude 
provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele.  

1.2. Předmětem projekčních prací bude nástavba stávající výjezdové základny objednatele ve 
Valašském Meziříčí, tj. budovy č.p. 1511, která je součástí pozemku p.č. 1111/11 v k.ú. 
Valašské Meziříčí-město, na adrese U Nemocnice č. p. 1511, 757 01 Valašské Meziříčí. 

 

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA 

2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
131/2024 Sb.“), a stavebního zákona, včetně: 
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených 
inženýrských sítí; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním 
rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.1.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, doložené 
průkazem energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky 
budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 
předpisů),  

2.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o povolení stavby; 
2.1.4. zapracování všech změn k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
2.1.5. zapracování všech dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
2.1.6. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
2.1.7. propočet celkových nákladů stavby v členění na jednotlivé stavební objekty, profese a 

provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet 
měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí 
být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na 
přípravu a realizaci stavby a uvedení stavby do provozu; dále propočet celkových 
nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na 
opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

2.1.8. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, do jaké sazby daně z přidané 
hodnoty náleží (dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
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dokumentace). Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

2.1.9. prezentace projektové dokumentace pro povolení stavby objednateli, v místě sídla 
objednatele, v termínu dle dohody smluvních stran, ne však později než týden před 
termínem dokončení této části díla (viz odst. 3.1. této smlouvy). 

 

2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána s 
cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení 
stavby) dle stavebního zákona, včetně:  
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako 

příloha k žádosti o povolení stavby; 
2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.3. vyplnění žádosti o povolení stavby na základě udělené plné moci; 
2.2.4. podání žádosti o povolení stavby na základě udělené plné moci a předložení kopie 

podané žádosti zástupcům objednatele; 
2.2.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby 

a zabezpečení vydání povolení stavby; 
2.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 

projektové dokumentace; 
2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby. 

 
Veškeré správní poplatky spojené s vydáním povolení stavby hradí objednatel. V případě, že daný 
poplatek je se souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických) uhrazen zhotovitelem, je objednatel povinen částku odpovídající svou výší danému 
uhrazenému poplatku uhradit zhotoviteli. 
 

Inženýrská činnost dle této smlouvy dále také jen jako „IČ“.  
 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 
131/2024 Sb. a stavebního zákona, včetně: 
2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“). Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné 
podoby i samostatně v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) 
dle dohody s objednatelem ve formátu *.xls, *.xlsx; 

2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací.  

2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických); 

2.3.5. oceněný soupis prací (rozpočet) bude doložen v pare č. 1 a 2 projektové dokumentace; 
2.3.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro provádění stavby; 

2.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a 
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 
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2.3.9. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy 
objednateli na kontrolním dnu nejpozději 14 kalendářních dní před dokončením této 
dílčí části díla; 

2.3.10. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení stavby, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže 
železobetonových konstrukcí jednoznačně graficky definujících tvar, polohu, průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit 
každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.3.11. kompletních výkresů rozvaděčů s jejich podrobnou náplní a vybavením; 
2.3.12. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

s projektovou dokumentací pro provedení interiéru a zapracování všech požadavků 
projektu interiéru; 

2.3.13. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli, 
přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.3.14. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části 
dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové 
dokumentace) dle pokynů objednatele. 

2.4. Zpracování studie interiéru a projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního 
vybavení, včetně: 
2.4.1. vyhodnocení a rozboru vstupních údajů, a následné zapracování požadavků 

objednatele; 
2.4.2. studie interiéru včetně koordinace s technickým a barevným řešením stavebních prvků 

v členění: 
2.4.2.1. Návrh řešení interiéru 
2.4.2.2. Průvodní a technická zpráva 
2.4.2.3. Půdorys podlaží s rozmístěním interiérových prvků prostorové uspořádání nábytku, 

svítidel, technického vybavení, základního vybavení a dalšího vnitřního vybavení 
do půdorysu podlaží v měřítku min. 1:100; 

2.4.2.4.  Propočet nákladů prvků interiéru 
2.4.3. přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru;  
2.4.4. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu; 
2.4.5. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru; 
2.4.6. koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní 

dodávky stavby a dodávky interiéru; 
2.4.7. návrh barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru  

a stavebních materiálů), jeho koordinace s barevným řešením navrženým projektantem 
stavby, 

2.4.8. návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 
konzultace s objednatelem a budoucím provozovatelem, bude-li vyžadováno; 

2.4.9. soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností; 
2.4.10. rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena 

příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.4.11. v soupisu prací nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou 
pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být 
proveden technickými daty a standardy (vč. estetických); 

2.4.12. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích 
vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb.; oceněný i neoceněný soupis 
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *.xls, *.xlsx; 

2.4.13. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1 a 2 projektové dokumentace interiéru; 
2.4.14. projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění: 

2.4.14.1. průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi 
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2.4.14.2. půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50 
2.4.14.3. půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů 

v měřítku 1:50 
2.4.14.4. tabulka specifikace navrženého interiérového a jiného vybavení 
2.4.14.5. specifikace koncových prvků počítačové sítí 
2.4.14.6. soupis prací; 

2.4.15. závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele. 

2.5. Autorský dozor = dozor projektanta (dále též jen „AD“) 

V průběhu veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru: 
2.5.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace, v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce 
a/nebo interiér, do 2 pracovních dnů od doručení těchto dotazů zhotoviteli 
objednatelem; 

2.5.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována; 

2.5.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku 
na dodávku stavby a/nebo interiéru, vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele, bude-li požadováno; 

2.5.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby a/nebo interiéru, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele, bude-li požadováno; 

V průběhu realizace akce (stavba a interiér): 
2.5.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby i interiéru s 

příslušnou projektovou dokumentací v rozsahu min. 5 hodin týdně. AD bude zahrnovat 
rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby i interiéru 
s příslušnou projektovou dokumentací a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou 
péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena 
objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby i interiéru s příslušnou projektovou 
dokumentací.  

2.5.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb stavby i dodávky interiéru a pokynů objednatele; 
2.5.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných objednatelem dle potřeb stavby/dodávky interiéru; v případě, že realizace 
stavby/dodávky interiéru vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, 
urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních 
povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.), zajistí 
AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

2.5.8. kontrola a odsouhlasování výrobní/dílenská dokumentace, spolupráce při výběru 
dodavatelů a při uvedení stavby i interiéru do provozu;  

2.5.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; v případě nedostatečné 
součinnosti či nedostatečné technické pomoci zhotovitele bude zhotovitel objednatelem 
(osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) písemně (např. e-
mail) vyzván k nápravě a bude mu stanovena lhůta pro odstranění nedostatku; 

2.5.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby (tj. projektové dokumentace pro 
povolení stavby či projektové dokumentace pro provádění stavby) nebo interiéru, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku, objednatele. Dodavatele stavby/interiéru uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dané 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.5.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby i interiéru a 
zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a interiéru 
a kontrolních dnů stavby; 

2.5.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby a 
interiéru, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat 
je; 

2.5.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.5.14. autorským dozorem nejsou: 

2.5.14.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 
vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 



   

 

 
6 

Verze 07_01_2021 

projekční (projektové) práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního 
(projektového) řešení; 

2.5.14.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele 

2.5.15. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

2.6. Součástí díla je rovněž: 
2.6.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, 

min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí všech 
projektových dokumentací uvedených v této smlouvě (bez vad a nedodělků) a budou 
ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy 
přítomen vedoucí projektového týmu zhotovitele nebo jím pověřená osoba, která bude 
oprávněna činit závazné závěry; 

2.6.2. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění 
této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění 
předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1. této smlouvy v termínu do 2 
měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad zhotovení této projektové 
dokumentace 08/2025). 

3.2. Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby dle odst. 2.2. této smlouvy (zajištění vydání 
rozhodnutí v právní moci) v termínu do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
(předpoklad 10/2025). V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele 
prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení stavby, prodlužuje se (automaticky) sjednaný 
termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.3. této smlouvy v termínu do 4 
měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad 10/2025). 

3.4. Studie interiéru a projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.4. této smlouvy 
v termínu do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad 10/2025).  

3.5. Výkon AD dle odst. 2.5. této smlouvy: 

3.5.1. AD v průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru 
bude prováděn v rozsahu dle odst. 2.5.1–2.5.4. této smlouvy 
Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace stavby: 11/2025 až 
02/2026 
Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace interiéru: 08-
10/2026 

3.5.2. AD v průběhu realizace akce (stavba a interiér) dle odst. 2.5.5. – 2.5.15 této smlouvy 
Bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby a interiéru, a bude probíhat 
v termínech vyplývajících z termínů veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru a 
ze smluv o dílo na realizaci stavby a interiéru. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny 
bez zbytečného odkladu po uzavření smluv s dodavatelem stavby a interiéru. 
Předpokládaný termín průběhu realizace stavby: 03/2026–12/2026 
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Předpokládaný termín průběhu realizace interiéru: 01/2027–02/2027 
V analogii s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel vyhrazuje změnu 
závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle odst. 
2.52.5. této smlouvy v celém rozsahu, včetně s tím souvisejícím snížením ceny díla 
v rozsahu, který dle rozpisu odst. 4.2.5 této smlouvy připadá na nerealizovanou 
příslušnou část díla - výkon autorského dozoru. 

3.6. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla/jeho části, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo/jeho část přijímá nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.7. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace (dle odst. 2.1., 
2.3., 2.4. této smlouvy) delší jak 20 kalendářních dnů je podstatným porušením smlouvy 
pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

3.8. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlasené a projednané příslušné části díla (např. příslušného stupně projektové 
dokumentace) objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.9. Místem plnění je sídlo objednatele.  

3.10. AD bude vykonáván v místě provádění stavby, tj. na budově č.p. 1511, která je součástí 
pozemku p.č. 1111/11 v k.ú. Valašské Meziříčí-město, nacházející se na adrese U Nemocnice 
č. p. 1511, 757 01 Valašské Meziříčí. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené (dokončené) a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, jako cena pevná a činí:  

 

       915.000,- Kč (bez DPH) 

 192.150,- Kč (DPH 21%) 

1.107.150,- Kč (vč. 21% DPH) 

(slovy: jedenmilionstosedmtisícstopadesát korun českých) 

4.2. Rozpis ceny: 

4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odstavce 2.1. této smlouvy 
cena bez DPH 385.000,- Kč, DPH 21% 80.850,- Kč, cena včetně DPH 465.850,- Kč; 

4.2.2. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o povolení stavby (zajištění vydání 
rozhodnutí v právní moci) dle odstavce 2.2. této smlouvy 
cena bez DPH 20.000,- Kč, DPH 21% 4.200,- Kč, cena včetně DPH 24.200,- Kč; 

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.3.  této smlouvy 
cena bez DPH 400.000,- Kč, DPH 21% 84.000,- Kč, cena včetně DPH 484.000,- Kč; 

4.2.4. Studie interiéru a projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odstavce 
2.4. této smlouvy 
cena bez DPH 50.000,- Kč, DPH 21% 10.500,- Kč, cena včetně DPH 60.500,- Kč; 

4.2.5. Výkon Autorského dozoru dle odstavce 2.52.5. této smlouvy 
cena bez DPH 60.000,- Kč, DPH 21% 12.600,- Kč, cena včetně DPH 72.600,- Kč; 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 

4.4.1. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání povolení stavby dle odst. 2.1. této 
smlouvy, včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu 
*.pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, 
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*.xlsx, *.xls, apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve 
stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a 
číslováním výkresů.  

4.4.2. Odborný propočet a soupis agregovaných položek dle odst. 2.1.7. této smlouvy: 
1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx 
1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf 

4.4.3. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného 
projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 
1x v digitální formě ve formátu *.pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení stavby v 
digitální formě v editovatelném formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle 
dohody s objednatelem 

4.4.4. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. 
této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném 
formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod. Elektronická 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.5. Rozpočet a soupis prací dle odst. 2.3.1. této smlouvy: 
1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx 
1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *.xls, *.xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf 

4.4.6. 6 vyhotovení studie interiéru a kompletní projektové dokumentace pro provedení 
interiéru – vnitřního vybavení dle odst. 2.4. této smlouvy v tištěné formě a 2x 
v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného 
programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod. Elektronická forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.7. Rozpočty a soupisy dodávek interiéru dle odst. 2.4.10. této smlouvy: 
1 x oceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *.xls, *.xlsx 
1x neoceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *.xls, *.xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf.; 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 
prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky 
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak (viz např. odst. 
4.5. této smlouvy). 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného 
(dokončeného) a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle 
odst. 2.1., 2.3., 2.4., této smlouvy).  IČ dle odstavce 2.2. této smlouvy bude dokončena 
předáním pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, včetně protokolárního ukončení této 
části díla. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo 
vystavit objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Přílohou faktury musí být objednatelem 



   

 

 
9 

Verze 07_01_2021 

odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. 
Nedílnou přílohu každé příslušné faktury (dle charakteru fakturované části díla) dále tvoří 
protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o 
ukončení IČ nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele 
(faktura k úhradě AD), případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná 
část díla byla předána bez vad a nedodělků. Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání 
stavby vč. interiéru objednateli (bez vad a nedodělků). 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.5. této smlouvy bude fakturován za činnost v průběhu realizace stavby 
a dodávky interiéru po protokolárním předání a převzetí stavby vč. interiéru (bez vad a 
nedodělků). Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána 
činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah musí 
být potvrzený a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). 

5.4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury 
do sídla objednatele. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně čísla faktury zhotovitele, data 
splatnosti faktury a fakturované částky bez DPH a s DPH. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé 
položky, za něž je fakturováno. Součástí faktury (ve formě její přílohy) bude vždy buď kopie 
podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, resp. protokolu o ukončení IČ, AD v 
případě těchto částí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo 
(příslušná část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo náležitosti dle této smlouvy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se 
počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. této smlouvy. 

5.8. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.8.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.8.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.8.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.8.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
5.8.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.8.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.9. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 5.8. této smlouvy, a to i 
opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení. 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
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objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je 
zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu 
díla, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.4. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1., 2.3., 2.4. této smlouvy) bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož vedoucí projektu je 
uveden v této smlouvě u identifikace zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit vedoucího 
projektu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost a příslušné podklady, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném 
předstihu objednateli. 

7.2. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely této smlouvy a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí 
dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí 
jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se 
zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo či jeho část i před termínem 
plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 
každá ze smluvních stran obdrží. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady a 
nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo (či příslušná 
jeho část) bylo řádně předáno. 
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8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k jeho příslušné části) jeho (jejím) převzetím 
bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle (resp. na jeho příslušné části) přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele bez vad a nedodělků. 

8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné 
vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. 
dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít 
k realizaci stavby, dále ke všem formám užití díla, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a 
násl. občanského zákoníku nevýhradní (resp. modifikovanou omezeními dle odst. 8.7 
této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění 
k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského 
zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu 
občanského zákona a autorského zákona, a to včetně  oprávnění upravit či jinak měnit 
takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence 
zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně 
oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším 
osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž 
bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí 
osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, 
k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu-stavby apod.). 

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. na jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla/jeho části bez vad a nedodělků. 

9.3. Záruční doba na dílo (jeho jednotlivé části) je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
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9.4.1. v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dle odst. 2.3. této smlouvy), a/nebo v 
projektové dokumentaci pro provedení interiéru (dle odst. 2.4. této smlouvy), s výjimkou 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby a/nebo interiéru, která je předmětem projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dle odst. 2.3. této smlouvy) a/nebo projektové dokumentace pro provedení 
interiéru (dle odst. 2.4. této smlouvy) 

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby a/nebo interiéru, která je předmětem projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dle odst. 2.3. této smlouvy) a/nebo projektové dokumentace pro 
provedení interiéru (dle odst. 2.4.této smlouvy). 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli 
zasláno písemně e-mailem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí 
být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-
li se strany jinak. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 kalendářních 
dnů od doručení oznámení (reklamace) vady. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu za prodlení s předáním dokončeného díla nebo jeho části (mimo výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru) dle čl. 2 této smlouvy oproti příslušným termínům 
uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušné části díla (tj. té, 
u níž došlo k prodlení s řádným předáním) včetně DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním příslušné části díla. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3.2. této 
smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny příslušné části díla (tj. příslušné ceny 
inženýrské činnosti) včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným 
ukončením (dokončením) příslušné části díla (tj. příslušné inženýrské činnosti). 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování 
reklamovaných vad díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
se zahájením odstraňování vady. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s odstraněním reklamované vady díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšení ceny 
stavby/interiéru včetně DPH, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či 
opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo v projektové 
dokumentaci pro provedení interiéru. 

11.5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4., 2.5.5 či 2.5.9. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý započatý pracovní den prodlení se splněním dané povinnosti. 

11.6. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace pro provádění 
stavby nebo z projektové dokumentace pro provedení interiéru, bude tato skutečnost 

považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, této smlouvy, na kterou může být objednatelem 

uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude 
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dopočtena cena na provedení stavby/dodávku interiéru.  Za základ pro výpočet bude 
považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden 
rozpočet dodavatele stavebních prací nebo interiéru. 

11.7. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem 
(dodavatelem) stavby/interiéru dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči 
projektantovi (zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem 
uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli zákonný 
úrok z prodlení. 

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností s horní hranicí pojistného plnění minimálně 2.000.000,- 
Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje 
po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 
s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupit lze i jen od příslušné 
části smlouvy. 

13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy či případně její 
příslušné části je: 

13.4.1. prodlení s dokončením díla nebo jeho části delší než 20 kalendářních dnů 

13.4.2. nedodržení parametrů a požadavků objednatele uvedených v této smlouvě nebo 
nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a 
nezhoršujících kvalitu díla 

13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy ve smyslu odst. 12.1. této smlouvy na žádost 
objednatele v termínu jím stanoveném nebo předložení příslušné pojistné smlouvy 
s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě, případně pokud 
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přestane být pojistná smlouva účinná v době provádění díla a nebude adekvátně 
nahrazena jinou obdobnou pojistnou smlouvou. 

13.4.4. pokud vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení 

13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je prodlení 
s úhradou řádně vystavené faktury delším než 20 dnů oproti termínu úhrady ze strany 
objednatele. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká s účinky do budoucna. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 kalendářních dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 kalendářních dnů ode 
dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a 
místně příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 
 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat 
stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné 
posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 kalendářních dnů, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 
dodatek k této smlouvě. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
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16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými 
vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do 
datové schránky. S výjimkou změny samotné smluvní strany mohou být identifikační, jakož i 
jiné, údaje zhotovitele a objednatele, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
změněny i jen písemným oznámením (bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy), které bude včas 
zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků z vad díla a smluvních sankci jsou 
oprávněny za smluvní strany jednat osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo 
smluvních. V záležitostech podávání a doručování výzev dle článku 3 této smlouvy jsou 
oprávněné jednat za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

17.2. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 

do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
340/2015 Sb., o registru smluv“).  

18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této 
smlouvy a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským 
oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených 
dokladů. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto 
správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další 
informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www. 
zlinskykraj.cz. 

18.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku.  

18.7. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
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neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

18.9. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsaná v analogové formě, bude vystavena ve 
4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. V případě, že tato smlouva bude 
vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po 
jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami. 

 
Za objednatele  Za Zhotovitele 
 
 
Ve Zlíně dne ………..……  Ve Zlíně, dne ………..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________   
            JUDr. Josef Valenta  Ing. Jiří Tomis 
                     ředitel       jednatel společnosti 


