
Číslo jednací: SMOL/KAM/9/2025/EŠ
V/1.0

Spis, znak: 91.1 Skartační znak/lhůta:

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: KAM/SOD/001970/2025/Mot

A Název akce: Revitalizace území Hradisko - východ, I. etapa Org: 26215

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 

též „příkazce"

IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. arch. Tomáš Pejpek, náměstek primátora

tel.: e- mail:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

též „příkazník“ se sídlem: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

IČO: 48395013 DIČ: CZ248395013

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

pod sp. zn. C 2396



Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele:
Název akce: Org: 26215

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

Ing. Radek Pavlačka

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: Ing- Radek Pavlačka, autorizovaný krajinářský architekt ČKA, č. 2080

tel.: e-mail:

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 233033030/0300

II.
Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak. že určují 
část obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr pomocí cenové soustavy ÚRS CZ (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 
v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele 
https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory- magistratu/odbor-investic/odbor. Odchylná ujednání ve smlouvě mají 
přednost před zněním Zásad.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s přílohou č. 1.
3. Objednatel předpokládá podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace území Hradisko - východ, I.etapa“ 

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021-2027. Projekt musí splnit podmínky uvedené 
v příloze č. 2 Specifická kritéria přijatelnosti, pokud jsou pro projekt relevantní. Plnění jednotlivých kritérií bude 
popsáno v PD. Před dokončením PD musí proběhnout konzultace na místně příslušném regionálním pracovišti 
AOPK ČR

4. Povinnou přílohou žádosti o dotaci bude Stanovisko AOPK ČR, o kterou bude žádat objednatel. V případě, že 
AOPK vyzve k doplnění či dopracováni podkladů, zavazuje se zhotovitel k dopracování požadavků ze strany 
AOPK.

III.
Předmět smlouvy
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1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování, projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS), soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti 
směřující k vydání souhlasných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, ve spolupráci a poskytnutí součinnosti 
při zadávacím řízením na výběr zhotovitele záměru. 
Součástí předmětu smlouvy je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících 
inženýrských sítí.  
 

2. Projektová dokumentace pod názvem „Revitalizace území Hradisko - východ, I.etapa“ bude řešit v rámci I. etapy 
vyčištění území od stavebních zbytků a nelegálních skládek odpadu, revitalizaci stávající zeleně, optimalizaci 
vodních a odtokových poměrů v území a instalaci mobiliáře. Návrh bude vycházet ze zpracované studie ateliéru 
Zahrada Olomouc v r. 2022 a aktualizované v roce 2025.  
 

Projektová dokumentace ve svém návrhu bude zohledňovat koncept zelené infrastruktury a souvisejících opatření 
ve veřejném prostranství a bude řešit modrou složku, tedy hospodaření s dešťovými vodami, budování propustných 
povrchů. 
 
Projektová dokumentace bude obsahovat hodnocení stávajícího stavu území, které bude dotčené realizací, jako je 
hydrogeologický průzkum, biologický průzkum, hodnocení zeleně apod. pro účely splnění podmínek dotačního 
programu.  
 
Projekt musí přispívat k adaptaci na změnu klimatu, posílení biodiverzity a zlepšení funkčnosti vegetačních prvků. 
 
Navrhovaná opatření musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dokument AOPK), pokud jsou pro 
daná opatření zpracovány a schváleny. Odchylný postup musí být v dokumentaci zdůvodněný a oprávněný. 

 
Projekt musí být v souladu s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody. 
 
V rámci realizace budou vysazovány pouze stanovištně vhodné dřeviny. 
 
Vodní prvky jsou vhodně začleněné a funkčně provázané s plochami zeleně a přispívají ke zvýšení kvality 
ekosystémových služeb. 
 
Projekt musí splňovat stanovené požadavky na součinitel odtoku nově navržených ploch. 
 
Pokud realizace nevyžaduje dle stavebního zákona stavební řízení, pak je třeba doložit vyjádření stavebního úřadu 
o této skutečnosti. 
 
Součástí dokumentace bude také popis požadavků na údržbu a vyčíslení nákladů na údržbu. 
 
 
Odvodnění bude řešeno v souladu s koncepcí vodního hospodářství  města Olomouce dle městských standardů 
objektů HDV a MZI a s uplatněním principů, obsažených ve studii Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k 
modrozelené infrastruktuře  https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky 
 
 

3. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby. 

 
 

4. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění: 
  
 

a) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k povolení záměru a příslušných dalších rozhodnutí 
orgánů státní správy 
 
V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí: 
 
– souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů jako doklad přikládaný k žádosti o dotaci 
– zapracuje do dokumentace veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí; 
– vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami, a která mají vliv na projektovou 

dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána 
projektantem  objednateli ihned po jejich obdržení; 

https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky
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– jednotné environmentální stanovisko dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, 
které zahrnuje i povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění; 

– bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle 
potřeby, nejméně 1x, po dobu zpracování dokumentace, na kterých bude konzultovat navrhované technické 
řešení a vyhotoví z nich zápis; 

 
Výkon IČ končí předáním projektové dokumentace včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů, 
požadovaných jako součást agendy pro dotační program.  
 
Společně s předmětem smlouvy vymezeném čl. III. smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž 
veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy 
smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. 

 
 

b)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr  

 
Přesto, že se nejedná o realizaci v režimu stavby, tedy procesovanou ve stavebním řízení, dokumentace se bude 
přidržovat přiměřeně vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Pokud je nutné k realizaci zpracovat dodavatelskou dokumentaci – realizační, musí být takový požadavek 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr.  
 
V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb.  
 
V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou část DPS: 

 
- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně 
schváleny na samostatném jednání. ZOV stanoví podmínky pro provádění, řešení dopravy během realizace, 
přístupové trasy. Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí, skladování 
materiálu), oplocení a harmonogram realizace záměru. ZOV bude obsahovat textovou a výkresovou část.   
 
- Plán BOZP – zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP, a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora 
BOZP.  

 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis  prací“) dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
Soupis prací bude zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má 
vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani konkrétní soupis prací, 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud 
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků.  

 
Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování 
soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky.  

 
Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy.  
 
Soupis prací, dodávek a služeb je pro potřeby podání žádosti o dotaci nutno členit na stavební objekty popřípadě 
dílčí stavební nebo funkční celky tak, aby bylo možné jednoznačně vymezit přímé výdaje na hlavní část projektu a 
doprovodnou část projektu a odlišit je tak od ostatních a nezpůsobilých výdajů dle podmínek 77. výzvy IROP SC 
2.2 Zelená infrastruktura. Odkaz na výzvu: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop Na základě 
požadavku zákona č. 130/2019 a v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb. v rámci průzkumů a provedeného odběru 
z asfaltového krytu ke zjištění přítomnosti dehtu a polycyklických aromatických uhlovodíků bude v 
rozpočtu uvažováno s jejich likvidací dle platných předpisů. 

 
Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:   

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop
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Požadovaný počet vyhotovení: 4 kusy DPS  (texty, výkresy) – v tištěné podobě včetně dokladové části 

 1 kus DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu.  

 1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v tištěné 
podobě 

 1 kus  oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky + 
neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 
v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ  nebo 
*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka) 

 
 

DPS v digitální podobě bude zpracována a předána: 
1 kus nosiče dat ve formátu:  
– *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část – uzavřená verze)  
– *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy – otevřená verze) 
– pro vložení do systému stavebního řízení (Portál stavebníka). 

      Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi. 
  

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla 
jednotlivých vyjádření vč. doby jejich platnosti. 
 

 
IV. 

Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci  
 
Zhotovitel se zavazuje: 
 ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci; 
 ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci  
 k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  
      objednatelem zhotoviteli; 
 k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS; 
 k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům  
         poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.); 
 ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli  
  
Cena bude stanovena hodinovou sazbou  (sazba 850,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin 
spoluprací při výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po 
odsouhlasení protokolu provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje 
k platnosti nabídkové ceny za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.  
 
 

V. 
Podklady pro vypracování projektové dokumentace 

 
a) Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh, 
b) studie Revitalizace lokality Hradisko - východ, aktualizace skatepark 2025 

 
VI. 

Lhůta plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat  předmět smlouvy objednateli nejpozději do: 

 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS),                                          do 30.června 2025 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr    
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2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu smlouvy delší jak 30 dnů  
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na 
straně  objednatele. 
Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 
 

3. Lhůtu plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, 
kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení, závazných 
stanovisek, vyjádření, či z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání 
žádosti o  povolení záměru. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude posunuta/prodloužena o dobu, po 
kterou došlo k prokazatelnému neplnění povinností dotčených orgánů. Nová lhůta bude upravena dodatkem ke 
smlouvě. 
 

 
 

VII. 
Cena a platební podmínky 

 
1. Celková cena předmětu smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena 

dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 
 
 
a)    Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru 

Cena za část a) bez DPH: 25.000  Kč 

DPH za část a): 5.250  Kč 

Cena za část a) s DPH: 30.250 Kč 
 
 
b)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s 
        výkazem výměr 

Cena za část b) bez DPH: 490.000  Kč 

DPH za část b): 102.900  Kč 

Cena za část b) s DPH: 592.900  Kč 
 
 
Cena za části a) až b):     (pro fakturaci dle platebních podmínek) 

Cena za část a) až b) bez DPH:                                                                                              515.000 Kč 

DPH za část a) až b): 108.150  Kč 

Cena za část a) až b) s DPH: 623.150  Kč 

 
 
 
 
Celková cena za části a) až b):      
 

Cena celkem bez DPH: 515. 000 Kč 

DPH: 108. 150 Kč 

Cena celkem s DPH:      623. 150  Kč 
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2. Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryjí veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahují i náklady vzniklé vývojem cen 
a mezd.  

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.  

4. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 
a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 
překročení ceny objednatel nepřipouští. 

5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny po částech.  
Zhotovitel je oprávněn cenu fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 Cena 
a platební podmínky. 

6. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v souladu se SOD. Objednatel 
se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.  

7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu 
s novou lhůtou splatnosti.  Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele 

8. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
9. Za doručení faktury se považuje opatření faktury podacím razítkem objednatele. 
10. NA faktuře bude uveden název projektu „Hradisko - východ, park (I.etapa) – revitalizace území“ 
 
 

VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 

závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 
odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu 
smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční 
doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v záruční době reklamoval, 
odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 
přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na 
tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava 
projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými 
orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady 
objednateli uhradit. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku. 
6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne 

podepsání konečného předávacího protokolu. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 

předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady 
dle občanského zákoníku. 

 
 

IX. 
Přehled dalších ujednání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. 
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 

podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení. 
3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.  
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4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta  
ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DPS, z čehož vyplývá 
povinnost zhotovitele předat předmětné DPS  k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před 
lhůtou plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání připomínek 
objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování 
připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části předmětu 
smlouvy nebo celého předmětu smlouvy.   

6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 
není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost 
zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 
právních předpisů.  

 
X. 

Majetkové sankce 
 
1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt plnění sjednaných v čl. VI. odst. 

1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakoukoliv lhůtou plnění tam 
uvedenou smluvní pokutu ve výši 100,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve 
výši 100,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanovené 
objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3) je oprávněn objednatel uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 
uplynula lhůta pro odstranění vady.  

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 
nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 
víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém 
změnovém listu) za každý případ.  
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze: 
a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými 

normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování 
PD; 

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 
(stavby); 

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu 
potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 
být měl;  

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů  
či ve vydaném povolení záměru; 

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména  
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství. 

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu. 

6. Neposkytne-li zástupce AD vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 dnů od obdržení 
oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení. 

7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 15 % ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. 
VII. odst. 1 za části a) – c).   

8. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách 
této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly  
na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 

 
 

XI. 
Licenční ujednání  

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití 

veškerých složek a částí tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, v souladu s 
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občanským zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž 
oprávnění k případnému provedení úprav a změn předmětu smlouvy (např. úprava dispozice, technického 
vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty předmětu smlouvy) včetně 
rozpracování předmětu smlouvy do dalších stupňů projektové dokumentace (DPS, realizační dokumentace, 
dokumentace skutečného provedení atd.) jiným zhotovitelem. Objednatel není povinen předmět smlouvy využít. 

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její 
realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních 
částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního  
a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější 
výrobky a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu 
s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty předmětu smlouvy. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby 
byla na předmětné stavbě prováděna energetická opatření, zlepšující technickoekonomické náklady na vytápění  
a klimatizaci stavby.   

3. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn. že PD 
nebude  zhotovitelem  poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani  
z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele  
do vyšších stupňů PD a jiné obdobné případy 

4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce. 
5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává 

výslovný souhlas. 
 
 

XII. 
Ukončení smlouvy 

    
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 

předvídanými občanským zákoníkem.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti.  

Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:         
– prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení 

delším jak 60 dní; 
– prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní; 
– prodlení zhotovitele s dodržením lhůt plnění uvedených v čl. VI. této smlouvy delším jak 30 dní. 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli 
a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.                                                            

 
 

XIII. 
   Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR 

 
1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 

postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR). 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 
všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o 
objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících 
se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na 
podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod 
subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 
smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v Čl. III Předmět smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen: 
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 

považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů; 

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 
k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 
přijdou do kontaktu; 
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c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR; 

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 
objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 
kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 
opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil.  

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 
kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 
změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s právními předpisy.  

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je 
dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v 
tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje 
ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak. 

 
 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem.   
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 
smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při 
uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za 
sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit 
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.  

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 
budou obsahovat název akce.   

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 
znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 
   č. 1 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (pouze v elektronické  

podobě na webové stránce objednatele https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-   
investic/odbor) 

č.2 Specifická kritéria přijatelnosti SC 2.2 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu  

ji akceptuje.  
10. Uzavření této smlouvy je v souladu s Vnitřním předpisem k zadávání veřejných zakázek statutárního města 

Olomouce VP 1/2024, schváleného Radou města Olomouce dne 5. 12. 2023, platného a účinného od 1. 1. 2024, 
ve znění dodatku č. 3. 
Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 22.4.2025 
usnesením č. 12. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému 
uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.  

https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-%20%20%20investic/odbor
https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-%20%20%20investic/odbor
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12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění. 

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

   
 

V Olomouci dne:                     V                                     dne:      
 

 
 
 
 

 Objednatel Zhotovitel 

 
Ing. arch. Tomáš Pejpek 
náměstek primátora  

statutární město Olomouc 

 
Ing. Radek Pavlačka 
jednatel společnosti 
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